ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die BaumaBnahme Hugo-Keller-StraBe 15 in Gérlitz umfasst den Neubau einer Zweifeldsporthalle
(Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die Errichtung einer
innerstadtischen Parkierungsanlage.

An der Finanzierung der MaBBnahme sind 3 verschiedenen Férderungen beteiligt. Die
Budgetzuordnung zu den einzelnen Teilobjekten:
1. Sporthalle

Halle bis OK Decke Uber SG inkl. Griindung bis OK Bodenplatte

AuBenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlieBlich Treppenaufgang

2. Parkdeck
OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG
3. Parkplatz

Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

sowie férderfahigen und nicht férderfahigen Teilen ist bei Rechnungslegung und AufmaBerstellung
(siehe nachfolgende Ausfihrungen) zu beachten.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Héhe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebéaudenutzung:

- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

- Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkampfe in FuBball, Handball,
Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen nutzen
die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinflihrungen,
Theaterauffiihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:

- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau

- Arbeitsstatte

- offene Garage

Die Griindung des Gebéaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken Griindungspolster mit
3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist im sldlichen Bereich ein
Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen Mauer an der Hugo-Keller-StraBe
ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand
wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StraBBe errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach
Verflllung der Baugrube. Der groB3flachige Bodenaustausch unter dem Geb&ude und den Stellflichen
wird arch&ologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 1l). Die
AuBenwande werden mit DAmmung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird tber
Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefuhrt. Spielfeld und Tribline
werden von einer Konstruktion aus Holztradgern und hdlzerner Dachschalung ausgefiihrt. Das Dach
wird als extensiv begriintes Dach ausgefiihrt.

Die Bdden erhalten FuBbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhélt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuBbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwénden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellpldtze, wovon 53 Stellplatze Uberdacht sind. Die als offene
Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen Fahrbahnbelag aus
PUNKTFOLGEN



Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblétter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit denen
europadische Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-StraBBe 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10 m
Lange ist Uber die Hugo-Keller-StraBe mdglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Gérlitz, Flur 45, Flurstiick
574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und wird im Norden vom
Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden sich denkmalgeschitzte
Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort ist wegen der vorhandenen
historischen Stadtmauer von hoher archéologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Fahrzeuge dlrfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig ist.
Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlieBlich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
auBerhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-StraBBe sind zu vermeiden.

Far die Inanspruchnahme von o6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StraBenverkehr in Abstimmung mit
der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben umzusetzen.
Notwendige Aufwendungen sind daflir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgéange, Fluchtwege, Zufahrten fir Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. Hydranten
und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Far alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfigung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (méannlich), Sanitarausstattung fir weibliche
Arbeitskréfte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten fir die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfiihrung der im

Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in die

Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fiir die Arbeitskrafte des AN gesetzlich

vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfligung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelédnde hat der AN die vorherige Abstimmung der
Baulberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung Schnee
und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MABE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen MaBe und Mengen sind Richtwerte und missen
deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.



TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die Positionen
einzukalkulieren. Es stehen fir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfligung. Die Nutzung von
Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit begrenzt.
Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke Uber Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast

- Decke Uber Parkierung (Nebenrdume): 0,3 t Radlast

- Ubrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgerate mit héheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk sind
Zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zuldssige Nutzlast
beschrankt und im Einzelfall mit der Baulberwachung und dem Tragwerksplaner des AG
abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfugung gestellt. Sollten zur
Ausfihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des Bieters
die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

RaumgerUst Halle: bauseits 2 fahrbare Gerlsttiirme

Weitere notwendige Geriiste geman VOB/C (ATV) missen vom AN eigenverantwortlich geman
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhéngigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fur notwendige Lastverteilung Sorge zu
tragen.

ANSCHLUSSE fiir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fur Elektro und Wasser zur Verfigung (siehe BE-
Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemafn besonderen Vertragsbedingungen (BVB) des
AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus Larmschutzgriinden
nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefiihrt werden. Ein entsprechender Baustellenbesatz
mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des Bieters vollstédndig einzukalkulieren. Ein
Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergitet.

IMMISIONSSCHUTZ
GemanB § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belédstigungen nicht
entstehen. Vermeidbare Larmbeléstigungen sind somit konsequent auszuschlieBen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaBnahmen an der
néchstliegenden schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Bauldrm kdnnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.



Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und Arbeitsweisen nach
dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender Baustoffe, Abplanung von
Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER von
LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dréanen, Kanalen u.
dgl. beim Auftraggeber und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern zu
unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanéle und dergleichen beschadigt oder
zerstort, ist unverzliglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im Verzug die zustandige
Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und Aufgrabegenehmigungen bei
den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen wahrend der Arbeiten auf der Baustelle
bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, dirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar
2012 (BGBL | S. 212) in der zz. gultigen Fassung]. Geféhrliche Abfélle sind durch Fachfirmen
ordnungsgeman aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen umweltvertraglich zu
entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfélle sind die Vorschriften der§§
47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen
Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemé&n BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhutungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird ein
SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegeniber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.

Bei gleichzeitiger Téatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der Bauleitung
abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Straen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder Baumaschinen
nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und gem. § 17 S&chsisches
StraBengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverzlglich zu beseitigen. Fiir diese Leistung ist der
AN allein verantwortlich.

Der AN ist fUr die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafi BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fihren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit



- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur
- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als pdf
und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Baulberwachung bestéatigtes Aufmaf und ggf. weitere
Nachweise beizufligen. Die AufmaBe sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der jeweiligen
Baulberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafir erforderlichen Nachweise,

Dokumentationen und Priifzeugnisse an den AG zu Ubergeben. Nach der férmlichen Abnahme und

vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation nach Vorgabe

des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringflgiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Prifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Prafverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstédndnis notwendig mit Ubersichtsplédnen), Lieferscheine,
Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,

- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.



