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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumafinahme Hugo-Keller-StraRe 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der MaRnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke uber SG) inkl. Grindung bis OK Bodenplatte -
AulRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlie3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Giber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebé&udesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkampfe in Futsal,
Handball, Volleyball, Basketball und Badminton in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen
nutzen die Halle zudem fiir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinfiihrungen,
Theaterauffiihrungen und Prufungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhdhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstétte
- offene Garage

Die Grundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-Stral3e ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Stral3e
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archéologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 11). Die
AuRenwéande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribiine werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hoélzerner Dachschalung
ausgefihrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Béden erhalten FuBbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhélt einen
flachen-elastischer Parkettboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden entsprechend
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Schulbaurichtlinie mit Prallwéanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze tiberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhlt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufullen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fuhren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen européische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrticklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stral3e 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m L&nge ist Uber die Hugo-Keller-StraRe moglich.

Zum Zeitpunkt der Ausfihrung wird die Baustelle Giber den Parkplatz weiterhin befahrbar sein.
Jedoch besteht zw. dem dort anfahrbaren Sockelgschoss und den oberen Geschossen nur eine
Verbindung uber die zwei Treppenhauser. Eine ebenerdige ErschlieRung des
Sporthallengeschosses ist Uber den kiinftigen Stadtplatz mdglich. Dieser Platz darf mit bis zu
30t Gesamtlast befahren werden, hat jedoch eingeschrankte Abmessungen von ca. 9m Tiefe
und 30m Breite. Die Breite des Zufahrttores betragt ca. 5m. Fir die spatere Nutzung ist eine
Wendeflache fir 7,5t-Fahrzeuge mit max. 2 Achsen vorgesehen. Die Zufahrt liegt
verkehrsungunstig in einer Kurve. Die Kosten fur eine eventuell nétige Absperrung der Stral3e
tragt der AN.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstticken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundsttick befinden
sich denkmalgeschutzte Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archaologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dirfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fiir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlie3lich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
auB3erhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straf3e sind zu vermeiden.

Fur die Inanspruchnahme von 6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Strallenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgéange, Fluchtwege, Zufahrten fir Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fur alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfligung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fur bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitéarausstattung fir weibliche
Arbeitskréfte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung
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Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfiihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fir die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fur die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bauliberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Vergutung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e und Mengen sind Richtwerte und
missen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fur Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfigung.
Die Nutzung von Transportgeréaten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand mit Bodenaufbau:

Sportboden:

Auf 1mz darf ein Sportboden nicht mit einer grol3eren gleichmafig verteilten Flachenlast von
5KN (500 kg) belastet werden. Kleinflachige Einzellasten (bis zu einer Flachengrdol3e von 1500
mm?) und einem Seitenverhdltnis von mindestens 1:3) dirfen keine hdhere Flachenpressung
als 1 N/mmz (0,1 kg) auf den Boden aufbringen.

sonstige Boden:
5kN/m2 Flachenlasten und 3kN Einzellast

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulibberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden!

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Belagen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bautiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fur alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfigung gestellt. Sollten zur
Ausfiihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

ANSCHLUSSE fir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaR besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.
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BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefiihrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geréten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufuhren, dass vermeidbare Beléastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschliel3en.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm vom 1. September 1970 bei der Durchfihrung von Bau- und Abbruchmaflinahmen an
der néchstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten tber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanéle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zusténdige Behorde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, durfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfélle nicht vermischt werden[8 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgeman aufnehmen zu lassen und in daftir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der88 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) vom 24. Februar 2012
(BGBL I S. 212) in der zz. gultigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN geméal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemal Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenuber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stra3en, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
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gem. 8 17 Sachsisches StralRengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fur die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstéaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fiihren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskréaftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfuihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg tUbergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestétigtes Aufmald und ggf. weitere
Nachweise beizufiigen. Die AufmalRle sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafir erforderlichen Nachweise,

Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu tibergeben. Nach der férmlichen Abnahme

und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation

nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.

bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfugiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Priifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstéandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise, Revisionszeichnungen, Bedienungs-
Pflege- und Wartungsanleitungen, usw.
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Gewerkespezifische ZTV

RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mafigebliche Regelwerke sind:

- VOB, Teil Bund C

- die zum Zeitpunkt der Ausfuihrung gultige
Energieeinsparverordnung

- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufiihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fur alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausfiihrungsbeginn Datenbléatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Priifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuihren hierfir sind vom AN zu tibernehmen.

BRANDSCHUTZ
Aus Brandschutzgrinden (SachsVStattVO) ist die Decke schwer entflammbar auszubilden und
darf nicht brennend abtropfen.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priiffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Prufung/ Abstimmung zu Ubergeben.

PLANUNTERLAGEN

Dem AN werden vom Architekturbiiro des AG folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als
pdf-Datei) zur Verfigung gestellt:

- Plane gemal LV-Anlagen

- Details gemaR LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Durch den AN ist ein Aufmal} zu erstellen. Dieses Aufmal} bildet die Grundlage fiir die weitere
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfiigung gestellten Planunterlagen dienen
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle Mal3e sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die
Verantwortlichkeit fir die Malangaben obliegt ausschlie3lich dem AN.

Auf Grundlage der AufmaRplane des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn
pruffahige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu tibergeben.

Der Prufzeitraum des AG fir die durch den AN vorgelegten und vollstédndigen
Planungsunterlagen betragt 15 Werktage (10 Werktage Priufzeitraum und 5 Werktage fur
Freigabe durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen
vorgenommen werden miissen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fiir die nochmalige Priifung und Freigabe zu. Der zeitliche
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSATZE DER PLANUNG und AUSFUHRUNG
Die Parallellamellenakustikdecke wird Uber dem Obergeschoss bzw. Uiber der Sporthalle
ausgefuhrt. Die Befestigung erfolgt Gber eine separate Unterkonstruktion.

In die Decke integriert werden Leuchten, Liftungsausléasse und diverse Einbauteile. In
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Teilbereichen wird auf die Akustikauflage verzichtet, damit die Halle entraucht werden kann
bzw. damit die Abluft im Bereich der Tribline abgesaugt werden kann.

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN und BAUABLAUF

In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen:

Kosten fur sdmtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande;
Baubehelfe und eigene Geriiste sowie Schutzvorrichtungen wie Geldnder, Netze usw.
einschlief3lich deren Rickbau,

Kosten fur samtliche Bohrarbeiten fiir die Befestigung von Ausbauteilen sowie
Untergrundvorbereitung der Anschlussbereiche etc.,

Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bautiberwachung abzustimmen.

ENTSORGUNG

Die Kosten fur die Entsorgung der anfallenden Abfélle, die in den nachfolgenden Positionen
aufgefuihrt werden, sind seitens des Bieters in die entsprechenden Einheitspreise der
Reinigungs- und Untergrundvorbereitungsarbeiten komplett einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergtet.

GERUSTE
Fur die Ausfiihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Geriste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfiigung gestellt.

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfugung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fiir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Plane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0038 - Grundriss Technikgeschoss - M 1:200
0045 - Deckenspiegel Halle - M 1:200

0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200

0054 - Schnitt 4-4 - M1:200

0125 - Alu-Glas-Fassade Ost vertikal - M 1:5

0127 - Alu-Glas-Fassade Sud (Nord) vertikal - M 1:5
0184 - Trennvorhang - M 1:20

0185 - Ballfangnetz Halle - M 1:20

0186 - Ballfangnetz Triblne - M 1:20

Zuluft Halle

Datenblatt Diffusionsgitter
Datenblatt Leuchte Halle
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
38 Akustikdecke
1 Parallellamellenakustikdecke
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
38.1 Parallellamellenakustikdecke

Befestigung UHD an Holzdach

Die Befestigung der Unterkonstruktion im Bereich der Holzdachkonstruktion kann ausschlief3lich
an den Pfetten aus BSH GL24h, Dimension: 20 bzw. 24 / 42cm erfolgen. Der lichte Abstand
zwischen den Pfetten betragt ca. 1,98m.

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werde  n, da dies zur Zerstdérung der
dartiberliegenden Dampfsperre fihren kdnnte.

Deshalb wird nachfolgend eine separate Unterkonstru ktion ausgeschrieben, an der die
UHD abgehangen werden kann.

Bereiche mit Liftungs- und ELT-Trassen (siehe Deckenspiegel) sind entsprechend zu
Uberbricken.

Befestigung UHD an Spannbeton

Die Befestigung der Lamellendecke im Bereich der Spannbeton-Hohlplatten darf nur mit
zugelassenen Dibeln in den Hohlrdumen der Deckenplatte erfolgen. Die Spiegeldicke betragt
bei den verwendeten Deckenplatten 30 mm. Das Rastermal’ der Befestigungspunkte muss 139
mm betragen.

38.1.10 Werk- und Montageplanung

Erstellung einer Werk- und Montageplanung fur die in
diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen
Parallellamellendecken auf Grundlage eines prazisen
Ortsaufmalies nach Zuschlagserteilung/ Beauftragung,
innerhalb 14 Kalendertagen. Der AN ist verpflichtet, nach
Aufmalfd vor Ort, innerhalb von 14 Kalendertagen eine Werk-
und Montageplanung zur Freigabe fir die Fertigung zu
Ubergeben.

Inkl. Einpflegen von Anderungen in Werk- und
Montageplanung durch den AG.

1 psch

38.1.20 Musterdeckenfeld

Vor Beginn der Arbeiten: Erstellung eines
Musterdeckenfeldes, anhand dessen der Farbton der
farbigen Endbehandlung der Lamellen bemustert werden
kann.

Abmessungen: ca. 1,00 x 1,00m

38.1.30 Weitspannkonstruktion an Holzkonstruktion
Ort: Holzdachkonstruktion

Weitspannkonstruktion, nach statischer Erfordernis und
ballwurfsicher, an Holzkonstruktion orthogonal zu den
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
38 Akustikdecke
1 Parallellamellenakustikdecke

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Pfetten/ parallel zu den Bindern mittels Stahlprofilen seitlich
an den Pfetten mittels Winkelprofilen verankern, daran M8
Gewindestangen und zugelassenen Befestigungsmitteln,
zusatzliche Abhangpunkte am Tragwerk, mindestens 1x
mittig des Profils. Inkl. Aufwand fiir das Uberbriicken von
Liftungs- und ELT-Trassen.

Profilquerschnitt: B/H: 80/150mm

Material: Stahl, verzinkt, 2mm

Pfetten: BSH GL24h, Dimension: 20 bzw. 24 / 42cm
lichter Pfettenabstand: ca. 1,98m.

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werde  n,
da dies zur Zerstoérung der dariiberliegenden
Dampfsperre fiihren koénnte.

645,000 Ifdm

38.1.40 Abhé&ngungen an Spannbeton
Ort: Spannbetondecke

Abhéngung an Spannbetondecke mittels erforderlicher M8
Gewindestangen und zugelassenen Befestigungsmitteln fur
Spannbetondecke, inklusive erforderlicher zusétzliche
Quertrager im Bereich von Liftungs-/ ELT-Trassen (siehe
0045 - Deckenspiegel)

270,00 m?2

38.1.50 Parallellamellenakustikdecke mit Akustikauflage

Ausfuihrung als Parallellamellendecke, Lamellen aus
Holzwerkstoff wie MDF oder ahnlich, B1, oder nicht
brennbarem Material

inkl. Unterkonstruktion nicht brennbar

mit integrierter Schallabsorberauflage.

Liefern und montieren.

Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3

Rohdecke/ Dach: Haupt- und Nebentrager aus Holz
OK FFB - UK Rohdecke: ca. 8400 - 9000 mm

OK FFB - UK Parallellamellendecke: ca. 7000 mm
Abhanghdhe: ca. 1400 - 2000 mm
Deckenfeldaufbau: 130 mm (zuzlglich Abhénger)

An der Weitspannkonstruktion kraftschliissig verschraubt
und am unterem Ende der Deckenabhanger feinjustiert und
kraftschliissig montiert.

Zwischen den oberseitigen Quertraversen und auf den
Lamellen befindet sich eine Schallabsorber-Auflage.

Lamelle:

Holzwerkstoff MDF, B1 nach DIN EN 13501-1 oder
Werkstoff nicht brennbar

GrofRe B/H: ca. 20/70mm

Stand: 03.07.2018
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
38 Akustikdecke
1 Parallellamellenakustikdecke
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Oberflache: farbig endbehandelt, Farbe nach Bemusterung.

Quertraverse oberseitig:
Stahlblech, nicht brennbar

GroRRe B/H: ca. 25/70mm
Oberflache: schwarz endbehandelt

Abstand der Lamellen: 100mm

(Integration der Leuchten ist darauf abgestimmt)
Lichter Abstand zwischen den Lamellen: 80mm
Planung optimiert fir

Standarddeckenfeldmafle B/L: ca. 1200/2750mm
Systemgewicht: ca. 0,17 kN/m?2

Breitbandabsorber, Akustikauflage

Dicke: 50mm

Material: Polyesterfaser

Farbe: schwarz

Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)

Anforderungen an die
Schallabsorptionsverhalten der Parallellamellendecke.:

Schallabsorbtionsgrad in den relevanten Frequenzen
zwischen 250 Hz und 4000 Hz muss zwischen 0,69 und 0,96
liegen.

Angeb. Fabrikat ... e
Ballwurfsicherheit und Schallabsorbtionsverhalten muss mit
Angebotsabgabe nachgewiesen sein.

1286,00 m?

38.1.60 Parallellamellenakustikdecke ohne Akustikauflage

Ort: In Bereichen Uber der Tribiine und den Dunkelklappen,
siehe 0045 - Deckenspiegel

wie Pos. zuvor, jedoch ohne Akustikauflage
149,00 m?

38.1.70 Zulage fur Sonderdeckenfelder

Zulage fur Sonderdeckenfelder abweichend und kleiner des
Standarddeckenfeldes von:
B/L: 1200 / 2750mm

269,00 m?

38.1.80 Zulage fur Lampenausschnitte, 1550/300

Zulage fur Lampenausschnitte, rechteckig
ca. 1550/300mm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
38 Akustikdecke
1 Parallellamellenakustikdecke
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
80 St
38.1.90 Zulage fir Lampenausschnitte, 530/320
Zulage fur Lampenausschnitte, rechteckig
ca. 530/320mm
4 St
38.1.100 Zulage fur Luftungsauslasse
Zulage fur Liftungsausschnitte, rechteckig
ca. 850/380mm
8 St
38.1.110  Zulage fir diverse Ausschnitte
Zulage fur diverse Ausschnitte, rechteckig
bis ca. 300/300mm
45 St
38.1.120 Zulage fiuir Ausschnitte UK Basketballkorb
Zulage fur Ausschnitte zur Durchfiihrung der
Basketballkorbanlagen (2Stick mit je 4 Durchdringungen)
L/B: 100/200mm
8 St
38.1.130 Holzverkleidung Fenstersturz zu Lamellenunterhangde  cke
Ort: Oberer Fenstersturz Fassade Ost & Fenster Nord,
siehe Detail 0125 - Alu-Glas-Fassade Ost vertikal
Verkleidung Fenstersturz mit MDF B1, Farbton analog zu
Lamellen-UHD, winkelférmig
inkl. entsprechender Unterkonstruktion ballwurfsicher am
Rohbau befestigt.
Abmessung ca. 10cm hoch und 22cm tief in Leibung.
Die Unterkante der Verkleidung soll gleich der Unterkante
Lamellendecke sein.
44,200 Ifdm
38.1.140 Holzverkleidung Fenstersturz zu Lamellenunterhangde cke
Ort: Oberer Fenstersturz Fenster Sud,
siehe Detail 0127 - Alu-Glas-Fassade Sud (Nord) vertikal
wie Pos. zuvor, jedoch
Stand: 03.07.2018 13 von 15
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
38 Akustikdecke
1 Parallellamellenakustikdecke
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abmessung ca. 10cm hoch und 15cm tief in Leibung.

Die Unterkante der Verkleidung soll gleich der Unterkante
Lamellendecke und der Unterkante des Blendschutzkastens
sein.

In der Verkleidung wird die Leitung des
Blendschutzbehanges geftihrt, sowie der Motor des
Behanges verkleidet. Es sind Zuleitungen fiir den Motor
durch die Stirnseite der Verkleidung zu fiihren.

10,100 Ifdm

38.1 Parallellamellenakustikdecke Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz

38 Akustikdecke
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR

Zusammenstellung

38.1 Parallellamellenakustikdecke

38 Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme  Akustikdecke
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