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40 Trennvorhang und -netze

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumaßnahme Hugo-Keller-Straße 15 in Görlitz umfasst den Neubau einer 
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die 
Errichtung einer innerstädtischen Parkierungsanlage. 

Die Finanzierung der Maßnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -  
Halle (EG bis Dach ab OK Decke über SG) inkl. Gründung bis OK Bodenplatte -  
Außenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschließlich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke über SG

3. Parkplatz  - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebäudegrundform: Gebäudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebäude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebäudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Höhe ca. 14,00m
Gebäudesubstanz: Neubau
Gebäudenutzung: 
EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflächen

Sockelgeschoss - innerstädtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und 
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkämpfe in Futsal, 
Handball, Volleyball, Basketball und Badminton in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen 
nutzen die Halle zudem für Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinführungen, 
Theateraufführungen und Prüfungen.

Einordnung gemäß Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
· - Sonderbau, Veranstaltungsstätte ohne erhöhtes Brandrisiko
· - Schulbau
· - Arbeitsstätte
· - offene Garage

Die Gründung des Gebäudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken 
Gründungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist 
im südlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen 
Mauer an der Hugo-Keller-Straße ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht 
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Straße 
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfüllung der Baugrube. Der großflächige 
Bodenaustausch unter dem Gebäude und den Stellflächen wird archäologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgeführt.
Tragende Wände werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG II). Die 
Außenwände werden mit Dämmung und Klinkervorsatzschale ausgeführt. Die Dachscheibe wird 
über Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgeführt. Spielfeld und 
Tribüne werden von einer Konstruktion aus Holzträgern und hölzerner Dachschalung 
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ausgeführt. Das Dach wird als Kiesdach ausgeführt.

Die Böden erhalten Fußbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhält einen 
flächen-elastischer Parkettboden mit Fußbodenheizung. Die Hallenwände werden entsprechend 
Schulbaurichtlinie mit Prallwänden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplätze, wovon 53 Stellplätze überdacht sind. Die als 
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhält eine Abdichtung und einen 
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom  
Bieter auszufüllen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der 
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prüfzeugnissen, 
Datenblätter etc. zu führen.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Straße 15/16, 02826 Görlitz. Die Zufahrt für LKW bis 10 
m Länge ist über die Hugo-Keller-Straße möglich.
Zum Zeitpunkt der Ausführung wird die Baustelle über den Parkplatz weiterhin befahrbar sein. 
Jedoch besteht zw. dem dort anfahrbaren Sockelgschoss und den oberen Geschossen nur eine 
Verbindung über die zwei Treppenhäuser. Eine ebenerdige Erschließung des 
Sporthallengeschosses ist über den künftigen Stadtplatz möglich. Dieser Platz darf mit bis zu 
30t Gesamtlast befahren werden, hat jedoch eingeschränkte Abmessungen von ca. 9m Tiefe 
und 30m Breite. Die Breite des Zufahrttores beträgt ca. 5m. Für die spätere Nutzung ist eine 
Wendefläche für 7,5t-Fahrzeuge mit max. 2 Achsen vorgesehen. Die Zufahrt liegt 
verkehrsungünstig in einer Kurve. Die Kosten für eine eventuell nötige Absperrung der Straße 
trägt der AN.
Das Baugrundstück befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung Görlitz, Flur 45, 
Flurstück 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Höhenunterschiede von bis zu 9.50m auf und 
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstück befinden 
sich denkmalgeschützte Gebäude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort 
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archäologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHÄLTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig 
ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind 
außerhalb der Baustelle zu parken. 

FÜR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN
Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straße sind zu vermeiden. 
Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrs- und Wegeflächen sind rechtzeitig 
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Straßenverkehr in Abstimmung 
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben 
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafür innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgänge, Fluchtwege, Zufahrten für Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. 
Hydranten und Absperrschieber, Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und 
zugänglich zu halten
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BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH
Für alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt werden:
- Sanitärcontainer für bis zu 20 Arbeitskräfte (männlich), Sanitärausstattung für weibliche 
Arbeitskräfte ist bei der BÜ besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des 
Sanitärcontainer
- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
- Baustellenbeleuchtung
- Bauzaun
Die Kosten für die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die für die Ausführung 
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die für die Arbeitskräfte des AN 
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenräume sowie die notwendige Ausstattung für die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLÄCHEN und RÄUMEN
Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfügung gestellten 
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage für die Abstimmung eigener 
Baustelleneinrichtungen mit der Bauüberwachung des Auftraggebers. Für die Mitbenutzung von 
Freiflächen und Baulichkeiten auf dem Baugelände hat der AN die vorherige Abstimmung der 
Bauüberwachung des Auftraggebers herbeizuführen. Der AN hat ohne besondere Vergütung 
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MAßE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße und Mengen sind Richtwerte und 
müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFÄHIGKEIT
Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die 
Positionen einzukalkulieren. Es stehen für Transporte bauseits keine Aufzüge zur Verfügung. 
Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfähigkeit 
begrenzt. 

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand mit Bodenaufbau:  
Sportboden: 
Auf 1m² darf ein Sportboden nicht mit einer größeren gleichmäßig verteilten Flächenlast von 
5KN (500 kg)  belastet werden. Kleinflächige Einzellasten (bis zu einer Flächengröße von 1500 
mm²) und einem Seitenverhältnis von mindestens 1:3) dürfen keine höhere Flächenpressung 
als 1 N/mm² (0,1 kg) auf den Boden aufbringen.

sonstige Böden:
5kN/m² Flächenlasten und 3kN Einzellast

Die Nutzung der Transportgeräte mit höheren Lasten ist mit der Bauüberwachung und dem 
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschädigungen am Bauwerk 
sind zu vermeiden!

Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse mit Belägen ist auf die zulässige 
Nutzlast beschränkt und im Einzelfall mit der Bauüberwachung und dem Tragwerksplaner des 
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE
Es werden keine, für alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfügung gestellt. Sollten zur 
Ausführung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des 
Bieters die Kosten für entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

ANSCHLÜSSE für ENERGIE; WASSER und ABWASSER
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Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen für Elektro und Wasser zur Verfügung (siehe 
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemäß besonderen Vertragsbedingungen 
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der 
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelände wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN
Die Bauleistungen können entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus 
Lärmschutzgründen nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ein 
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskräften, Maschinen und Geräten ist seitens des 
Bieters vollständig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergütet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemäß § 11 SächsBO sind Bauarbeiten so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen 
nicht entstehen. Vermeidbare Lärmbelästigungen sind somit konsequent auszuschließen. 

Lärmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm vom 1. September 1970 bei der Durchführung von Bau- und Abbruchmaßnahmen an 
der nächstliegenden schutzwürdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baulärm können als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und 
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender 
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTÜMER 
von LEITUNGEN, KABELN, KANÄLEN etc.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen 
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen 
Trägern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanäle und dergleichen 
beschädigt oder zerstört, ist unverzüglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im 
Verzug die zuständige Behörde zu informieren!
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und 
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungsträgern zu beantragen und die Unterlagen 
während der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG
Um die umweltverträgliche Abfallentsorgung zu gewährleisten, dürfen die vorhandenen bzw. 
anfallenden Abfälle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. 
Februar 2012 (BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung]. Gefährliche Abfälle sind durch 
Fachfirmen ordnungsgemäß aufnehmen zu lassen und in dafür zugelassene Anlagen 
umweltverträglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefährlicher Abfälle 
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemäß BAUSTELLENVERORDNUNG
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Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird 
ein SIGEKO gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenüber 
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE
Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tätigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszuführenden 
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der 
Bauleitung abzugleichen. 

BESCHÄDIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschädigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des 
Verursachers. 

Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder 
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und 
gem. § 17 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) zu vermeiden bzw. unverzüglich zu 
beseitigen. Für diese Leistung ist der AN allein verantwortlich. 

Der AN ist für die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine 
zusätzliche Vergütung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstäglich eigenständige zu 
reinigen.

BAUBERATUNG
Es findet wöchentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen 
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit muss seitens des AN 
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH
Durch die Ausführungsfirmen ist gemäß BVB ein Bautagebuch (arbeitstäglich) zu führen. Die 
Unterzeichnung erfolgt spätestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat 
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:
- Arbeitskräftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)
- Arbeitszeitraum / Anwesenheit
- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur
- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN 
Ausführungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als 
pdf und dwg übergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAß
Ergänzend zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die 
Rechnungslegung erfolgt kumulativ. 
Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauüberwachung bestätigtes Aufmaß und ggf. weitere 
Nachweise beizufügen. Die Aufmaße sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der 
jeweiligen Bauüberwachung zu erstellen. 
Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten 
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION
Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafür erforderlichen Nachweise, 
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Dokumentationen und Prüfzeugnisse an den AG zu übergeben. Nach der förmlichen Abnahme 
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation  
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. 
bestehend aus: 
- Deckblatt mit Angaben zum AN
- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklärung
- Übereinstimmungserklärung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation 

geringfügiger Abweichungen durch den Hersteller
- Eignungsnachweise zu Verfahrensprüfungen, Prüfzeugnisse etc. 
- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
- Protokolle notwendiger Prüfverfahren gemäß der DIN Vorschriften während der Ausführung
- Materialdokumentation (soweit zum Verständnis notwendig mit Übersichtsplänen), 

Lieferscheine, Datenblätter, Entsorgungsnachweise, Revisionszeichnungen, Bedienungs- 
Pflege- und Wartungsanleitungen, usw.
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Gewerkespezifische ZTV

RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ maßgebliche Regelwerke sind:

- VOB, Teil B und C
- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Energieeinsparverordnung
- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszuführen. 
Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Für alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausführungsbeginn Datenblätter 
und gültige, den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur 
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE
Für nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile 
sind vom AN amtliche Prüfzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken. 
Anfallende Gebühren hierfür sind vom AN zu übernehmen

BRANDSCHUTZ
Gemäß SächsVStättVO müssen der Trennvorhang und die -netze min. schwerentflammbar 
sein.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Übergabe der prüffähigen Werkplanung einen vollständigen 
Bauablaufplan zur Prüfung/ Abstimmung zu übergeben. 

PLANUNTERLAGEN
Dem AN werden vom Architekturbüro des AG  folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als 
pdf-Datei) zur Verfügung gestellt:
- Pläne gemäß LV-Anlagen 
- Details gemäß LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG
Durch den AN ist ein Aufmaß zu erstellen. Dieses Aufmaß bildet die Grundlage für die weitere 
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen 
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle Maße sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die 
Verantwortlichkeit für die Maßangaben obliegt ausschließlich dem AN.
Auf Grundlage der Aufmaßpläne des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 
prüffähige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu übergeben. 

Der Prüfzeitraum des AG für die durch den AN vorgelegten und vollständigen 
Planungsunterlagen beträgt 15 Werktage (10 Werktage Prüfzeitraum und 5 Werktage für 
Freigabe durch den AG). Sollten Änderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen 
vorgenommen werden müssen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Überarbeitung und 
dem AG weitere 10 Werktage für die nochmalige Prüfung und Freigabe zu. Der zeitliche 
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN 
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin 
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER PLANUNG und AUSFÜHRUNG TRENNVORHÄNGE
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Trennvorhang und -netze dienen der Unterteilung der Zweifeldsporthalle. 
Die ausgeschriebene Trennvorhangkonstruktion ist eine schwebende Last über Personen. Sie 
muss daher den Auflagen der Landesbauordnung, den Auflagen des GUV sowie der DIN 
18032, Teil 4 entsprechen. 

Die Herstellung und Montage des Trennvorhangs darf nur durch befähigte Personen bzw. 
Sachkundige entsprechend der DIN 18032 - 4 erfolgen. Diese Fachkompetenz muss zwingend 
durch eine unabhängige Stelle bestätigt werden. Der Einsatz von Subunternehmern ist 
unzulässig. Der Bieter hat den Nachweis als Ausbildungsbetrieb zu erbringen. 
Eine TÜV-Baumuster- und Bauartprüfung ist mit dem Angebot vorzulegen. Der Trennvorhang 
muss neben der TÜV Baumusterprüfung auch der geprüften Sicherheit (GS Zeichen) 
entsprechend. Ein TÜV Zeichengenehmigungsausweis muss dem Angebot beigelegt werden. 

Des Weiteren ist ein gültiger Schweiß-Befähigungsnachweis nach DIN EN 1090 und eine 
Konformitätsbestätigung einer unabhängigen Stelle nachzuweisen, welche auf den Bieter 
ausgestellt sind.

Der Bieter hat den Nachweis zu erbringen, dass seine angebotenen Produkte der EG 
Maschinenrichtlinie entsprechen. Die Konformitätserklärung muss von einer unabhängigen 
Stelle bestätigt sein (Fremdüberwachung). 

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN und BAUABLAUF
In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen: 
Kosten für sämtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbände; 
Baubehelfe und eigene Gerüste sowie Schutzvorrichtungen wie Geländer, Netze usw. 
einschließlich deren Rückbau, 
Kosten für sämtliche Bohrarbeiten für die Befestigung von Ausbauteilen sowie 
Untergrundvorbereitung der Anschlussbereiche etc.,
Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bauüberwachung abzustimmen.

ENTSORGUNG
Die Kosten für die Entsorgung der anfallenden Abfälle, die in den nachfolgenden Positionen 
aufgeführt werden, sind seitens des Bieters in die entsprechenden Einheitspreise der 
Reinigungs- und Untergrundvorbereitungsarbeiten komplett einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet.

GERÜSTE
Für die Ausführung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Gerüste, 
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfügung gestellt. 

HEBEZEUGE
Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfügung. Der AN hat dies in die Positionen 
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellfläche für einen Kran vorgesehen, die 
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Pläne Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0032 - Grundriss Erdgeschoss - M 1:200
0038 - Grundriss Technikgeschoss - M 1:200
0045 - Deckenspiegel Halle - M 1:200
0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200
0054 - Schnitt 4-4 - M 1:200
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

0184 - Trennvorhang - M 1:20
0185 - Ballfangnetz Halle - M 1:20
0186 - Ballfangnetz Tribüne - M1:20
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

1 Stahlunterkonstruktionen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.1 Stahlunterkonstruktionen

Stahlunterkonstruktionen

Das Ballfangnetz vor der Tribüne und der Trennvorhang benötigen zur Befestigung eine 
Stahlunterkonstruktion. Die nachfolgenden Positionen verstehen sich inkl. dem statischem 
Nachweis der jeweiligen Unterkonstruktion.

Das Ballfangnetz im Hallenbereich und der Trennvorhang können an den Pfetten  (BSH GL24h, 
Dimension:  20 bzw. 24 / 42cm, Lichter Abstand: 1,715-1,985m) befestigt werden und bedürfen 
keiner gesonderten Unterkonstruktion. 

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da dies zur Zerstörung der 
darüberliegenden Dampfsperre führen könnte.

40.1.10 Stahl-UK Ballfangnetz Tribüne
Art: Stahlunterkonstruktion für die spätere Befestigung des 
Ballfangnetzes vor der Tribüne

Verwindungssteife Konstruktion aus Rechteckstahlrohr 
(Dimension gem. statischem Nachweis), grundiert 
(Rostschutz). 
Die Befestigung erfolgt zwischen den Pfetten aus BSH 
GL24h, Dimension:  20 bzw. 24 / 42cm. Der lichte Abstand 
zwischen den Pfetten beträgt ca. 1,98m. In der 
Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da 
dies zur Zerstörung der darüberliegenden Dampfsperre 
führen könnte.
Der statische Nachweis für diese Position ist in die Position 
mit einzukalkulieren und 1-fach 14 Tage nach Auftrag dem 
Prüfstatiker zu übergeben.

1 psch

40.1.20 Unterkonstruktion Trennvorhang
Stahl-Unterkonstruktion für die Montage des Trenn-
vorhanges.
Die Montage der Unterkonstruktion erfolgt an bauseits
vorhandenen Pfetten (BSH GL24h, Dimension:  20 bzw. 24 / 
42cm, Lichter Abstand: 1,715-1,985m). In der 
Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da 
dies zur Zerstörung der darüberliegenden Dampfsperre 
führen könnte.
Die Konstruktion ist verdeckt durch eine Holz-Lamellen-
Unterhangdecke. Die Konstruktioen sind aufeinander 
abzustimmen und genehmigen zu lassen.
Ausführung grundiert (RAL-Ton nach Wahl des Architekten 
und der Bauleitung 2-fach) lackiert. Komplett liefern und 
montieren, ca. 300 kg.

1 psch
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

1 Stahlunterkonstruktionen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.1.30 Unterkonstruktion Ballfangnetze

Stahl-Unterkonstruktion für die Montage der Ballfangnetze.
Die Montage der Unterkonstruktion erfolgt an bauseits
vorhandenen Pfetten (BSH GL24h, Dimension:  20 bzw. 24 / 
42cm, Lichter Abstand: 1,715-1,985m) bzw. an einer 
Stahlunterkonstruktion (gesonderte Position.). In der 
Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da 
dies zur Zerstörung der darüberliegenden Dampfsperre 
führen könnte.
Die Konstruktion ist verdeckt durch eine Holz-Lamellen-
Unterhangdecke. Die Konstruktionen sind aufeinander 
abzustimmen und genehmigen zu lassen.
Ausführung grundiert (RAL-Ton nach Wahl des Architekten 
und der Bauleitung 2-fach) lackiert. Komplett liefern und 
montieren, ca. 300 kg.
Querende Trassen sind zu berücksichtigen!

2 psch

40.1 Stahlunterkonstruktionen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

2 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.2 Trennvorhang und -netze

Trennvorhang

40.2.10 Trennvorhang

Trennvorhang zur Unterteilung der Zweifeldsporthalle 
komplett herstellen, liefern und betriebsfertig montieren gem. 
folgenden Angaben:

-Abmessung Trennvorhang: ca. 22,20m breit
inkl. Einstand im Deckenbereich: ca. 7,80m hoch

- TÜV-baumustergeprüft mit GS-Zeichen, 
entsprechend DIN 18032, Teil 4

- Aufzugsmechanik mit GS Prüfzeichen komplett, mit TÜV-
baumustergeprüfter Statik, Präzisions-Stahlwelle, 
wartungsfreien Kugellagern, Perlon-Tragegurte mit hoher 
Reißfestigkeit, mind. 12-fach Sicherheit. Die Befestigungen 
der Tragegurte an der Hubeinrichtung hat mittels 
nachstellbarer Befestigungselemente zu erfolgen.
Der Trennvorhang ist bei Ausführung mit zentraler 
Wickelwelle mit einer Fangvorrichtung, bei Ausführung als 
Wellenanlage mit 2 automatischen 
Sicherheitsfangvorrichtungen an den äußeren Wellenenden 
auszustatten, die zusätzlich mit Zwangstrennern versehen 
sind, d.h. mit Einrichtungen, die im Falle eines Einrastens 
einer Fangvorrichtung den Antriebsmotor abschalten. Der 
Antrieb erfolgt jeweils über Getriebemotor 220/380 V 
Drehstrom mit Elektromagnetbremse, Sicherheitsschalter, 
angebautem Wendeschütz, Motorschutzschalter, 
Schnellauslösung sowie einem Sicherheitsendschalter.
Motor gem. VDE-Vorschriften. Elektrische Zu- und Steuer-
leitungen bauseits. Ebenso der elektrische Anschluss inkl. 
eines abschließbaren Netzanschluss-Schalters. Die
Schaltpläne sind vom Bieter rechtzeitig vorzulegen.

- Trennvorhang mit Behangmaterial bestehend aus:
doppellagiges Kunstleder polymar, Flächengewicht max. 
1.450 g/m², schallabsorbierende Oberfläche.
Kunstleder schwerentflammbar nach DIN 4102, B1 
Bahnen horizontal vernäht. Die Reiß- und Weiterreißkraft 
nach DIN 18032-4 muss durch ein Prüfzeugnis 
nachgewiesen werden. Die einzelnen Bahnen sind an den 
Stoßstellen doppelt zu vernähen. Aussteifende Schienen o. 
ä. sind nicht zugelassen. Herstellung der Vorhänge aus 
ganzen Bahnen.

Leitfabrikat: Metallbau Politz, Fabrikat POLITZ 1200 o. glw. 
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

2 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Angeb. Fabrikat   : ....................................................

1 psch

40.2.20 Schlupftüren
Einarbeiten von 2 Türöffnungen bzw. Schlupftüren in den 
Trennvorhang

2 St

Ballfangnetze

40.2.30 Ballfangnetz vor der Tribüne
Ballfangnetz zum Schutz der Tribüne, komplett herstellen, 
liefern und betriebsfertig montieren gem. folgenden 
Angaben:

-Abmessung Schutznetz: ca. 40,60m breit
inkl. Einstand im Deckenbereich: ca. 4,00m hoch 

- TÜV-geprüft, entsprechend DIN 18032, Teil 4

- Unterkonstruktion aus Profilstahl zur Montage des 
Ballfangnetzes an der einer Unterkonstruktion zw. Pfetten 
des Hallendachs. 
Die Konstruktion ist frei sichtbar, die optische
Gestaltung ist daher mit dem Architekten und 
der Bauleitung genau abzustimmen und geneh-
migen zu lassen. Ausführung  grundiert und in
einem RAL-Farbton nach Wahl der Bauleitung
und des Architekten, 2-fach lackiert

- Ballfangnetz, TÜV-baumustergeprüfte Konstruk-
tionen entsprechend DIN 18032, Teil 4 im einzelnen
jeweils bestehend aus:
Antriebsmechanik bestehend aus:
Getriebemotor 220/380 V Drehstrom mit Elektromagnet-
bremse, getrenntem Wendeschütz, Endschalter, Notend-
schalter. Platzierung des Motors im Binderbereich.
Wickelwelle mit aufgesetzten Gurtscheiben zur Aufnahme 
der Perlon-Tragegurte, mindestens 12-fache Sicherheit. 
Abstand der Tragegurte max. 100 cm zwecks Erzielung 
einer gleichmäßigen Raffung. TÜV-geprüfte Fangvorrich-
tungen sind an den Wellenenden zu montieren.
Ballfangnetz mit einer Maschenweite von 40 mm,
Garnstärke 2,2 mm; Maschen quadratisch,
Farbe: weiß, eingefasst in 6 mm starker Perlon-
Randleine.

- Die Montage der Unterkonstruktion erfolgt an bauseits
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

2 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

vorhandenen, maßlich und statisch ausreichenden Befesti-
gungsmöglichkeiten bzw. bauseitiger Stahlunterkonstruktion
Die elektrischen Zu- und Steuerleitungen erfolgen bauseits, 
ebenso ein abschließbarer Hauptschalter sowie der 
elektrische Anschluss. Schaltpläne sind vom Bieter 
rechtzeitig vorzulegen.

1 St

40.2.40 Zulage Aussparung Basketballkorb
Ort: Basketballkorb an der Tribüne

Zulage für das Herstellen einer Aussparung im Ballfangnetz 
vor der Tribüne für den Basketballkorb.

1 St

40.2.50 Ballfangnetz
Ballfangnetz zur Unterteilung der Zweifeldsporthalle
 wie Pos. zuvor, jedoch:

- Abmessung Trennnetz: ca. 22,20m breit
inkl. Einstand im Deckenbereich: ca. 7,00m hoch

2 St

40.2 Trennvorhang und -netze Summe:
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40 Trennvorhang und -netze

3 Sonstiges

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40.3 Sonstiges

40.3.10 Arbeitsgerüst

Stellung der erforderlichen Arbeitsgerüste (z.B. Rollgerüste) 
für die ausgeschriebenen Leistungen. Dabei sind die 
Gerüststellflächen so zu sichern, dass die Leistungen der
Vorgewerke nicht beschädigt werden.
Komplette Bereitstellung für die Zeit der Montage des
Trennvorhangs und der Ballfangnetze.

1 psch

40.3 Sonstiges Summe:
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

40 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

40.1 Stahlunterkonstruktionen

40.2 Trennvorhang und -netze

40.3 Sonstiges

40 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Trennvorhang und -netze
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