Stadtverwaltung Gorlitz

Dez. I/Justiziariat/Zentrale Vergabestelle
Hugo-Keller-Stral3e 14

02826 Gorlitz

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

MalRnahme: Neubau Zweifachsporthalle mit Parkierungsanlage
Gewerk: Los 6 — Dachabdichtung, Kiesdach
Vergabe-Nr.: 140-10/17
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vorstehendes in den Formblatter beachten!

Der Bieter wird gebeten, rechtzeitig, moglichst bei Angebotsabgabe, spatestens bis 1.
Rechnungslegung) eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleis-
tungen gem. 848 b Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EstG) beizubrin-
gen.

Bauwasser/Baustrom/Bauwarme/WC-Nutzung/-reinigung: In der Schlussrechnung
werden die Verbrauchskosten und etwaige Kosten fur Zahler oder Messer in Hohe
von 0,3 v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung brutto abgesetzt

Bautagesberichte: Der AN hat die Bautagesberichte nach Formblatt- KEFB Bautgbr-
arbeitstaglich zu fuhren und dem AG oder dem mit der Objektiberwachung beauf-
tragten Architekten/Ingenieur spatestens wochentlich zu tGbergeben.

Baustelleneinrichtungsplan: Der AN hat dem AG vor Beginn der Baustelleneinrichtung
einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Baufristenplan: Der AN hat bis zum Baubeginn einen schliissigen und detailierten auf
den Arbeitszeitrahmen abgestimmten Baufristenplan Uber seine vertraglichen Leis-
tungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen
und Gberwacht werden kann.

Bei Anderungen der Vertragsfristen ist der Plan unverziiglich zu Uberarbeiten. Der
Plan ist dem Auftraggeber spéatestens 6 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uber-
arbeitungen unverziglich jeweils in zweifacher Fertigung zu Gbergeben.

Der AN hat die Stundenlohnzettel nach dem Kommunalen Einheitlichen Formblatt
- KEFB Stzettel - auszuftillen und einzureichen.

Die Urkalkulation ist mit der Auftragsbestatigung beim AG zu hinterlegen.

Arbeitszeitrahmen : Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr und Samstag von
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Versicherungen: Es wird ein Abzug fir die Beteiligten an der Pramie der durch den
Auftraggeber abgeschlossenen Bauleistungsversicherung (ABN) in Hohe von 1%o
(bzw. 0,01 %) der Brutto-Abrechnungssumme vereinbart.

- Ende der weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -



