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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 0386

Bauvorhaben :

Auftraggeber : Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Hochbau und Liegenschaften, SG
Hochbau
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz

Leistungsumfang : Zimmerer Dachholzkonstruktion

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist :  - 

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter: .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Angebotssumme netto : EUR .........................................

...............%  MWSt : EUR .........................................

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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5 Zimmerer Dachholzkonstruktion

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumaßnahme Hugo-Keller-Straße 15 in Görlitz umfasst den Neubau einer 
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die 
Errichtung einer innerstädtischen Parkierungsanlage. 

Die Finanzierung der Maßnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -  
Halle (EG bis Dach ab OK Decke über SG) inkl. Gründung bis OK Bodenplatte -  
Außenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschließlich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke über SG

3. Parkplatz  - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebäudegrundform: Gebäudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebäude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebäudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Höhe ca. 14,00m
Gebäudesubstanz: Neubau
Gebäudenutzung: 
- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflächen

- Sockelgeschoss - innerstädtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und 
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkämpfe in Fußball, 
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die 
Schulen nutzen die Halle zudem für Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie 
Schuleinführungen, Theateraufführungen und Prüfungen.

Einordnung gemäß Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
· - Sonderbau, Veranstaltungsstätte ohne erhöhtes Brandrisiko
· - Schulbau
· - Arbeitsstätte
· - offene Garage

Die Gründung des Gebäudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken 
Gründungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist 
im südlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen 
Mauer an der Hugo-Keller-Straße ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht 
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Straße 
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfüllung der Baugrube. Der großflächige 
Bodenaustausch unter dem Gebäude und den Stellflächen wird archäologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgeführt.
Tragende Wände werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG II). Die 
Außenwände werden mit Dämmung und Klinkervorsatzschale ausgeführt. Die Dachscheibe wird 
über Technikräumen und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgeführt. Spielfeld 
und Tribüne werden von einer Konstruktion aus Holzträgern und hölzerner Dachschalung 
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ausgeführt.  Das Dach wird als Kiesdach ausgeführt.

Die Böden erhalten Fußbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhält einen 
flächen-elastischer Parkett-Schwingboden mit Fußbodenheizung. Die Hallenwände werden 
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwänden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplätze, wovon 53 Stellplätze überdacht sind. Die als 
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhält eine Abdichtung und einen 
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom  
Bieter auszufüllen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der 
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prüfzeugnissen, 
Datenblätter etc. zu führen.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Straße 15/16, 02826 Görlitz. Die Zufahrt für LKW bis 10 
m Länge ist über die Hugo-Keller-Straße möglich.
Das Baugrundstück befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung Görlitz, Flur 45, 
Flurstück 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Höhenunterschiede von bis zu 9.50m auf und 
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstück befinden 
sich denkmalgeschützte Gebäude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort 
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archäologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHÄLTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig 
ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind 
außerhalb der Baustelle zu parken. 

FÜR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN
Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straße sind zu vermeiden. 
Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrs- und Wegeflächen sind rechtzeitig 
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Straßenverkehr in Abstimmung 
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben 
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafür innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgänge, Fluchtwege, Zufahrten für Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. 
Hydranten und Absperrschieber, Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und 
zugänglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH
Für alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt werden:
- Sanitärcontainer für bis zu 20 Arbeitskräfte (männlich), Sanitärausstattung für weibliche 

Arbeitskräfte ist bei der BÜ besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des 
Sanitärcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten für die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die für die Ausführung 
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die für die Arbeitskräfte des AN 
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenräume sowie die notwendige Ausstattung für die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLÄCHEN und RÄUMEN
Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfügung gestellten 
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage für die Abstimmung eigener 
Baustelleneinrichtungen mit der Bauüberwachung des Auftraggebers. Für die Mitbenutzung von 
Freiflächen und Baulichkeiten auf dem Baugelände hat der AN die vorherige Abstimmung der 
Bauüberwachung des Auftraggebers herbeizuführen. Der AN hat ohne besondere Vergütung 
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MAßE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße und Mengen sind Richtwerte und 
müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFÄHIGKEIT
Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die 
Positionen einzukalkulieren. Es stehen für Transporte bauseits keine Aufzüge zur Verfügung. 
Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfähigkeit 
begrenzt. 
Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:  
- Decke über Parkierung (Sporthalle): 5 kN/m² (0,7 t Punktlast)

- Decke über Parkierung (Nebenräume): 3 kN/m² (0,3 t Punktlast)

- übrige Decken: 2 kN/m² (0,2 t Punktlast)

Die Nutzung der Transportgeräte mit höheren Lasten ist mit der Bauüberwachung und dem 
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschädigungen am Bauwerk 
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse mit Belägen ist auf die zulässige 
Nutzlast beschränkt und im Einzelfall mit der Bauüberwachung und dem Tragwerksplaner des 
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE
Es werden keine, für alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfügung gestellt. Sollten zur 
Ausführung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des 
Bieters die Kosten für entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERÜSTE, ARBEITSBÜHNEN etc.
Fassadengerüst: bauseits
Raumgerüst Halle: bauseits 2 fahrbare Gerüsttürme
Weitere notwendige Gerüste gemäß VOB/C (ATV)  müssen vom AN eigenverantwortlich gemäß 
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Aufstandsfläche sind auch hier die vorgegebenen 
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und für notwendige Lastverteilung Sorge 
zu tragen.
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ANSCHLÜSSE für ENERGIE; WASSER und ABWASSER
Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen für Elektro und Wasser zur Verfügung (siehe 
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemäß besonderen Vertragsbedingungen 
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der 
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelände wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN
Die Bauleistungen können entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus 
Lärmschutzgründen nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ein 
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskräften, Maschinen und Geräten ist seitens des 
Bieters vollständig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergütet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemäß § 11 SächsBO sind Bauarbeiten so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen 
nicht entstehen. Vermeidbare Lärmbelästigungen sind somit konsequent auszuschließen. 

Lärmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm vom 1. September 1970 bei der Durchführung von Bau- und Abbruchmaßnahmen an 
der nächstliegenden schutzwürdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baulärm können als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und 
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender 
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTÜMER 
von LEITUNGEN, KABELN, KANÄLEN etc.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen 
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen 
Trägern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanäle und dergleichen 
beschädigt oder zerstört, ist unverzüglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im 
Verzug die zuständige Behörde zu informieren!
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und 
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungsträgern zu beantragen und die Unterlagen 
während der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG
Um die umweltverträgliche Abfallentsorgung zu gewährleisten, dürfen die vorhandenen bzw. 
anfallenden Abfälle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. 
Februar 2012 (BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung]. Gefährliche Abfälle sind durch 
Fachfirmen ordnungsgemäß aufnehmen zu lassen und in dafür zugelassene Anlagen 
umweltverträglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefährlicher Abfälle 
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung, zu beachten.

Stand: 13.09.2017 6 von 34



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung
01127 Dresden Wurzener Straße 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

5 Zimmerer Dachholzkonstruktion

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

MASSNAHMEN gemäß BAUSTELLENVERORDNUNG
Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird 
ein SIGEKO gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenüber 
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE
Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tätigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszuführenden 
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der 
Bauleitung abzugleichen. 

BESCHÄDIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschädigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des 
Verursachers. 

Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder 
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und 
gem. § 17 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) zu vermeiden bzw. unverzüglich zu 
beseitigen. Für diese Leistung ist der AN allein verantwortlich. 

Der AN ist für die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine 
zusätzliche Vergütung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstäglich eigenständige zu 
reinigen.

BAUBERATUNG
Es findet wöchentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen 
befugten Vertreter innerhalb der  vertraglich vereinbarten Ausführungszeit muss seitens des AN 
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH
Durch die Ausführungsfirmen ist gemäß BVB ein Bautagebuch (arbeitstäglich) zu führen. Die 
Unterzeichnung erfolgt spätestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat 
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:
- Arbeitskräftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN 
Ausführungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als 
pdf und dwg übergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAß
Ergänzend zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die 
Rechnungslegung erfolgt kumulativ. 
Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauüberwachung bestätigtes Aufmaß und ggf. weitere 
Nachweise beizufügen. Die Aufmaße sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der 
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jeweiligen Bauüberwachung zu erstellen. 
Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten 
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafür erforderlichen Nachweise, 
Dokumentationen und Prüfzeugnisse an den AG zu übergeben. Nach der förmlichen Abnahme 
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation  
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. 
bestehend aus: 
- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklärung

- Übereinstimmungserklärung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit 
Dokumentation geringfügiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprüfungen, Prüfzeugnisse etc. 

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Prüfverfahren gemäß der DIN Vorschriften während der Ausführung

- Materialdokumentation (soweit zum Verständnis notwendig mit Übersichtsplänen), 
Lieferscheine, Datenblätter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,

- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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Gewerkspezifische ZTV

PLANUNGSUNTERLAGEN, PLANVORLAUF 
Dem AN werden vom Tragwerksplaner des AG zur Ausführung folgende Unterlagen (2-facher in 
Papier und als pdf-Datei) zur Verfügung gestellt:
- die aktuellen Lastannahmen für das zu erstellende Bauwerk
- die statische Berechnung gemäß § 49 HOAI, Leistungsphase 4 (Grundleistungen), auch für 
Bauteile und Bauwerke, für die der AN eigene Ausführungsunterlagen erstellen muss (z. B. 
Fertigteile)
- die Zimmererpläne für das zu erstellende Bauwerk gemäß § 49 HOAI, Leistungsphase 5 
(Grundleistungen); mit ergänzenden Plänen der Statik und Architekten (Anschlüsse etc.) 

Sämtliche darüber hinausgehende statische Berechnungen und Planungsleistungen sind durch 
den AN zu erbringen und den Architekten, Fachingenieuren und Prüfingenieur rechtzeitig  
mindestens 4 Wochen vor der geplanten Ausführung zur Prüfung vorzulegen.
Insbesondere gilt dies für:
- Nachweise für Montage- und Transportzustände, hier insbesondere die Nachweise der 
Baubehelfe, die für das Bauvorhaben individuell gefertigt werden.
- Werkstattplanung der Baubehelfe, die für das Bauvorhaben individuell gefertigt werden 

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG
Durch den AN ist ein Aufmaß der Dachflächen zu erstellen. Dieses Aufmaß bildet die Grundlage 
für die weitere Werkstattplanung des AN. Das Aufmaß wird nicht gesondert vergütet. Die 
seitens des AG zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen dem AN lediglich zur 
Orientierung. Alle Maße sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die Verantwortlichkeit für die 
Maßangaben obliegt ausschließlich dem AN.

Die Werkstattzeichnungen/ Abbundplan werden gesondert vergütet.

Bei deutlichen Maßabweichungen von den vorgegebenen Sollmaßen ist vor Eintragung 
in die Werkstattzeichnungen des AN eine Abstimmungen mit den Architekten 
herbeizuführen.

BAUABLAUF
Der AN hat dem AG mit Übergabe der prüffähigen Werkplanung einen vollständigen 
Bauablaufplan zur Prüfung/ Abstimmung zu übergeben.

Geplant und vertragsrelevant werden folgende Bauablauftermine und -fristen:
- Rohbaufertigstelung bis Binderauflager bis Mai 2018 
- Bindermontage, Pfetten, Zugstäbe 3 Wochen
-(Fertigstellung Spannbetondecke/ Ringanker nach Bindermontage vom Gewerk Rohbau) 
zeitgleich
- Montage Gefällehölzer (Dachschräge 3%) sowie Dachschalung 2 Wochen

Die Oberlichter, Dämmung und Abdichtung werden durch das Gewerk Dachdecker realisiert.

VERWENDUNGSNACHWEISE
Für nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile 
sind vom AN amtliche Prüfzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken. 
Anfallende Gebühren hierfür sind vom AN zu übernehmen. 

BRANDSCHUTZ
Die Dachkonstruktion muss einem Feuerwiderstand von F30 genügen.

HOLZSCHUTZ
Es sind keine Maßnahmen des Holzschutzes vorgesehen, da kein Bauteil mit der Außenluft in 
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Kontakt kommt.

GERÜSTE
Für die Ausführung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits ein Fassadengerüst 
und zwei fahrbare Gerüsttürme als Raumgerüst innerhalb der Halle zur Verfügung gestellt. Im 
Bedarfsfall sind seitens des Bieters die Kosten für entsprechende Aufwendungen 
einzukalkulieren. 

HEBEZEUGE
Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfügung. Der AN hat dies in die Positionen 
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellfläche für einen Kran vorgesehen, die 
entsprechend vorbereitet ist.
Es ist außerdem die Sperrung der Hugo-Keller-Straße für kurzzeitige Arbeiten, z.B. Anlieferung 
Dachbinder vorzusehen.

SCHUTZNETZE
siehe Titel 05

ANLAGEN zum LV

Pläne Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0038 - Grundriss Technikgeschoss - M 1:200
0041 - Dachaufsicht - M 1:200

0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200
0054 - Schnitt 4-4 - M 1:200

0140 - Detail Attika - M 1:5
0144 - Detail Dachentwässerung 1 und Fuge - M1:5
0145 - Detail Dachentwässerung 2 - M1:5
0146 - Detail Binderauflager - M1:20/ 5

Pläne Statik

Dachkonstruktion  - Ausführung  - 2017_118
Dachkonstruktion  - Details -Ausführung  - 2017_119
Dachkonstruktion  - Binder -Ausführung  - 2017_120
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5.1 Holzdachkonstruktion Material

HOLZ MATERIAL LIEFERN

5.1.10 Binder - Brettschichth,GL32c,lief,40/190

Bauteil: Dachbinder

BSH GL32c, bxh 40 cm x 190-220 cm

Brettschichtholz für Dachbinder liefern.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL32c 
Leimtyp : I 
Nutzungsklasse : 1
Oberfläche : allseitig gehobelt (Industriequalität reicht 

aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte : 40 cm Breite 

190-220 cm cm hoch, 
oberseitig mit Dachgefälle mitlaufend

Einzellängen : 28,17 m

142,300 m³

5.1.20 Überhöhung, Brettschichtholz, Mehrpreis

Bauteil: Dachbinder

Mehrpreis für Überhöhung von Brettschichtholz bis l/300 bei 
einzelnen Abmessungen.

Überhöhung : 8,5 cm

6 St

5.1.30 Binderverstärkungen Brettschichth,GL32c,lief

Bauteil: Dachbinder, Durchbrüche von Lüftungs- und 
Dachentwässerungsleitungen

Zulage Binderverstärkungen BSH GL32c

Brettschichtholz liefern.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL32c 
Leimtyp : I
Nutzungsklasse : 1
Oberfläche : allseitig gehobelt  (Industriequalität reicht 
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aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte
je Binder : 24x 100/197/9cm

12x 80/120/9 cm
10x 85/165/9 cm

6,700 m³

Pfettenbefestigung
Die Pfetten werden über Balkenträger an den Bindern 
befestigt. Diese sind in einer gesonderten Positionen im Titel 
3 ausgeschrieben.

5.1.40 Pfetten - Brettschichth,GL24h,lief,36/42,6
Bauteil: Pfetten am Kreuzverband

BSH GL24h

Brettschichtholz liefern. 
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL24h
Leimtyp : I
Nutzungsklasse : 1
Oberfläche : allseitig gehobelt (Industriequalität reicht 

aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte : 34-36 cm Breite

42,6 cm oberseitig 3% Schräge für 
Dachgefälle

Einzellängen : ca. 6,10-6,35 siehe Grundriss 
Technikgeschoss

Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefälle.

19,800 m³

5.1.50 Pfetten - Brettschichth,GL24h,lief,20/42,6
Bauteil: Pfetten allgemein, inkl. Randpfetten allgemein an 
den Längsseiten

BSH GL24h 

Brettschichtholz liefern.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL24h (BS 11)
Leimtyp : I
Nutzungsklasse : 1
Oberfläche : allseitig gehobelt (Industriequalität reicht 
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aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte : 20 cm Breite

42,6 cm Höhe, oberseitig 3% Schräge für 
Dachgefälle

Einzellängen : ca. 6,10 -6,35 siehe Grundriss 
Technikgeschoss

Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefälle.

40,000 m³

5.1.60 Wechsel - Brettschichth.,GL24h,lief,12/18
Bauteil: Wechsel an den Oberlichtern/ Öffnungen

BSH GL24h, 12x18cm

Brettschichtholz liefern
.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL24h (BS 11)
Leimtyp : I
Nutzungsklasse : 1
Oberfläche : allseitig gehobelt (Industriequalität reicht 

aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte : 12x18 cm
Einzellängen : ca. 2,0 m

Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefälle.

0,400 m³

5.1.70 Gefälle-Kehl-Firstholz - KVH,C24,Fl
Ort: Kehle/ Firstbohle zur Unterstützung der Dachschalung,
Kanthölzer zur Herstellung des Gefälles

Konstruktionsvollholz für den nicht sichtbaren Bereich 
gemäß den Vereinbarungen der 
Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz als 
Bauschnittholz für Zimmerarbeiten liefern; Abbund 
gesondert.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer / Lärche
Holzfeuchte : um 15 +/- 3%
Einschnittart : herzgetrennt
Sortierklasse : S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : trocken
Schnittklasse : S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse: C 24
Querschnitte : differierend 12/12 cm bis 14/36 cm siehe 

Zimmererplan Binder 
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Einzellängen : bis ca. 6,50 m gemäß Liste
Baumkante : <= 10% der kleineren Querschnittseite (schräg 

gemessen)

Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefälle.

6,800 m³

5.1.80 Gefälleholz 3%

Ort: auf Pfetten mit Gefälleausgleich< 10 cm, Zuschnitt als 
Gefälleholz

wie Vorposition aber
Gefälleholz als Auflagerlatte mit 3% Schrägschnitt, sägerau, 
als Unterkonstruktion

Querschnitt (bxh) : 16 /3-3,5 cm

0,300 m³

5.1.90 Keilbohle 3%

Ort: am Übergang zu Betondach
siehe Detail 0144 - Dachentwässerung, Fuge

wie Vorposition aber
Gefällebohle als Gefälleausgleich gemäß Detail, als 
Unterkonstruktion befestigt auf Dachschalung.

Querschnitt (bxh) : 25 /3-4 cm

1,400 m³

5.1.100 Dachschalung,Bohle 2-fach gespundet,d=50mm,Dachk.

Dachschalung aus Bohlen, Nadelholz, allseitig Nut und 
Feder liefern

Material : Fichte / Tanne / Kiefer
Bohlendicke : 50 mm
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Breite : 100-max 160 mm
Befestigungsmittel : Schrauben

Die Stöße sind bei der Verlegung versetzt anzuordnen! Die 
Mehrmenge an Materialverschnitt ist in diese Position 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

1233,00 m²

5.1 Holzdachkonstruktion Material Summe:
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5.2 Holzdachkonstruktion Abbund

DACHKONSTRUKTION

Es ist eine Dachkonstruktion mit Leimbindern 
(Spannweite=22,60 m, a=6,80m), Pfetten (Spannweite 
6,80m, a=2,15m) und 50 mm Dachschalung herzustellen.

Die Binder liegen jeweils auf einer 30cm starken 
Stahlbetonwand und in die Wandaussparungen montierten 
Stahlbauteilen auf.

Die Dachschalung wird mit einem 3% Gefälle verlegt. 
Dazu werden die Binder mit oberseitigen Schrägen 
hergestellt sowie Pfetten in unterschiedlichen Höhen 
montiert (augenommen Bereich der 
Tragwerksauskreuzungen, dort werden Gefällehölzer 
verlegt).

An die Dachkonstruktion einschließlich Schalung besteht 
der Brandschutzanspruch F30. Alle Stahlbauteile sind 
entsprechend zu schützen.
In den Bereichen mit Stahlkreuzen ist eine 
Trockenbaukonstruktion F30 als Schutz vorgesehen.

5.2.10 Werkplanung, Abbundplan

Werkplanung auf Grundlage der Ausführungspläne wie folgt 
herstellen:
- 1. Abbundplan auf Basis  und der übergebenen 
Planunterlage des AG, 
- 2. angepasster Abbundplan auf Basis des Aufmasses des 
AN und der übergebenen Planunterlage des AG, 
- Eintrag aller zur Ausführung relevanten Angaben, wie 
Material, Oberfläche, Befestigungsmittel, 
Unterkonstruktionen,
- Darstellung aller ergänzenden Details in üblichen 
Maßstäben (1:1/1:2/1:5/1:10). Die Maßstäbe sind so zu 
wählen, dass eine ausreichende Beurteilung der 
Detailausführung möglich ist. Die Darstellung der 
Stahlbaudetails muss das Dachgefälle von 3% 
berücksichtigen.
- die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse für 
Verankerungs-, Verbindungs-/Befestigungselemente,

Der Prüfzeitraum des AG für die durch den AN vorgelegten 
und vollständigen Planungsunterlagen beträgt 15 Werktage 
(10 Werktage Prüfzeitraum und 5 Werktage für Freigabe 
durch den AG). Sollten Änderungen an den vorgelegten 
vorgenannten Unterlagen vorgenommen werden müssen, 
stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Überarbeitung und 
dem AG weitere 10 Werktage für die nochmalige Prüfung 
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und Freigabe zu. Der zeitliche Umfang dieses 
Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes 
des AN einzuplanen und so sicherzustellen, dass der 
vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin eingehalten 
wird.

Bei deutlichen Maßabweichungen von den vorgegebenen 
Sollmaßen ist vor Eintragung in die Werkstattzeichnungen 
des AN eine Abstimmungen mit den Architekten 
herbeizuführen. 

Folgende Übergaben sind zu beachten:
Vorabzug zur Prüfung AG (Architekt): 1 
ABZUG/PLAN + DWG +PDF
überarbeitete
Werkplanungplanung zur BÜ (Architekt): 1 
ABZUG/PLAN + DWG +PDF

Die Werkplänepläne sind der Dokumentation ebenfalls 
beizufügen.

1 psch

5.2.20 Abbund Brettschichtholz,Dachkonstruktion
Bauteil: Dachbinder und Pfetten

Abbinden des Brettschichtholzes für Dachtragwerke aller Art 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller 
Anschlüsse und Auswechslungen nach Zeichnung und 
Statik. In der Position enthalten ist das eigenverantwortliche 
Überprüfen der Maße am Bau.

Die Binder werden außenwandseitig die die Rohbauöffnung 
eingeschoben. Auf der Gegenseite ist dafür eine Öffnung 
nach oben offen vorgesehen. Der ggf. besondere 
Montageaufwand für diese Leistung ist in dieser Position mit 
einzukalkulieren.

Holzart : BSH Fichte / Tanne / Kiefer
Dachneigung: Binder 0% 

Pfetten im Bereich Kreuze 0%
Pfetten sonstige 3%

Dachart : Flachdach

Die Pfetten sind in unterschiedlichen Höhen zu montieren
siehe Schnitt 1-1 um das Gefälle von 3% ohne Gefällehölzer
zu erreichen. Im Bereich der Stahlkreuze sind die Pfetten ca. 
12 cm unter Tiefpunkt des Binders in einer Höhe zu 
montieren. Auf diesen Pfetten sind Gefällehölzer als 
Ausgleich zu montieren.

792,00 m
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5.2.30 Zulage Binderauflager

Bauteil: Dachbinder 

Zulage für das Herstellen von Anpassarbeiten am 
Binderauflager wie
Bohrungen Langloch im Dachbinder 30*80 mm 
gem. Statikplan K118 und 
Architekten-Detail 0146 - Binderauflager

12 St

5.2.40 Zulage Binderauflager Ausklinkung
Bauteil: Dachbinder Auflager Innenwand

Zulage für das Herstellen von Ausklinkungen am 
Binderauflager  Innenwand wegen durchlaufenden 
Ringanker der Spannbetondecke

Ausklinkung bxh: 30x10 cm
 
Architekten-Detail 0146 - Binderauflager

5 St

5.2.50 Durchbrüche inkl. Verstärkungen, d=60 cm
Bauteil: Dachbinder , Durchbruch Lüftung

Herstellen der fachgerechte Verstärkung mit Brettschichtholz 
(Material in Titel 1 erfasst) beidseits des Binders geklebt 
befestigt sowie  
das Einbringen von Öffnungen in den Dachbinder
mit beidseitigen Verstärkungen wie folgt:

Abmessung Verstärkung:
100/197/9cm (24 Stk )

Abmessung Durchbruch:
- 2 Stk/ je Binder Druchmesser: 60cm , Tiefe 58 cm

Kalkulation je Durchbruch inkl. beidseitiger Verstärkung

12 St
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5.2.60 Durchbrüche inkl. Verstärkungen, 45*25 cm

Bauteil: Dachbinder , Durchbruch Dachentwässerung

wie Vorposition aber

Abmessung Verstärkung:
85/165/9 (10 Stk)

Abmessung Durchbruch:
- 1 Stk/ je Binder Druchmesser: 45x25 cm , Tiefe 58 cm

Kalkulation je Durchbruch inkl. beidseitiger Verstärkung

5 St

5.2.70 Durchbrüche inkl. Verstärkungen, 40*20 cm
Bauteil: Dachbinder , Durchbruch ELT

wie Vorposition aber

Abmessung Verstärkung:
80/120/9 (12 Stk)

Abmessung Durchbruch:
- 1 Stk/ je Binder Druchmesser: 40x20 cm , Tiefe 58 cm

Kalkulation je Durchbruch inkl. beidseitiger Verstärkung

6 St

5.2.80 Abbund Gefälle, First und Kehl-Hölzer, Wechsel,  etc.
Bauteil: Dachkonstruktion 

Abbinden des Konstruktionsvollholzes für Gefälle, First und 
Kehlbohle etc. für das zuvor beschriebene Dachtragwerk 
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller 
Anschlüsse und Auswechslungen, Keilhölzer für Gefälle 
nach Zeichnung und Statik. In der Position enthalten ist das 
eigenverantwortliche Überprüfen der Maße am Bau.

Holzart : KVH, Bauholz S 10 nach DIN 4074-1
Querschnitte : 12/12 cm bis 14/36 cm 

(Material im Titel 1 erfasst)

373,00 m
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5.2.90 Zulage Abbund mit Brandschutzanfoderungen

Bauteil: Dachkonstruktion
siehe Grundriss Technikgeschoss 

Zulage für das fugenfreie Verlegen von Gefällehölzern mit 
mind. 160 mm Stärke als Brandschutzabschluss der 
Gefache mit Stahlkreuzen oberhalb der Pfetten bis 
Unterkante der Schalung mit 3% Gefälle, inkl. Schrägschnitt 
der Hölzer an der Oberseite in Quer  gemäß Schnitt 1-1

202,00 m

5.2.100 Anschluss Binder wind- und dampfdicht

Ort: Binderauflager Außenwand
siehe Detail 0146

Anschluss des Binders winddicht und dampfdicht an den 
Stahlbeton-Rohbau (d.h. Verschluss der Rohbauöffnung von 
0,7 x 2,07 m nach Einbau des Binders) wie folgt herstellen: 

- winddichter Anschluss mit Beplankung der Außenseite 
der STB-Wand mit eine diffusionsoffenen Holzwerkstoffplatte 
sd ≤ 0,5 m allseitig 10 cm überlappend (d.h. Plattengröße ca. 
0,9 * 2,20 m) an Rohbau sowie Abdichtung winddicht mit 
dafür zugelassenen Dichtband (Untergrund Stahlbeton).

- Ausdämmen des Hohlraums um den Binder mit 
geeignetem Dämmstoff

- dampfdichter Anschluss des Holzleimbinders an die 
Innenseite der Stahlbetonwand mit geeigneter 
Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m als allseitig Schürze das 
Stahlbauteil überlappend.

Sichtanforderungen bestehen nicht, das Binderauflager liegt 
im Unterhangdeckenbereich.

6 St

5.2.110 Anschluss Binder akustisch dicht

Ort: Binderauflager Innenwand an Achse 3

Anschluss des Binders akustisch dicht an den Stahlbeton-
Rohbau (d.h. Verschluss der Rohbauöffnung von 0,7 x 2,07 
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m nach Einbau des Binders) wie folgt herstellen: 

- Beplankung der hallenabgewandten Seite 
(Technikräume) der STB-Wand mit Gipskartonbauplatte 2-
lagig allseitig 10 cm überlappend (d.h. Plattengröße ca. 0,9 * 
2,20 m) an Rohbau akkustisch dicht mit geeigneter 
Spachtelmasse anschließen.

- Ausdämmen des Hohlraums um den Binder mit 
geeignetem Dämmstoff, z.B. MIWO

- Abdeckung der Rohbauoffnung an der 
hallenzugewandten Seite der STB-Wand mit 
Gipskartonbauplatte 2-lagig allseitig 10 cm überlappend 
an Rohbau und Holzleimbinder akkustisch dicht mit 
geeigneter Spachtelmasse anschließen.

Sichtanforderungen bestehen nicht, das Binderauflager liegt 
im Unterhangdeckenbereich bzw. im Technikraum.

5 St

5.2.120 Dachentwässerung-Herstellen Durchbruch 

Bauteil: Dach- Dachschalung, Dacheinläufe, Noteinläufe

Herstellen von Durchbrüchen in der Dachschalung für die 
Dachentwässerung und Notentwässerung mit Wechseln 
unter der Schalung geeignet für Lastaufnahme von 30 kg
inkl. allem notwendigem Bauholz/ Holzwerkstoffplatten sowie 
aller Befestigungsmittel

Öffnungsgröße: d=25 cm
Last aus Bauteil Dachablauf: 30 kg

8 St

5.2 Holzdachkonstruktion Abbund Summe:
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5.3 Stahlbauteile

Schweißeignungsnachweis

Der Schweißeignungsnachweise nach DIN EN 1090-2  für 
die im Folgenden beschriebenen Stahlbauteile (teilweise mit 
Stahlplatte bis 6 cm Stärke) ist mit den LV zu übergeben. 

Stahlbauteile - 3% Dachgefälle 
Alle nachfolgend beschriebenen Stahlbauteile und 
Befestigungen sind dem Statik-Plan 
"Stahlbauteile Dachkonstruktion  - Details -Ausführung  - 
2017_119"
Die Darstellung hat gundsätzlichen Charakter. Alle Details 
sind in der 3d Werkplanung an das Dachgefälle von 3% 
anzupassen. 

5.3.10 Einbauteile in STB für Binder
Einbauort: Stahlbetonwand am Binderauflager

Einbauteile in STB für Binderanschluss

- 2 Stk DN 27 (10,9) als Bewehrungsbügel als Ankerbolzen 
im Beton eingegossen

Das Stahlbauteil muss dem Gewerk Rohbau rechtzeitig 
und mit entsprechenden Angaben zum Einbau in der 
Stahlbeton zur Verfügung gestellt werden.

22 St

5.3.20 Stahlbauteil Binderauflager
Einbauort: Binderauflager STB-Wand

Sonder-Stahlbauteil für Binderauflager herstellen, liefern und 
montieren
entsprechend Statik-Detail Binderauflager und
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Stahl S 235, feuerverzinkt,
- 1 Stück Stahlplatte 680/600/60mm  (horizontales Auflager) 
am Binderende verankert mit 2x2 M27 (10,9) Ankerbolzen 
an der STB-Wand unterhalb des Binderauflagers

- 4 Unterlegscheiben 250/110/12mm an den Ankerbolzen + 
Muttern
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- 1 Stück Stahlplatte 1360/580/20mm (Rückseite Binder), 
angeschweißt umlaufend mit a= 10mm an vorgenannte 
Stahlplatte im rechten Winkel
- 2 Stück Stahlplatten 1360/600/20mm (beidseitig Binder), 
angeschweißt mit a=10mm an den zuvor genannten 
Stahlplatte zur Fixierung des Binders
- Befestigung des Binders am hergestellten Balkenschuh mit 
4 Bolzen M30 (10,9) mit Unterlegscheiben in je einem 
Langloch 30/80mm im Binder

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen 
und Anpassungen an den Holzbauteilen

Brandschutzanstrich/ Verkleidung F30 ist in gesonderter 
Position erfasst.

11 St

5.3.30 Stahlbauteil Binderauflager TH 1

Einbauort: Binderauflager STB-Wand  im Bereich TH 1

Stahlbauteil für Binderauflager herstellen, liefern und 
montieren 
entsprechend Statik-Detail Binderauflager Bereich Treppe 
und wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Stahl S 235, feuerverzinkt, 
- 1 Stück Stahlplatte1900/600/30mm mit 24 Kopfbolzen am 
Binderende verankert in der STB-Wand (Achse 3), 
- 24 Kopfbolzen bestehen aus 6x4 Kopfbolzendübel 
Bolzentyp d=25mm, Bolzenkopf 40x12, Bolzenlänge 24cm

- Stahlplatte 600/600/60mm (horizontales Auflager)  
angeschweißt umlaufend mit a=15mm an zuvor genannte 
Stahlplatteim rechten Winkel

- 2 Stück Stahlplatten 1360/600/20mm (beidseitig Binder), 
angeschweißt mit a=10mm an den zuvor genannten 
Stahlplatte zur Fixierung des Binders

- Befestigung des Binders am hergestellten Balkenschuh mit 
2 Bolzen M30 (10,9) mit Unterlegscheiben in je einem 
Langloch 30/80mm im Binder 

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen 
und Anpassungen an den Holzbauteilen

Das Stahlbauteil muss dem Gewerk Rohbau rechtzeitig 
und mit entsprechenden Angaben zum Einbau in der 
Stahlbeton zur Verfügung gestellt werden.
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Brandschutzanstrich/ Verkleidung F30 ist in gesonderter 
Position erfasst.

1 St

5.3.40 Verband Pfette - Binder allgemein
Ort: Verband Pfette mit Binder allgemein (außerhalb Bereich 
Kreuze)

Verband Pfette mit Binder ausführen
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Dachpfette b/h = 20/42 cm, GL24 h, Befestigung/ Auflager 
auf den Bindern durch Balkenträger BT4-240. SIMPSON 
Strong Tie (Stabdübelanzahl 6 x DN12, 44 CNA 4,0x50),

inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende 
Stahlplatten müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

Achtung !!! 
Die Pfetten im Bereich der Verbände
(bei Kreuzung der Diagonalen) sind ca. 11 cm
tiefer eingebaut.

124 St

5.3.50 Verband Pfette an Stahlbeton
Ort: Verband Pfette an STB-WAND

Befestigung Pfette an STB-Wand ausführen
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Dachpfette b/h = 20/42 cm, GL24 h, 
Auflager auf Stahlbetonwände mit BTC-320 mit 8 Stabdübel 
DN12
und verankert mit 6 Fischerbolzen FAZ II (Verankerungstiefe 
h = 80mm ) 
.
inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende 
Stahlplatten müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

Achtung !!! 
Die Pfetten im Bereich der Verbände
(bei Kreuzung der Diagonalen) sind ca. 11 cm
tiefer eingebaut.

124 St
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5.3.60 Verband Pfette - Binder Detail A

Ort: Verband Pfette mit Binder
entsprechend Statik-Detail A

Verband Pfette mit Binder ausführen
entsprechend Statik-Detail A
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt,
- 1 Stück Stahlplatte 1920/180/12 mm über Pfetten und 
Binder, verschweißt mit Schweißnaht a = 7 mm umlaufend 
mit
- 2 Stück Stahlplatten 760/290/10 mm in den Pfettenenden 
und
- 2 Stück Stahlplatten 700/200/12 mm zwischen Pfette und 
Binder
- 2 Stück Stahlplatten 260/210/22 mm in den Eckwinkeln 
angeschweißt mit Schweißnaht a = 10 mm umlaufend
an vorg.Stahlplatten 700/200/12 mm zur Befestigung der 
Zugstäbe (Zugstäbe separate Position)
- 2 x je 10 x M 24 Passbolzen (3,6) für Befestigung 
Stahlplatten760/290/10 mm in Pfettenenden
- 4 x M 24 Passbolzen (3,6) für Verbindung Stahlplatten 
700/200/12 mit Binder

inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder eingelassenen, freiliegende Stahlplatten 
müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen 
und Anpassungen an den Holzbauteilen

4 St

5.3.70 Verband Pfette - Binder Detail B
Ort: Verband Pfette - Dachbinder

Verband Pfette - Dachbinder ausführen
entsprechend Statik-Detail B
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt, 
- 1 Stück Stahlplatte 720/290/10 mm im Pfettenende 
verschweißt mit Schweißnaht a = 7 mm umlaufend mit
- 1 Stück Stahlplatte 900/290/15 mm zwischen Pfette und 
Binder
- 2 Stück Stahlplatten 220/280/10 mm für Verschraubung an
Bindergegenseite
- 2 Stück Stahlplatten 260/230/20 in den Eckwinkeln 
angeschweißt mit Schweißnaht a = 10 mm umlaufend
an vorg.Stahlplatten 900/290/15 mm zur Befestigung der 
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Zugstäbe (Zugstäbe separate Position)
- 5 x PassbolzenM 24 (3,6) für Befestigung Stahlplatte 
720/290/10 mm in Pfettenende
- 4 x M 24 Passbolzen (3,6) für Verbindung Stahlplatte 
760/290/15 und Stahlplatten 220/280/10 mm mit dem Binder

inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende 
Stahlplatten müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen 
und Anpassungen an den Holzbauteilen

8 St

5.3.80 Verband Pfette - Obergurt Binder Detail B1

Ort: Verband Pfette - Obergurt Binder 

Verband Pfette - Obergurt Binder ausführen
entsprechend Statik-Detail B 1
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt, F 30
- 1 Stück Stahlplatte 890/290/15 mm im Pfettenende 
verschweißt mit Schweißnaht a = 7 mm umlaufend mit
- 1 Stück Stahlplatte 900/290/15 mm zwischen Pfette und 
Binder
- 1 Stück Stahlplatten 520/280/12 mm für Verschraubung an
Bindergegenseite
- 1 Stück Stahlplatte 260/230/20 im Eckwinkel angeschweißt 
mit Schweißnaht a = 10 mm umlaufend
an vorg.Stahlplatten 900/290/15 mm zur Befestigung der 
Zugstäbe (Zugstäbe separate Position)
- 5 x PassbolzenM 24 (3,6) für Befestigung Stahlplatte 
720/290/10 mm in Pfettenende
- 4 x M 24 Passbolzen (3,6) für Verbindung Stahlplatte 
760/290/15 und Stahlplatten 220/280/10 mm mit dem Binder.

inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende 
Stahlplatten müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen 
und Anpassungen an den Holzbauteilen

8 St
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5.3.90 Verband Pfette - Obergurt Binder Detail C

Ort: Verband Pfette - Obergurt Binder 

Verband Pfette - Obergurt Binder ausführen
entsprechend Statik-Detail C
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt, F 30
- 1 Stück Stahlplatte 2000/240/12 mm über Pfetten und 
Dachbinder, verschweißt mit Schweißnaht a = 7 mm 
umlaufend mit
- 2 Stück Stahlplatten 800/290/10 mm in den Pfettenenden 
und
- 2 Stück Stahlplatten 1200/200/12 mm zwischen Pfette und 
Binder
jeweils
- 1 Stück Stahlplatte 260/210/20 mm und
- 1 Stück Stahlplatte 260/210/30 mm und
- 1 Stück Stahlplatte 260/210/22 mm
in den Eckwinkeln angeschweißt mit Schweißnaht a = 10 
mm umlaufend an vorg.Stahlplatten 1200/200/12 mm zur 
Befestigung der Zugstäbe (Zugstäbe separate Position)
- 2 x je 10 x M 24 Passbolzen (3,6) für Befestigung 
Stahlplatten760/290/10 mm in Pfettenenden
- 2 x je 4 M 24 Passbolzen (3,6) für Verbindung Stahlplatten 
1050/200/12 mit dem Binder.

inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende 
Stahlplatten müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen 
und Anpassungen an den Holzbauteilen

8 St

5.3.100 Verband Pfette - Verband - STB Detail E
Ort: Verband Pfette - Verband - Stahlbetonwand

Verband Pfette - Verband - Stahlbetonwand
ausführen entsprechend Statik-Detail E
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt, F 30
- 1 Stück Stahlplatte 760/290/10 mm, eingelassen in 
Pfettenende und
- 1 Stück Stahlplatte 940/510/15 angeschweißt mit
Schweißnaht a = 7 mm umlaufend an vorg. Stahlplatte 
760/290/10 und  mit a = 10 mm an Stahlplatte 260/210/22 
mm zur Befestigung Zugstab (Zugstab separate Position)
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- 10 x M 24 Passbolzen (3,6) für Befestigung 
Stahlplatten760/290/10 mm in Pfettenenden
- 8 x Dübel M 24 W-VI/HCR, Verankerungstiefe 17 cm, 
Abstand 16 cm in Stahlbetonwand Fa. WÜRTH oder glw.
Zulassung ETA-05-0034 
- Hartholzplatte ca. 20/510/940 mm als zwischen Stahlplatte 
und Stahlbetonwand (im Bereich der Verdübelung)

inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende 
Stahlplatten müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

Fabrikat Verbindungsmittel / Zulassung:

.................................................................................................

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen 
und Anpassungen an den Holzbauteilen

4 St

5.3.110 Verankerung Verbände an Stahlbetonscheiben- Detail N

Ort: Verankerung der Verbände an Stahlbetonscheiben 
zwischen Achsen B und C sowie Achsen F und G

Verankerung der Verbände an Stahlbetonwandscheiben 
zwischen Achsen B und C sowie Achsen F und G
entsprechend Statik-Detail N 
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln ausführen:
- Pfetten  34/42 cm, GL 24 h (Material in Pos. Pfette erfasst) 
montieren
- Verankerung in Stahlbetonscheibe mittels WIT-PE 500/S 
8.8 M 24 im Abstand von 60 cm, Bohrlochtiefe 17 cm, 
inkl. Zwischenholz  Hartholz d = max 20 mm

inkl. Ausführung F30  
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende 
Stahlplatten müssen mit 20 mm Holz überdeckt sein.

8 St
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5.3.120 Stahlkreuze Zugstab 20 mm

Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstäben
DETAN Ds = 20 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt 
Stablänge: ca. 8,70 m

liefern und gemäß Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position 
erfasst.

4 St

5.3.130 Stahlkreuze Zugstab 20 mm

Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstäben
DETAN Ds = 20 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt 
Stablänge: ca. 8,40 m

liefern und gemäß Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position 
erfasst.

2 St

5.3.140 Stahlkreuze Zugstab 20 mm

Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstäben
DETAN Ds = 20 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt 
Stablänge: ca. 6,30 m

liefern und gemäß Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position 
erfasst.

2 St
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5.3.150 Stahlkreuze Zugstab 27 mm

Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstäben
DETAN Ds = 27 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt 
Stablänge: ca. 8,70 m 

liefern und gemäß Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position 
erfasst.

2 St

5.3.160 Stahlkreuze Zugstab 27 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstäben
DETAN Ds = 27 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt 
Stablänge: ca. 8,55 m 

liefern und gemäß Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position 
erfasst.

3 St

5.3.170 Stahlkreuze Zugstab 36 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstäben
DETAN Ds = 36 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt 
Stablänge: ca. 8,55 m

liefern und gemäß Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position 
erfasst.

2 St

5.3 Stahlbauteile Summe:
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5.4 Brandschutzmaßnahmen

5.4.10 GK-Unterhangdecke freitragend, EI30 von unten

Einbauort: Bereich mit Stahlkreuzen

Freitragende Unterdecke, EI30 von unten 
  
mit freitragender Unterkonstruktion aus verzinkten 
Stahlblechprofilen und Beplankung 
mit Gipsbauplatten gemäß Systemvorgaben

Keine Befestigung an der Dachschalung!!!

- Einbauhöhe: 8,7 m, 
- Spannweite: ca. 2.0 m (max. 2.200 mm), 
- Befestigungsuntergrund: BSH-Pfetten, im Randbereich 
Stahlbeton, 
- Feuerwiderstandsklasse: F30 von unten, 
- Verspachtelung gemäß Systemvorgaben für 
Brandschutzanforderung F30 von unten, keine Sichtqualität 
erforderlich
- max. Lasteintrag 20 kg/m² 

Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ 
Herstellervorschrift,

Ein Innengerüst mit 10 m² Grundfläche steht für diese 
Leistung bauseits zur Verfügung.

517,00 m²

5.4.20 Abstellungen EI30 senkrecht an Dachdurchgängen
Einbauort: Bereich mit Stahlkreuzen an Dachdurchgängen

Senkrechter Abschluss der EI30 
Unterhangdeckenkonstruktion an REI30 Dachschalung 
gemäß Systemvorgaben der Vorposition herstellen,
inkl. notwendiger Unterkonstruktion mit Weitspannträgern.

Keine Befestigung an der Dachschalung!!!

Höhe: ca. 16-30 cm

22,00 m
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5.4.30 GK-Bekleidung von Stahlbauteile, Kleinflächen, EI30

Einbauort: Bereich mit Stahlkreuzen, Abdeckung von 
Stahlverbindungen

Abdeckung von Stahlverbindungen 
mit Gipsbauplatten EI30 gemäß Systemvorgaben 

- Befestigungsuntergrund: BSH-Pfetten, im Randbereich 
Stahlbeton, 
- Feuerwiderstandsklasse: EI30 von unten, 
- Verspachtelung gemäß Systemvorgaben für 
Brandschutzanforderung EI30 von unten, 
keine Sichtqualität erforderlich

Kleinstflächen bis 0,5 m² 

Ausführung gemäß 
Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

60 St

5.4.40 Brandschutzbeschichtung EI30
Ort: Binderauflager

Brandschutzbeschichtung R 30, dämmschichtbildend, auf 
Stahlbauteilen wie folgt gemäß Systemvorgaben ausführen:
- zu beschichtende Flächen reinigen, Flugrost entfernen
- systemgebundene Grundierung aufbringen
- Brandschutzbeschichtung EI 30  aufbringen 
- Schutzlack und/oder Schuppenpanzer aufbringen

Abrechnung erfolgt nach m² Abwicklung
Bauteile sind später nicht sichtbar

Referenzprodukt: Sika® Unitherm® Steel S Interior

18,00 m²

5.4 Brandschutzmaßnahmen Summe:
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5 Zimmerer Dachholzkonstruktion

5 Sonstiges

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5.5 Sonstiges

Sicherung während Montage

Zur Personensicherung während der Bindern und 
Pfettenmontage ist in den folgenden Positionen ein 
Schutznetz anzubieten.

5.5.10 Höhensicherung, Schutznetze

Höhensicherung unterhalb der Dachkonstruktion bestehend 
aus Schutznetzen. Befestigung in Bindern bzw. Wänden aus 
Stahlbeton.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Rückbau mit Fertigstellung Schalung.

Geschosshöhe : 9,50m Hallenhöhe
max. Absturzhöhe ab OK Binder = 2,00m
max. Abstand Absturzkante zu Schutznetz = 0,30m
Untergrund: Brettschichtholzbinder/ Stahlbetonwände

1188,00 m²

5.5.20 Höhensicherung, Gebrauchsüberlassung
Gebrauchsüberlassung der Höhensicherung mit 
Schutznetzen an Gebäudeöffnungen, über die 
Grundeinsatzzeit hinaus.

1188,00 m²Mt

5.5 Sonstiges Summe:
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5 Zimmerer Dachholzkonstruktion

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

5.1 Holzdachkonstruktion Material

5.2 Holzdachkonstruktion Abbund

5.3 Stahlbauteile

5.4 Brandschutzmaßnahmen

5.5 Sonstiges

5 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Zimmerer Dachholzkonstruktion
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