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Vorbemerkung zu den Bauarbeiten

Allgemeines und Beschreibung der Bauleistungen:

Mit den bauvorbereitenden MaBnahmen flir den Geb&dudeneubau werden die
Grundleitungen fir die ErschlieBung des Gebaudes und die Regenwasser-
Anschlussleitungen, die unmittelbar unter dem Gebaude durchfihren, gesondert
im Los 2 ausgeschrieben.

Das Los 1 beinhaltet die Weiterfihrung der Medien mit Anschluss an das
offentliche Netz und die Hauptleitungen unterhalb der geplanten FahrstraBe. Ein
teil der FahrstraBe soll gleichzeitig als BaustraBBe fiir die Bauarbeiten genutzt
werden. Diese Arbeiten erfolgen parallel mit den im Los 2 ausgeschriebenen
Erdarbeiten und Kanalarbeiten, Koordinierungen hinsichtlich Anschlusspunkten
und -terminen sowie Befahrbarkeit der Baubereiche sind dazu erforderlich.
Notwendige Koordinierungen mit den Gewerken, und damit verbundene
Aufwendungen in den technologischen Ablaufen sind bei der Kalkulation zu
beriicksichtigen und bei Bedarf in der Ausfihrung eigenverantwortlich zu klaren.

Rohrenden fiir weiterflihrende Leitungstrassen sind zu verschlieBen und vor der
Rickverfillung zu dokumentiern und der Bauleitung vorzufiihren. Gleiches gilt fur
den Einbau der Formstiicke, die als gesonderte Position abzurechnen sind.

Beim Einbau ist auf die exakte Lage der Medien gemaR Planangabe zu achten,
um Folgearbeiten (passgenauer Einbau der Einlaufe, Schachte und
Gebaudeinflihrungen im Hausanschlussraum) in den spéteren Gewerken nicht zu
behindern.

Bestandsaufmalf aller neu verlegten Leitungen:

Die Einmessung aller neu verlegten Leitungen erfolgt durch die Stadtvermessung
der Stadt Gérlitz im offenen Graben. Mindestens 1 Tag im Voraus ist nach
Abstimmung mit der Baulberwachung die Stadtvermessung, Frau Seifert (Tel.
03581-672107) tber erforderliche EinmeBarbeiten zu informieren.

Baugrund und Bodenverhéltnisse, Entsorgung:

Die Baugrundverhaltnisse sind im Baugrundgutachten beschrieben, welches
Bestandteil der Ausschreibung ist.

Da im Baugrund groBBe Anteile an Auffillungen angetroffen wurden, mussten
zusatzlich abfalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt und ausgewertet
werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen und die entsprechenden
Bewertungen zu den insgesamt sehr inhomogenen Massen liegen der
Ausschreibung ebenso bei.

Weiterflhrende Untersuchungen entsprechend der geforderten Parameter der
Abfallverwerter bzw. Deponien werden dem Bedarf entsprechend wéhrend der
Bauausfihrung durch den Bauherrn beauftragt.

Samtliche im Leistungsverzeichnis erwahnten auszubauenden Materialien sind,
wenn nicht anders beschrieben, zu entfernen. Mit dem Begriff ,,Entfernen” sind alle
dazu notwendigen Leistungen erfasst, wie Aufladen, Abfahren zu einer geeigneten
Deponie bzw. Wiederaufbereitungsanlage incl. aller dabei entstehenden Kosten
und GebUhren.

Der Auftragnehmer hat anfallende Stoffe so weit wie méglich einer
Restverwertung zuzufiihren und nur, wo nicht anders zumutbar, die Stoffe auf
einer zugelassenen Deponie mit den damit verbundenen Entsorgungsgeblhren zu
entsorgen.

Grundsatzlich ist die ordnungsgemaBe und schadlose Verwertung bzw.
Beseitigung der Abfalle nachzuweisen. Fir unbelastete Abfalle sind Lieferscheine,
Wiegescheine und Rechnungen als Nachweis vorzulegen. Fir die Entsorgung
etwaiger gefahrlicher Abfélle sind die Anforderungen zur Nachweispflicht nach der
Deponieverordnung und der Nachweisverordnung in der jeweils glltigen Fassung
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***Fortsetzung™** Vorbemerkung zu den Bauarbeiten

umzusetzen.

Mit dem Transport von wiederverwertbaren Abfallen und zur Beseitigung von
gefahrlichen Abfallen sind nur Unternehmen zugelassen, die entsprechend
Transportgenehmigungsverordnung und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Uber eine glltige Genehmigung verfigen.

Leitungsbestand:

Far den unmittelbaren Baubereich gibt es Angaben zu bestehenden Kabel und
Leitungen des AG bzw. anderer Medientrager. Darliber hinaus sind im
Leistungsverzeichnis Suchschachtungen enthalten. Die Leistungen sind vor
Ausflhrung mit der értlichen Baulberwachung abzustimmen und gemeinsam am
offenen Graben aufzumessen. Bei fehlender Dokumentation werden diese als
Leistung nicht anerkannt. Alle Vorkehrungen zum Schutz in Betrieb bleibender
Kabel und Leitungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Beschadigungen
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Normen und Vorschriften:
Die Vertragsleistungen sind unter Beriicksichtigung der einschldgigen Vorschriften
und Normen nach dem Stand der Technik zu erbringen.Folgende Richtlinien, DIN
und Verordnungen sind Vertragsbestandteil:
- ZTVE — StB 09
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Erdarbeiten im StraBenbau, Ausgabe 2009
- ZTV SoB-StB 04
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau
von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau
- TL SoB-StB 04
Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Bdéden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau
- ZTVA—-StB 12
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Ausgabe 2012
- ZTV Ew — StB 91
Bau von Entwésserungseinrichtungen im Stra3enbau
- ZTV — SA 97/ 01
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraBen
- TL
Technische Lieferbedingungen fir alle weiteren zu liefernden
Materialien
- DIN 18920 - Schutz von Baumen bei BaumaBnahmen
- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und
-kanalen

- DIN 1986-100 - Entwéasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke

Fur alle zu liefernden Materialien hat der Auftragnehmer die jeweils glltigen
Eignungsnachweise vor deren Einbau der Bauleitung zu Ubergeben. Fir die
Abrechnung der vom AN zu liefernden Materialien, insbesondere von Erd- und
Baustoffen sind grundsétzlich Liefer- bzw. Wiegescheine der Bezugsquelle
(Hersteller, Zwischenverkaufer) mit Qualititsangaben beizubringen.

Mit den in den Positionen und ZTV enthaltenen Angaben lber Bauart, Bauteil und
Baustoff gilt auch der Herstellungsvorgang durch Liefern, Zusammenfliigen und
Einbauen der Stoffe bis zur fertigen Leistung als beschrieben. Die
Vertragsleistung ist gebrauchs- und betriebsfertig abgeschlossen zu erstellen.
Samtliche Verbindungs- und Befestigungsmaterialien sowie systembedingte
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Kleinteile sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
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001. Vermessungsarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
001. Bereich: Vermessungsarbeiten

001.1. Revisions- und Abrechnungsvermessung durchfiihren

Vermessung samtlicher Befestigungen, Einbauten, neu
verlegten Leitungen sowie sonstiger Verdnderungen des Ist-
Zustandes und Erstellen eine Revisionsplanes (der auch als
Grundlage fiir die Abrechnung herangezogen wird), der Plan
ist digital (dxf- Format) und als Papierzeichnung in 3- facher
Ausfiihrung zu liefern.

Aufzumessen sind samtliche sichtbaren und verdeckten
Bauwerke, Bdschungslinien, Schachte, Schieber etc.
Sonstige Gelandeflachen, die von Bautéatigkeiten betroffen
sind, sind in einem Raster von ca. 5 x 5 m mit Héhenpunkten
zu versehen, Bauwerke werden zusétzlich lage- und
héhenmaBig eingemessen.

Héhenbezug: DHHN 92
Lagebezug: GK (Bessel) RD 83
PlanmaBstab: M 1:100

Die Vermessung und Planerstellung ist von einem
Bauvermesser mit abgeschlossenen Studium als
Vermessungsingenieur auszufihren.

Die aktuelle Digitalisierungsvorschrift und der
Objektschlisselkatalog des Stadtplanungs- und
Bauordnungsamtes Gorlitz, SG Stadtvermessung sind zu
beachten.

Die zeitliche Koordination des Vermessungseinsatzes ist
Sache des Auftragnehmers, der Auftraggeber ist Gber den
Zeitpunkt des Vermessungseinsatzes - insbesondere bei
verdeckten Bauwerken - in Kenntnis zu setzen.

Die Kosten fir die Beschaffung von Vermessungspunkten
beim zustéandigen Vermessungsamt sind einzukalkulieren,
Die Vermessung muss abschnittsweise entsprechend dem
Baufortschritt in mehreren Einsatzen erfolgen.

Die Pauschale beinhaltet alle Leistungen zu den Erdarbeiten,
dem Leitungsbau sowie den StraBenbauarbeiten der
vorliegenden Ausschreibung.

1,00 Psch

Summe Bereich 001. Vermessungsarbeiten
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002. Bereich: Abbruch und Erdarbeiten

002.1. Suchschlitze herstellen, Boden einbauen

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe und in vorheriger
Absprache mit der Bauleitung in Handschachtung in Béden
bis Bodenklasse 3 - 5 herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und
verdichten mit Nachweis.

Grabentiefe: bis 3,0 m gerechnet von OK Gelande

Aufmal mit der Bauleitung am offenen Graben, Abrechnung
erfolgt nach senkrechten Grabenwanden.

Verdréangte Massen und unbrauchbare Materialien sind
nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, Geblihren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

10,000 m3

002.2. Stahl- Betonhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von unvorhergesehenen Hindernissen, im
Aushubbereich, wie Wand- und Fundamentteile aus
Stahlbeton, gréBer als 0,1 m3, als Maschine-/

Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen; Gebihren fiir dei Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

5,000 m3

002.3. Mauerwerkshindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk und Beton, wie
Mauerreste, Betonreste und Fundamentteile gréBer als

0,1 m3im Aushubbereich, als Maschine-/ Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen, Gebuhren fur die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

10,000 m3

*Bedarfsposition

002.4. Ausbau von Leitungen aus Kunststoff, Stz., Beton
Ausbau und Entsorgung auBBer Betrieb gegangener,
freigelegter Leitungen aller Dimensionen aus

Kunststoff, Steinzeug und Beton. Die unbrauchbaren
Leitungen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen. Geblihren der Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Abrechnung entsprechend Aufmal3 auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

50,00 m
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002.5. Ausbau von Leitungen aus Stahl u. Guss

Ausbau und Entsorgung aller auBer Betrieb gegangener,
freigelegter Leitungen aller Dimensionen aus Stahl und
Guss. Die unbrauchbaren Leitungen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Gebiihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Abrechnung entsprechend Aufmal auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

30,00 m

*Bedarfsposition

002.6. Ausbau von Elt-Leitungen

Ausbau und Entsorgung aller au3er Betrieb gegangener,
freigelegter Elt - Leitungen aller Dimensionen. Die
unbrauchbaren Leitungen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Geblhren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Gemessen wird die Lénge je nach Trasse einzeln verlegt
oder in Bindeln mit mehreren Kabelstrangen.
Abrechnung entsprechend Aufmal3 auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

100,00 m

002.7. Vorhandene Kontrollschachte abbrechen und entsorgen
Vorhandene Kontrollschachte aus Stahlbeton- Fertigteilen
einschl. Schachtabdeckung aus Beton und Guss ausbauen,
Abbruchmaterialien sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen. Geblihren der Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Bestehende Stz- und Betonleitungen in den Dimensionen DN
100 - DN 200 am Schachtunterteil trennen. Der Abbruch der
Leitungen ist in gesonderter Position beschrieben.
Einbautiefe: DOK-RS bis 3,5 m

Baugrube mit verdichtungsfahigen Erdstoff aus dem Baufeld
verflllen und lagenweise verdichten, Verflllung auf OK
Planum der Fahrbahn bzw. geplantes Gelande.

1,00 St

002.8. Vorhandene StraBeneinldufe abbrechen und entsorgen
Vorhandene StraBeneinldufe aus Stahlbeton- Fertigteilen
bzw. Ziegelmauerwerk einschl. Abdeckung und Rahmen aus
Guss ausbauen, Abbruchmaterialien sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Geblhren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Bestehende Stz- und Betonleitungen in den Dimensionen DN
100 - DN 200 am Einlaufboden trennen. Der Abbruch der
Leitungen ist in gesonderter Position beschrieben.
Einbautiefe: DOK-RS bis 1,5 m

Baugrube mit verdichtungsfahigen Erdstoff aus dem Baufeld
verfiillen und lagenweise verdichten, Verflllung auf OK
Planum der Fahrbahn bzw. geplantes Gelande.

11,00 St
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002. Abbruch und Erdarbeiten
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002.9. Trennschnitte an Leitungen aus Beton und Steinzeug

Trennschnitte far das Ablangen von auBBer Betrieb
gegangenen Steinzeug- und Betonrohren in den Dimensionen
DN 100 - DN 200 herstellen mittels Schneidring oder
Schneidkette.

20,00 St

002.10. Trennschnitte an Leitungen aus Stahl und Guss
Trennschnitte fir das Ablangen von auBBer Betrieb
gegangenen Stahl- bzw. Gussleitungen in den Dimensionen
DN 50 - DN 150 herstellen mittels Schneidring oder
Schneidkette.

5,00 St

002.11. Ortbeton C12/15 einbauen, Verschluss der getrennten Leitungen
getrennte Leitungen aus Steinzeug und Beton mit Ortbeton

dicht verschlieBen.

Leitungen in den Dimensionen DN 100 - 200

12,00 St

*Bedarfsposition

002.12. Wurzelstocke (Stubben) roden bis Dm 2m

Baugelénde von Wurzelstécken bereits geféllter Baume und
GroBstraucher rdumen. Das Abrdummaterial ist nach Wahl
des Auftragnehmers zu beseitigen. Gebthren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Entstandene Baugruben sind mit anstehenden Erdstoff
niveaugleich lagenweise zu verfiillen und zu verdichten.
Wourzelstock- Durchmesser: bis 2,00 m

5,00 St

002.13. Betonborde / Betonkantensteine aufnehmen
Betonborde, Betonkantensteine und Betoneinfassungen
aller Art und GréBe inkl. Unterbeton und Rickenstitze
aufnehmen, laden und nach Wahl des Auftragnehmers
beseitigen. Gebiihren der Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

195,00 m

002.14. Betonpflasterbeldge im Sandbett aufnehmen
Betonpflasterbelage, im Sandbett verlegt, aufnehmen, laden
und nach Wahl des Auftragnehmers beseitigen.Die Gebuhren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Material: Betonrechteckpflaster verschiedener GréBen bis 10
cm dick

195,00 m2

002.15. Pflasterbeldage im Sandbett aufnehmen, Granitpflaster
Pflasterbelage, im Sandbett verlegt, aufnehmen,

saubern, laden und zum Lagerplatz der Stadt

(Friedrich- List- StraBe) transportieren und auf Haufen
abladen.

Unbrauchbare Materialien sind nach Absprache mit der

BL / AG auszusortieren und nach Wahl des Auftragnehmers
zu beseitigen. Gebiihren der Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.




23.01.2017

Seite 15

Projekt: 0155 Neubau Zwei-Feld-Sporthalle, Hugo- Keller- Straf3e
Bauherr: Stadtverwaltung Gérlitz, Gorlitz
Bau- und Liegenschaftsamt, SG Hochbau

Lv: 0155.16 Los 1 - Bauvorbereitende MaBnahmen
002. Abbruch und Erdarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung™** 002.15. Pflasterbeldge im Sandbett aufnehmen, Granitpflaster

Pflastermaterial: Granitkleinpflaster,
GranitgroBpflaster und in Kleinstmengen Basaltpflaster
Format:ca. 10/ 10/ 10 cm
ca. 18/ 18/ 20 cm
Transportentfernung: bis 7 km

1.500,00 m2

002.16. Beton- Winkelstiitzelemente ausbauen und entsorgen, bis 50 cm hoch
Beton- Winkelstiitzelement, in Betonbett verlegt, aufnehmen,

laden und nach Wahl des Auftragnehmers beseitigen.Die

Gebuhren fur die Entsorgung gehen zu Lasten des

Auftragnehmers.

Ausbau inkl.Betonbett bis 20 cm dick und bis 30 cm breit

Wandelemente als Abgrenzung der bestehenden Stellflachen

bis 60 cm hoch.

= ey

300,00 m

002.17. Stahlschienen ausbauen und entsorgen

Stahlschienen zur Sicherung der Winkelelemente aufnehmen,
laden und nach Wahl des Auftragnehmers beseitigen.Die
Gebduhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Im Bereich der Winkelelemente als Abgrenzung der
bestehenden Stellflachen, ehemalige Bahnschienen
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***Fortsetzung*** 002.17. Stahlschienen ausbauen und entsorgen

.

e

il
W

110,00 m

002.18. Betonpoller schonend ausbauen und zum AG- Lagerplatz transportieren
Betonpoller bis 25 cm Durchmesser, im Erdeinbau inkl.
Betonfundament versetzt, schonend ausbauen und zur
Wiederverwendung laden und zum AG- Lagerplatz
transportieren.

Inkl. Ausbau des Betonfundamentes und Reinigen des Pollers
von Betonfundamentresten. Unbrauchbares Abbruchmaterial
ist nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, die
Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Transportentfernung zum Lagerplatz: bis 7 km

5,00 St

002.19. Stahlpoller schonend ausbauen und zum AG- Lagerplatz transportieren
Stahlpoller bis 15 cm Durchmesser, im Erdeinbau inkl.
Betonfundament versetzt, schonend ausbauen und zur
Wiederverwendung laden und zum AG- Lagerplatz
transportieren.

Inkl. Ausbau des Betonfundamentes und Reinigen des
Stahlpollers von Betonresten. Unbrauchbares
Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen, die Geblhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Transportentfernung zum Lagerplatz: bis 7 km

10,00 St
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002.20. Schrankenanlage ausbauen inkl. Betonfundamente und entsorgen

Schrankenanlage, bestehend aus:

- Einfahrschranke inkl. Schrankenbaum und Standgehause
- Einfahrterminal

- Ausfahrtschranke inkl. Schrankenbaum und Standgehause -
- Ausfahrterminal

- Kassenautomat

inkl. Betonfundamente (inkl. Bewehrung) der Standgehéause,
Terminals und des Kassenautomaten demontieren,
abbrechen und nach Wahl des Auftragnehmers entsorgen.
Die Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Lénge der Schrankenb&ume jeweils bis 3 m.

Die Freischaltung der Anlage inkl. Trennung vom Stromnetz
erfogt bauseits.

1,00 St

002.21. Beschilderung ausbauen

Schonender Ausbau der Verkehrszeichen und Beschilderung
verschiedener GréBen innerhalb des Baubereiches inkl. der
Pfosten und der Fundamente zur Wiederverwendung.
Beschilderung und Pfosten sind zum Lagerplatz der Stadt,
Friedrich- List- StraBBe zu transportieren und zu lagern.
Unbrauchbare Abbruchmaterialien sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu entsorgen, Gebulhren fiir die Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Transportentfernung zum Lagerplatz: bis 7 km

10,00 St
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002.22. Erdstoffaushub, Bkl. 3-5 und entsorgen
Erdstoffaushub zur Gelédnderegulierung, fir den StraBenbau
der geplanten Stellflichen und fir die Herstellung der
BaustraBe etc. ausfiihren, inkl. profilgerechtes Herstellen des
Grobplanums als Maschine- Handaushub. Das
Aushubmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen. Die Geblhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.
Aushubtiefe: 10 -90 cm far Gelédnderregulierung
zuzigl. 65 cm fir Fahrbahnaufbau der
befestigten Flachen
Bodenklasse: 3-5
Entsorgung von Boden bis Z 1.1 nach LAGA
Aushub z.T. durchsetzt mit Aufflllmaterial
und Bauschutt
Vergutung fur die Entsorgung gréBer Z 1.1
(LAGA) nach gesonderter Position
905,000 m3

002.23. Zulage fiir den Erdstoffaushub von Hand

Zulage fur den Erdstoffaushub von Hand zum Schutz
bestehender Leitungen, Gehdlze, in Gebaudenahe etc.
Aushubtiefe bis 100 cm

25,000 m3

*Bedarfsposition

002.24. Erdstoffaushub, Bkl. 6, als Zulage
Zulage zum Erdstoffaushub fir Boden
Bodenklasse: 6

Aushubtiefe: bis 1,50 m

25,000 m3

*Bedarfsposition

002.25. Erdstoffaushub, Bkl. 7, als Zulage
Zulage zum Erdstoffaushub fir Boden
Bodenklasse: 7

Rohrgrabentiefe: bis 1,50 m

5,000 m3

Vorbemerkungen zur Entsorgung der Aushubmassen auf Deponie

Zur Einordnung in die Zuordnungsklassen entsprechend LAGA- Richtlinie

und Deponieverordnung wurden analytische Untersuchungen vorgenommen.
Die Dokumentation zur Abfalltechnischen Untersuchung der Bodenmassen sind
Bestandteil der Leistungsbeschreibung und entsprechend bei der Kalkulation zu
beriicksichtigen.

Bei der Entsorgung der belasteten Aushubmassen sind die LAGA- Richtlinien und
die Deponieverordnung zu beachten.

Grundsatzlich ist die ordnungsgemaBe und schadlose Verwertung bzw.
Beseitigung der Abfalle nachzuweisen. Fiir unbelastete Abfalle sind Lieferscheine,
Wiegescheine und Rechnungen als Nachweis vorzulegen.

Mit dem Transport von wiederverwertbaren Abféllen und zur Beseitigung von
Abféllen und gefahrlichen Abféllen (Deponieverordnung) sind nur Unternehmen
zugelassen, die entsprechend Transportgenehmigungsverordnung und
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Uber eine glltige Genehmigung verfligen.
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002. Abbruch und Erdarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
002.26. Zulage fiir die Entsorgung von Bauschutt der Zuordnungsklasse Z 1.2

Zulage fUr das getrennte Ausheben bzw. das Aussortieren,
die separierte Verladung und Abtransport belasteter
Aushubmassen aus Bauschutt- und Bodengemischen,
Aufflllungen aus Beton, Ziegelschutt und Bruchsteinen
verschiedener Guten. Zulage fir den Mehraufwand zur
Beseitigung 0.g. Abbruchmassen entsprechend LAGA-
Richtlinie nach Wahl des Auftragnehmers, die Gebiihren fur
die Entsorgung

gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Inkl. Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse Z 1.2

DEPONIE: ..ot
50,000 to

002.27. Zulage fiir die Entsorgung von Bauschutt der Zuordnungsklasse Z 2
Zulage fir das getrennte Ausheben bzw. das Aussortieren,
die separierte Verladung und Abtransport belasteter
Aushubmassen aus Bauschutt- und Bodengemischen,
Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt, Bruchsteinen
verschiedener Guten, sowie Schlacke. Ausbau der Schlacke
soweit méglich getrennt bzw. Aussortierung aus den
Aushubmassen. Zulage fir den Mehraufwand zur Beseitigung
0.g. Abbruchmassen entsprechend LAGA- Richtlinie nach
Wahl des Auftragnehmers, die Gebihren fir die Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Abrechnung erfolgt
mit Wiegescheinen.

Inkl. Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse Z 2

DEPONIE: .ot
110,000 to

002.28. Zulage fiir die Entsorgung von Abféllen entsprechend Deponieklasse |
Zulage fur die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Aufflllungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Guten, Abféllen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fir den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse I. Inkl. Zwischenlagerung der
Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die GebUlhren far die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemafBen Entsorgung geman
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse |

DePONIe: ..coiiieee e
110,000 to
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002. Abbruch und Erdarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
002.29. Zulage fiir die Entsorgung von Abféllen entsprechend Deponieklasse Il

Zulage fUr die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, Abfallen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fir den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse II. Inkl. Zwischenlagerung
der Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die Gebuhren far die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung geman
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse Il

DEPONIE: et
50,000 to

002.30. Zulage fir die Entsorgung von Abféllen entsprechend Deponieklasse Il
Zulage fur die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giiten, Abféllen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fir den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse lll. Inkl. Zwischenlagerung

der Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die GebUhren far die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemaBen Entsorgung geman
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse
[

DEPONIE: .ot
10,000 to

002.31. Zulage fiir die Entsorgung in mikrobiologischer Behandlungsanlage
Zulage fur die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, und des darunter
liegenden kontaminierten Bodens.

Zulage fur den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g.
Abbruchmassen entsprechend Deponieverordnung in einer
mikrobiologischen Behandlungsanlage. Inkl.
Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Die GebUhren far die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers, inkl. Nachweisverfahren entsprechend
Nachweisverordnung. Die Abrechnung erfolgt mit




23.01.2017 Seite 21

Projekt: 0155 Neubau Zwei-Feld-Sporthalle, Hugo- Keller- Straf3e

Bauherr: Stadtverwaltung Gérlitz, Gorlitz
Bau- und Liegenschaftsamt, SG Hochbau

Lv: 0155.16 Los 1 - Bauvorbereitende MaBnahmen
002. Abbruch und Erdarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung™** 002.31. Zulage fiir die Entsorgung in mikrobiologischer Behandlungsanlage

Wiegescheinen.

Deponie: ..o
10,000 to

Summe Bereich 002. Abbruch und Erdarbeiten
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008. WASSERHALTUNG

Pumpenanlage betreiben, inkl. Stromversorgung.
Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden,
taggleich ist der Einsatz der Anlage im Bautagebuch
aufzufuhren und der Bauleitung vor Ort nachzuweisen.
Andernfalls werden die Leistungen nicht anerkannt.

12,00 h

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
008. Bereich: WASSERHALTUNG
Vorbemerkung zur Wasserhaltung
Die Arbeiten zur Wasserhaltung beziehen sich auf den Anschluss des
Regenwasserkanals und Schmutzwasserkanals an das 6ffentliche Netz. Wahrend
der Anschlussarbeiten an den Schmutz- bzw. Regenwasserschacht sind die
ankommenden Leitungen zwischenzeitlich abzudichten (Blase setzen) und das
Abwasser in den nachstgelegenen in Betrieb befindlichen Schacht umzupumpen.
008.1. Einsatz der Pumpenanlage
Anlage aus einer Pumpe oder mehreren Pumpen zum
Freihalten der Rohrgrédben und Baugruben von Schmutz- und
Regenwasser betriebsbereit aufbauen und nach dem Einsatz
wieder abbauen. Einschl. Herstellung erforderlicher
Pumpensimpfe, Zu- und Ableitungen in die benachbarten
Schéchte, sowie Umsetzen und Umbauen entsprechend den
Erfordernissen und nach Baufortschritt im Bereich der
Baustelle.
1,00 St
008.2. Pumpenanlage vorhalten
Pumpenanlage betriebsbereit vorhalten wahrend der
Anschlussarbeiten an die 6ffentlichen Entwasserunsgkanéle.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.
Planmé&Bige Bauzeit: 3 Kalenderwochen
21,00 Tage
008.3. Pumpenanlage betreiben inkl. Stromversorgung

Summe Bereich 008. WASSERHALTUNG
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009. Entwésserungskanalarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
009. Bereich: Entwasserungskanalarbeiten

009.1. Rohrgrabenaushub, Bkl. 3 - 5, bis 1,25 m tief, mit Liefermaterial

Rohrgrabenaushub als Einzelgraben fir Rohrkanéle geplanter
Schmutz- und Regenwasserleitungen sowie
Anschlussleitungen einschl. Wiederverfiillung mit
Liefermaterial (Z0) verdichtungsfahig der Bkl. 3 - 4 bis OK
Planum fir Rohrkanal herstellen. Die Umhallung der
Rohrleitungen bis 30 cm tber Rohrscheitel hat mit
steinfreiem, verdichtungsfahigem, frostfreiem Material zu
erfolgen; Verflllung schichtweise, gut verdichtet; mit
Nachweis gem. ZTVE-StB 09. Die Abrechnung erfolgt analog
senkrechter Grabenwéande. In den Einheitspreis sind alle
Nebenarbeiten wie zusatzliche Vertiefungen, der Mehraushub
im Bereich der Schachte und Einlaufe, Planie der
Grabensohle, die Abfuhr des Aushubmaterials sowie der
Arbeitsraum fur Rohrverbindungen einzurechnen.
Die Aushubmassen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
entsorgen, die Gebihren fir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.
Grabenbreite: 0,80 m
Aushubtiefe:  bis 1 m, gerechnet von

OK Planum Fahrbahn bzw. BaustraBe
Erdstoffaushub der Bodenklasse: 3 - 5
und Auffillimassen - Boden mit Bauschutt vermischt,
Entsorgung entsprechend LAGA bis Z1.1

Herkunft Liefermaterial: ........ccoovvimeeeiiiiieiieeieee
mit GlUtenachweis

75,000 m3

009.2. Rohrgrabenaushub, Bkl. 3 - 5, liber 1,25 m tief, mit Liefermaterial
Rohrgrabenaushub als Einzel- oder Sammelgraben fir
Rohrkanale geplanter Schmutz- und Regenwasserleitungen
sowie Anschlussleitungen mit Verbau zur Sicherung der
Grabenwand herstellen; Aushubmaterial beseitigen einschl.
Wiederverfiillung mit Liefermaterial (Z0) verdichtungsfahig der
Bkl. 3 - 4 bis OK Planum flr Rohrkanal herstellen. Die
Umhdllung der Rohrleitungen bis 30 cm tber Rohrscheitel hat
mit steinfreiem, verdichtungsfahigem, frostfreiem Material zu
erfolgen; Verflllung schichtweise, gut verdichtet; mit
Nachweis gem. ZTVE-StB 09. Die Abrechnung erfolgt analog
senkrechter Grabenwéande. In den Einheitspreis sind alle
Nebenarbeiten wie zusatzliche Vertiefungen, der Mehraushub
im Bereich der Schachte und Einlaufe, Planie der
Grabensohle, die Abfuhr des Aushubmaterials sowie der
Arbeitsraum fir Rohrverbindungen einzurechnen.
Die Aushubmassen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
entsorgen, die GebUlihren flr die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.
Grabenbreite: 1,2 m fir Einzelgraben

2,0 m fir Sammelgraben der

parallelen Leitungstrasse Schmutzwasser

und Regenwasser
Aushubtiefe:  bis 3,2 m, gerechnet von

OK Planum Fahrbahn bzw. BaustraBBe
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009. Entwésserungskanalarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung™** 009.2. Rohrgrabenaushub, Bkl. 3 - 5, (iber 1,25 m tief, mit Liefermaterial

Erdstoffaushub der Bodenklasse: 3 - 5
und Auffillmassen - Boden mit Bauschutt vermischt,
Entsorgung entsprechend LAGA bis Z1.1

Herkunft Liefermaterial: .........cccoovimmeeiiiiiei
mit GlUtenachweis

535,000 m3

009.3. Zulage fiir Grabenverbau H tiber 1,25 m bis 2 m
Zulage fir den Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124,
Hoéhe Verbau: (ber 1,25 m bis 2 m,
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen:

Gber 0,9 m bis 1,70 m
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300, herstellen und wieder
rickbauen inkl. Vorhaltung wéhrend der Bauzeit.
Abgerechnet wird der Verbau je m verbauten Graben.

30,00 m

009.4. Zulage fiir Grabenverbau H tiber 2 m bis 2,5 m
Zulage fir den Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124,
Hoéhe Verbau: (ber 2 m bis 2,5 m,
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen:

Gber 0,9 m bis 1,70 m
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300, herstellen und wieder
rickbauen inkl. Vorhaltung wéhrend der Bauzeit.
Abgerechnet wird der Verbau je m verbauten Graben.

110,00 m

009.5. Zulage fiir Grabenverbau H iiber 2,5 m bis 3 m
Zulage fir den Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124,
Hbéhe Verbau: Uber 2,5 m bis 3 m,
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen:

dber 0,9 m bis 1,70 m
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300, herstellen und wieder
rickbauen inkl. Vorhaltung wéahrend der Bauzeit.
Abgerechnet wird der Verbau je m verbauten Graben.

18,00 m

009.6. Zulage fiir Grabenverbau H tiber 3 m bis 3,5 m
Zulage fur den Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124,
Hoéhe Verbau: (ber 3 m bis 3,5 m,
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen:

dber 0,9 m bis 1,70 m
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300, herstellen und wieder
rickbauen inkl. Vorhaltung wéhrend der Bauzeit.
Abgerechnet wird der Verbau je m verbauten Graben.

25,00 m
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009. Entwésserungskanalarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
009.7. Rohrgrabenaushub, Handschachtung als Zulage

Zulage fir Rohrgrabenaushub von Hand im Kabel- und
Leitungsbereich und auf Anordnung der Bauleitung.
Bodenklasse: 3 - 5

Aushubtiefe bis 3m, gerechnet von Rohrsohle bis OK Planum
Fahrbahn bzw. BaustraBe

10,000 m3

009.8. Suchschlitze herstellen, Boden einbauen

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe und in vorheriger
Absprache mit der Bauleitung in Handschachtung in Bdden
bis Bodenklasse 3 - 5 herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und
verdichten mit Nachweis.

Grabentiefe: bis 2 m gerechnet von OK Planum

Aufma mit der Bauleitung am offenen Graben, Abrechnung
erfolgt nach senkrechten Grabenwanden.

Verdréangte Massen und unbrauchbare Materialien sind
nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, Geblhren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

25,000 m3

009.9. Stahl- Betonhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von unvorhergesehenen Hindernissen, im
Aushubbereich, wie Wand- und Fundamentteile aus
Stahlbeton, gréBer als 0,1 m3, als Maschine-/

Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen; Geblihren fiir dei Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

5,000 m3

009.10. Mauerwerkshindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk und Beton, wie
Mauerreste, Betonreste und Fundamentteile gréBer als

0,1 m3im Aushubbereich, als Maschine-/ Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen, Gebihren fir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

5,000 m3

*Bedarfsposition

009.11. Rohrgrabenaushub, Bkl. 6, als Zulage

Rohrgraben- und Schachtaushub fiir Rohrleitungen, als

Zulage.

Bodenklasse: 6

Rohrgrabentiefe: bis 3,2 m, gerechnet von OK Planum
Fahrbahn bzw. BaustraBe

5,000 m3
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009. Entwésserungskanalarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

*Bedarfsposition
009.12. Rohrgrabenaushub, Bkl. 7, als Zulage
Rohrgraben- und Schachtaushub fir Rohrleitungen, als

Zulage.
Bodenklasse: 7
Rohrgrabentiefe: bis 3,2 m, gerechnet von OK Planum
Fahrbahn bzw. BaustraBe
1,000 m3

009.13. Kies-Sandbettung
Kies-Sandgemisch flr Sauberkeitsschicht / Bettung der
Rohrleitung einbauen; inkl. Erdstoffaushub, verdréngte
Massen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen,
Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.
Auflagerdicke: 10 cm
Kies-Sand-Gemisch K&. 0/20 mm mit mind. 15% Sandanteil
und Ungleichférmigkeitszahl Cu >= 3
Bereich: Schmutz- und Regenwasserkanal

in Einzel- und Sammelgraben

29,000 m3

009.14. Warnband verlegen
Warnband liefern und verlegen fir die neu verlegten Medien:
Regenwasser und Schmutzwasser

273,00 m

009.15. KG Leitung DN / OD 160 aus PP (KG 2000)

Kunststoff- Rohrleitung, als Anschlussleitung - Grundleitung
nach Plan im Gefélle in Graben verlegen, einschl. aller
Passstlicke. Rohrverbindung mittels Steckmuffe mit
werkseitig eingelegter SBR- Dichtung nach DIN 681.
Inklusive Anschluss an die neu gesetzten Schachte aus PVC
und Betonfertigteilen entsprechend Lageplan.

Herstellung und Einbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610.

Einbau als Schmutzwasser- und Regenwasserkanal-
Anschluss- und Sammelleitung in der Trasse der Fahrbahn
bzw. BaustralBe.

GréBe: DN/ OD 160

Material: PP

Rohrtyp: Kanalrohr KG 2000 (Vollwandrohr)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1

StraBenverkehrslast = SLW 60

Ringsteifigkeit SN 10

FlieBsohlentiefe bis 320 cm,

Uberdeckungshéhe 100 - 300 cm

Abwasserrohr geman DIN EN 14758-1

Einbau entsprechend Hersteller- Verlegeanleitung.

[RE=1 o] 11261 S
180,00 m
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009.16. KG Leitung DN 200 / OD 200 aus PP (KG 2000)
Kunststoff- Rohrleitung, als Anschlussleitung - Grundleitung
nach Plan im Gefélle in Grében verlegen, einschl. aller
Passsticke. Rohrverbindung mittels Steckmuffe mit
werkseitig eingelegter SBR- Dichtung nach DIN 681.
Inklusive Anschluss an die neu gesetzten Schachte aus PVC
und Betonfertigteilen entsprechend Lageplan.

Herstellung und Einbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610.

Einbau als Schmutzwasser- und Regenwasserkanal-
Anschluss- und Sammelleitung in der Trasse der Fahrbahn
bzw. BaustraB3e.

GréBe: DN/ OD 200

Material: PP

Rohrtyp: Kanalrohr KG 2000 (Vollwandrohr)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1

StraBenverkehrslast = SLW 60

Ringsteifigkeit SN 10

FlieBsohlentiefe bis 320 cm,

Uberdeckungshéhe 100 - 300 cm

Abwasserrohr geman DIN EN 14758-1

Einbau entsprechend Hersteller- Verlegeanleitung.

FabriKat: .....ccoieieeee e
42,00 m

009.17. KG Leitung DN 250 / OD 250 aus PP (KG 2000)
Kunststoff- Rohrleitung, als Anschlussleitung - Grundleitung
nach Plan im Gefélle in Graben verlegen, einschl. aller
Passstlicke. Rohrverbindung mittels Steckmuffe mit
werkseitig eingelegter SBR- Dichtung nach DIN 681.
Inklusive Anschluss an die neu gesetzten Schachte aus PVC
und Betonfertigteilen entsprechend Lageplan.

Herstellung und Einbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610.

Einbau als Schmutzwasser- und Regenwasserkanal-
Anschluss- und Sammelleitung in der Trasse der Fahrbahn
bzw. BaustraBBe.

GréBe: DN/ OD 250

Material: PP

Rohrtyp: Kanalrohr KG 2000 (Vollwandrohr)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1

StraBenverkehrslast = SLW 60

Ringsteifigkeit SN 10

FlieBsohlentiefe bis 320 cm,

Uberdeckungshéhe 100 - 300 cm

Abwasserrohr geman DIN EN 14758-1

Einbau entsprechend Hersteller- Verlegeanleitung.

FabriKat: ..o
51,00 m
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Hinweise zu den Formstiicken in den folgenden Positionen
Die erforderlichen Formstiicke sind fabrikatgleich in gleicher
Ausfiihrungsqualitéat mit den einzubauenden Abwasserrohren
KG 2000 zu liefern und zu montieren.

Alle Formstiicke sind mit dem Einbau der Bauleitung vor der
Graben- bzw. Baugrubenickverfillung vorzufihren.

Einbau aller Formstiicke entsprechend Hersteller-
Verlegeanleitung.

009.18. Zulage Reduzierstiick DN 200/ 160

Zulage fur Reduzierstick fur den Anschluss an den
Abwasserkanal.

DN 200 /150

Material: PP, SN 10, KG 2000

2,00 St

009.19. Zulage KG - Abzweige DN 160 / 160

Zulage fur KG-Abzweige in gleichweiter Ausfiihrung.
DN 160/ 160

Material: PP, SN 10, KG 2000

9,00 St

009.20. Zulage KG - Abzweige DN 200 / 160

Zulage fur KG-Abzweige in gleichweiter Ausfiihrung.
DN 200/ 160

Material: PP, SN 10, KG 2000

2,00 St

009.21. Zulage KG - Abzweige DN 250 / 160

Zulage fur KG-Abzweige in gleichweiter Ausflihrung.
DN 200/ 160

Material: PP, SN 10, KG 2000

3,00 St

009.22. Zulage KG - Bogen DN 160

Zulage fir KG-Bogen an Abwinklungen und Anschlissen.
Bdgen in allen Abwinklungen von 15° bis 45°

DN 160

Material: PP, SN 10, KG 2000

20,00 St

009.23. Zulage KG - Bogen DN 200

Zulage fir KG-Bogen an Abwinklungen und Anschlissen.
Bdgen in allen Abwinklungen von 15° bis 45°

DN 200

Material: PP, SN 10, KG 2000

5,00 St
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009.24. Zulage KG - Bogen DN 250

Zulage fur KG-Bogen an Abwinklungen und Anschliissen.
Bdgen in allen Abwinklungen von 15° bis 45°

DN 250

Material: PP, SN 10, KG 2000

15,00 St

009.25. Endstopfen KG DN 160, als Zulage
Endstopfen zum VerschlieBen der Leitungsenden der
Anschlussleitungen in DN 160 gemaf Lageplan.

20,00 St

009.26. Endstopfen KG DN 200, als Zulage
Endstopfen zum VerschlieBen der Leitungsenden der
Anschlussleitungen in DN 200 gemaf Lageplan.

1,00 St

009.27. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, R6
Kontrollschacht herstellen, bestehend aus Betonfertigteilen
entsprechend DIN 4034 T1 und DIN EN 1917
- Schachtunterteil aus Betonfertigteil,
Gerinne und Berme aus Beton
Hoéhe Unterteil mind. 25 cm (ber Rohrscheitel;
Auftritt / Berme in Héhe des Rohrscheitels;
- Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen
- Schachthals: Konus
- Auflageringe zur hdhengerechten Anpassung an das
Gelande
Fugendichtung: Falz mit Mértel MG Il und Dichtstoff DIN
4062; Fugen sauber verschmiert
- Steigbtigel nach DIN 19555, rutschfeste Ausfiihrung,
Steigmal3: 250 mm
gekrimmte Gerinneausbildung
Rohrmaterial: KG 2000 aus PP
Rohrform: rund
Lichter Durchmesser: DN 1000 mm
Einbautiefe DOK- RS: Gber 2,5 m bis 2,75 m (R6)
1 St. Zuleitung DN 200 PP, KG 2000
2 St. Zuleitung DN 160 PP, KG 2000
und Ableitung DN 200 PP, KG 2000
Schachteinbau auf Unterbeton C 12/ 15, 20 cm dick;
Einschl. Abdeckung und Rahmen aus Guss mit
Liftungsoffnung, KL D 400 und Schmutzfang
Inkl. Anschluss der neuverlegten Kanéle an den Schacht.

FabriKat: oo
1,00 St
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009.28. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, R9
Kontrollschacht herstellen, bestehend aus Betonfertigteilen
entsprechend DIN 4034 T1 und DIN EN 1917
- Schachtunterteil aus Betonfertigteil,
Gerinne und Berme aus Beton
Hbéhe Unterteil mind. 25 cm Uber Rohrscheitel;
Auftritt / Berme in Héhe des Rohrscheitels;
- Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen
- Schachthals: Konus
- Auflageringe zur hdhengerechten Anpassung an das
Gelande
Fugendichtung: Falz mit Mértel MG Il und Dichtstoff DIN
4062; Fugen sauber verschmiert
- Steigbtigel nach DIN 19555, rutschfeste Ausfiihrung,
Steigmaf3: 250 mm
gekrimmte Gerinneausbildung
Rohrmaterial: KG 2000 aus PP
Rohrform: rund
Lichter Durchmesser: DN 1000 mm
Einbautiefe DOK- RS: (iber 3,0 m bis 3,4 m (R9)
1 St. Zuleitung DN 160 PP, KG 2000
2 St. Zuleitung DN 200 PP, KG 2000
und Ableitung DN 250 PP, KG 2000
Schachteinbau auf Unterbeton C 12/ 15, 20 cm dick;
Einschl. Abdeckung und Rahmen aus Guss mit
Laftungsoffnung, KL D 400 und Schmutzfang
Inkl. Anschluss der neuverlegten Kanéle an den Schacht.

[F= o1 1|26 | SRR
1,00 St

009.29. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, R10

Kontrollschacht herstellen, bestehend aus Betonfertigteilen

entsprechend DIN 4034 T1 und DIN EN 1917

- Schachtunterteil aus Betonfertigteil,
Gerinne und Berme aus Beton
Héhe Unterteil mind. 25 cm Uber Rohrscheitel;
Auftritt / Berme in Héhe des Rohrscheitels;

- Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen

- Schachthals: Konus

- Auflageringe zur hdhengerechten Anpassung an das
Gelande

Fugendichtung: Falz mit Mértel MG Il und Dichtstoff DIN

4062; Fugen sauber verschmiert

- Steigbtigel nach DIN 19555, rutschfeste Ausfiihrung,
Steigmal3: 250 mm

gekrimmte Gerinneausbildung

Rohrmaterial: KG 2000 aus PP

Rohrform: rund

Lichter Durchmesser: DN 1000 mm

Einbautiefe DOK- RS: tiber 3,0 m bis 3,3 m (R10)

1 St. Zuleitung DN 160 PP, KG 2000

1 St. Zuleitung DN 250 PP, KG 2000

und Ableitung DN 250 PP, KG 2000

Schachteinbau auf Unterbeton C 12/ 15, 20 cm dick;

Einschl. Abdeckung und Rahmen aus Guss mit

Liftungsdffnung, KL D 400 und Schmutzfang
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***Fortsetzung™** 009.29. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, R10

Inkl. Anschluss der neuverlegten Kanale an den Schacht.

(=1 0] 1= |
1,00 St

009.30. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, S4

Kontrollschacht herstellen, bestehend aus Betonfertigteilen

entsprechend DIN 4034 T1 und DIN EN 1917

- Schachtunterteil aus Betonfertigteil mit GU- Boden
Hbéhe Unterteil mind. 25 cm Uber Rohrscheitel;
Auftritt / Berme in Héhe des Rohrscheitels;

- Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen

- Schachthals: Konus

- Auflageringe zur hdhengerechten Anpassung an das
Gelande

Fugendichtung: Falz mit Mértel MG Il und Dichtstoff DIN

4062; Fugen sauber verschmiert

- Steigbuigel nach DIN 19555, rutschfeste Ausfliihrung,
Steigmal3: 250 mm

gerade Gerinneausbildung

Rohrmaterial: KG 2000 aus PP

Rohrform: rund

Lichter Durchmesser: DN 1000 mm

Einbautiefe DOK- RS: Uiber 2,8 m bis 3,2 m (S4)

1 St. Zuleitung DN 150 Stz

und Ableitung DN 150 PP, KG 2000

Schachteinbau auf Unterbeton C 12/ 15, 20 cm dick;

Einschl. Abdeckung und Rahmen aus Guss ohne

Luftungséffnung, KI. D 400

Inkl. Anschluss der neuverlegten Kanéle an den Schacht.

[aF=] o 1|26 | ST
1,00 St

009.31. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, S5

Kontrollschacht herstellen, bestehend aus Betonfertigteilen

entsprechend DIN 4034 T1 und DIN EN 1917

- Schachtunterteil aus Betonfertigteil mit GU- Boden
Hbéhe Unterteil mind. 25 cm Utber Rohrscheitel;
Auftritt / Berme in Héhe des Rohrscheitels;

- Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen

- Schachthals: Konus

- Auflageringe zur hdhengerechten Anpassung an das
Gelande

Fugendichtung: Falz mit Mértel MG Il und Dichtstoff DIN

4062; Fugen sauber verschmiert

- Steigbtigel nach DIN 19555, rutschfeste Ausfiihrung,
Steigmal3: 250 mm

gekrimmte Gerinneausbildung

Rohrmaterial: KG 2000 aus PP

Rohrform: rund

Lichter Durchmesser: DN 1000 mm

Einbautiefe DOK- RS: Giber 2,75 m bis 3 m (S5)

1 St. Zuleitung DN 150 Stz

und Ableitung DN 150 PP, KG 2000
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***Fortsetzung™** 009.31. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, S5

Schachteinbau auf Unterbeton C 12/ 15, 20 cm dick;
Einschl. Abdeckung und Rahmen aus Guss ohne
Laftungsoffnung, KI. D 400

Inkl. Anschluss der neuverlegten Kanéle an den Schacht.

FabriKat: c..eeeeeeee e
1,00 St

009.32. Kontrollschacht aus Betonfertigteilen, DN 1000, S6

Kontrollschacht herstellen, bestehend aus Betonfertigteilen

entsprechend DIN 4034 T1 und DIN EN 1917

- Schachtunterteil aus Betonfertigteil mit GU- Boden
Héhe Unterteil mind. 25 cm Uber Rohrscheitel;
Auftritt / Berme in Hohe des Rohrscheitels;

- Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen

- Schachthals: Konus

- Auflageringe zur héhengerechten Anpassung an das
Gelande

Fugendichtung: Falz mit Mértel MG Il und Dichtstoff DIN

4062; Fugen sauber verschmiert

- Steigbtigel nach DIN 19555, rutschfeste Ausfiihrung,
Steigmaf3: 250 mm

geade Gerinneausbildung

Rohrmaterial: KG 2000 aus PP

Rohrform: rund

Lichter Durchmesser: DN 1000 mm

Einbautiefe DOK- RS: Giber 3,20 m bis 3,60 m (S6)

1 St. Zuleitung DN 150 Stz

und Ableitung DN 150 PP, KG 2000

Schachteinbau auf Unterbeton C 12/ 15, 20 cm dick;

Einschl. Abdeckung und Rahmen aus Guss ohne

Luftungséffnung, KI. D 400

Inkl. Anschluss von Zu- und Ableitung an den Schacht.

[aF=] o 1| 26= | SRR
1,00 St

009.33. Spiil- und Kontrollschacht DN 400, R1
Regenwasserschacht aus Kunststoff DN 400 liefern und gem.
Plan einbauen, bestehend aus:

- Grundelement

- Teleskopabdeckung

Gerinneausbildung gekrimmt

Zuleitung: DN 160

Ableitung: DN 160

Anschluss an KG Rohr aus PP (KG 2000)

Nicht bendtigte Zuleitungseingénge sind dicht zu
verschlieBen.

Schachtmaterial PP und PVC-U

Schachtabdeckung aus Guss Kl. D400, verschraubt.
Anschluss an den Regenwasserkanal mit allen erforderlichen
Formteilen und Verbindungsstiicken.

Einbautiefe DOK- RS: Gber 1,3 m bis 1,5 m (R1)

FabriKat: ......coooveeieeee e
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***Fortsetzung™** 009.33. Splil- und Kontrollschacht DN 400, R1

1,00 St

009.34. Spiil- und Kontrollschacht DN 400, R2
Regenwasserschacht aus Kunststoff DN 400 liefern und gem.
Plan einbauen, bestehend aus:

- Grundelement

- Teleskopabdeckung

Gerinneausbildung gekrimmt

Zuleitung: DN 160

Ableitung: DN 200

Anschluss an KG Rohr aus PP (KG 2000)

Nicht bendtigte Zuleitungseingénge sind dicht zu
verschlieBen.

Schachtmaterial PP und PVC-U

Schachtabdeckung aus Guss Kl. D400, verschraubt.
Anschluss an den Regenwasserkanal mit allen erforderlichen
Formteilen und Verbindungsstiicken.

Einbautiefe DOK- RS: Gber 2 m bis 2,5 m (R2)

FabriKat: ......cooeieeeee e
1,00 St

009.35. Spiil- und Kontrollschacht DN 400, R7 + R8
Regenwasserschacht aus Kunststoff DN 400 liefern und gem.
Plan einbauen, bestehend aus:

- Grundelement

- Teleskopabdeckung

Gerinneausbildung gekrimmt

Zuleitung: 2x DN 160

Ableitung: 1 x DN 160

Anschluss an KG Rohr aus PP (KG 2000)

Nicht bendtigte Zuleitungseingéange sind dicht zu
verschlieBen.

Schachtmaterial PP und PVC-U

Schachtabdeckung aus Guss Kl. B125, verschraubt.
Anschluss an den Regenwasserkanal mit allen erforderlichen
Formteilen und Verbindungsstiicken.

Einbautiefe DOK- RS: Gber 1,7 m bis 2,2 m (R7 + R8)

FabriKat: .ooeeeeeeeeee e
2,00 St

009.36. Kanalanschluss KG- Leitung DN 160, PP an DN 160 PP
Bestehende Regenwasser- und Schmutzwasserleitung DN
160 - KG 2000- Rohr aus PP an den neu verlegten Kanal aus
KG 2000 (PP in DN 160) anschlieBen unter Lieferung des
erforderlichen Anschlussmaterials und aller notwendigen
Formstlicke wie Passstlicke, Bdgen und samtlicher
Dichtungsmaterialien.

Anschlussleitung aus PP, KG 2000, DN 160

Anschluss entsprechend Lageplan an die Grundleitung
Haltung Grundleitung >> R8 und S2 >> S4

1,00 St
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009.37. Kanalanschluss KG- Leitung DN 200, PP an DN 200 PP
Bestehende Regenwasserleitung DN 200 - KG 2000- Rohr
aus PP an den neu verlegten Regenwasserkanal aus KG
2000 (PP in DN 200) anschlieBen unter Lieferung des
erforderlichen Anschlussmaterials und aller notwendigen
Formstlicke wie Passstlicke, Bdgen und samtlicher
Dichtungsmaterialien.

Anschlussleitung aus PP, KG 2000, DN 200

Anschluss entsprechend Lageplan an die Grundleitung
Haltung R2 >> R3 und R3 >> R6

2,00 St

009.38. Kanalanschluss KG- Leitung DN 160, PP an DN 150 Beton
Bestehende Regenwasserleitung DN 150 - Betonrohr an den
neu verlegten Regenwasserkanal aus KG 2000 (PP in DN
160) anschlieBen unter Lieferung des erforderlichen
Anschlussmaterials und aller notwendigen Formstlicke wie
Abzweig, Ubergangsstiicke, Passstlicke, B6gen und
samtlicher Dichtungsmaterialien.

Anschlussleitung aus PP, KG 2000, DN 160

Anschluss entsprechend Lageplan an die Haltung Ostseite
Jagerkaserne

1,00 St

009.39. Kanalanschluss DN 250 PP KG 2000, RW an Pontekanal
Anschluss der neu verlegten KG- Leitungen DN 250 an den
Pontekanal herstellen.

Anschlussleistungen bestehen aus:

- Freilegen der Kanalwand - Pontekanal fir den Anschluss
Aushubtiefe ca. 1,30 m, gerechnet von OK Gelande bis
RS anzuschlieBende KG- Leitung zuzlgl. erforderliche
Mehrtiefe fir die Installation der Kernbohrtechnik

- Kernbohrung in der Kanalwand, Wandstéarke bis 20 cm
aus Stahlbeton, Kernbohrung bis DN 350

- Einbau eines Futterrohres und Wanddichtung gegen
driickendes Wasser (Wandstarke 20 cm)

- Einbau des Kanalrohres DN 250 ca. 20 cm Uber die
Innenwand des Pontekanals hinaus

Einbau inkl. aller Pass-, Form- und Verbindungsstlcke.

Bereich: Anschluss der Haltung von R10 an den Pontekanal

Anschlussleitung DN 250 PP, KG 2000

Fabrikat Futterrohr und Dichtung: ...
1,00 St

009.40. Zulage fiir die Kernbohrung bei Mehrstarke der Kanalwand
Zulage fir die Bohrung der AuBBenwand des Pontekanals bei
einer Mehrstarke tGber 20 cm aus vorgehender Position.
Vergitet wird die Mehrstéarke der Wand fUr jeden weiteren

cm.

5,00 cm
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009.41. Beton C 20/25 liefern und einbauen

Beton C12/15 liefern und in Kleinmengen im Baubereich zur
Sicherung von Rohrleitungen, zur Rohrunterstiitzung, oder als
Auflager von unterfahrenen Leitungen einbauen und
verdichten. Ggf. erforderlicher Schalungsaufwand und
zusatzlicher Erdstoffaushub sind einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen, der Einbau ist
der Bauleitung vor Ort vorzufihren.

2,000 m3

009.42. Abflussleitungen zwischenzeitlich abdichten
Abflussleitungen zwischenzeitlich abdichten, einschl.

der Anschlussstutzen in sémtlichen Dimensionen.

Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanalen (Grundleitungen unter der Bodenplatte).

1,00 psch

009.43. Grundleitungen durchspiilen

Spulen der verlegten Anschlussleitungen in allen
Dimensionen. Mit Nachweis der Ausfihrung.

Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanéle.

1,00 psch

009.44. Abdriicken des fertiggestellten Kanalsystems
Abdrlicken des fertiggestellten Schmutzwasser-
Kanalsystems und Erstellen von Prifprotokollen.
Verfahren "L" n. DIN EN 1610
Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanale inkl. VerschlieBen der Haltungen an der
Leistungsgrenze.

1,00 Psch

009.45. Kanal-TV-Befahrung

Kanal-TV-Befahrung aller neu verlegten
Anschlussleitungen.

Einschl. Anfertigung des Befahrungsprotokolls mit
Lageplan (mit Benennung der Schachtbezeichnung geman
Ausfihrungsplanung) und Videoband / DVD. Protokoll mit
Auswertung und Video / DVD gehen in Eigentum des
Auftraggebers Uber.

NW bis DN 250

Die Untersuchung erfolgt in einem Arbeitsgang fur alle neu
verlegten Kanéle.

290,00 m

Summe Bereich 009. Entwéasserungskanalarbeiten
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010.1. |Titel: Trinkwasserversorgung

010.1.1. | Untertitel: Rohrgraben, Erdarbeiten

010.1.1.1. |Rohrgraben fiir Wasserleitung inkl. Entsorgung der Aushubmassen

Rohrgraben fur Trinkwasserleitung herstellen. Riickverfillung

des Leitungsgrabens mit zu liefernden verdichtungsféahigen

Massen der Bkl. 3-4 (Liefermaterial mit Nachweis Z0

entsprechend LAGA). Aushubmassen sind nach Wahl des

Auftragnehmers zu beseitigen. Die GebUhren fir die

Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Erdstoff der Bkl. 3 -5

Aushubtiefe: 1,00 - 1,20 cm, gerechnet von OK Planum
Fahrbahn bzw. BaustraBe bis RS Graben
inkl. Sandbettung

Aushubbreite: 80 cm

70,00 m

Lv: 0155.16 Los 1 - Bauvorbereitende MaBnahmen

010 Trinkwasserleitung und Elektroversorgung

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
010 Bereich: Trinkwasserleitung und Elektroversorgung

010.1.1.2. |Kies- Sandbettung und Leitungszone, K6. 0/2 mm
Kies-Sandgemisch (steinfreies Material der K&. bis 0/2 mm)
fr Sauberkeitsschicht und Leitungszone einbauen;
Einbaustarke Sandbett: 10 cm
Einbau von Rohrsohle
bis OK Planum: 40 cm

30,000 m3

010.1.1.3. |Warnband verlegen
Warnband liefern und verlegen, Markierung "Trinkwasser".

70,00 m

010.1.1.4. |Rohrgraben fiir Wasserleitung Bauwasser ink. Sandbett und Warnband
Rohrgraben flir Bauwasserleitung unterhalb der Bodenplatte
herstellen. Rickverfullung des Leitungsgrabens mit zu
liefernden verdichtungsfahigen Massen der Bkl. 3-4
(Liefermaterial mit Nachweis Z0 entsprechend LAGA).
Aushubmassen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen. Die Geblhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.
Erdstoff der Bkl. 3 -5
Aushubtiefe:  Gber 1,50 - 1,75 cm, gerechnet von

OK Gelande bis RS Graben

inkl. Sandbettung
Aushubbreite: 80 cm inkl. Béschung nach DIN 4124

20,00 m

Summe Untertitel 010.1.1. Rohrgraben, Erdarbeiten
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010 Trinkwasserleitung und Elektroversorgung
010.1. Trinkwasserversorgung
010.1.2. Leitungsbau

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

010.1.2. | Untertitel: Leitungsbau

010.1.2.1. |Trinkwasserrohr, PE 80, 63x5,8mm(SDR11)
Trinkwasserrohr,

aus PE 80 fir die Trinkwasserversorgung nach DIN EN
12201, DIN 80754/8075,

SDR 11(PN 16) nach DVGW GW 335 A2,
Schmelzindexgruppe 003,

mit DVGW-Zulassung und Prifzeichen,

63x5,8mm,

die Rohrleitungsverbindungsstellen sind geman dem
aktuellen technischen Handbuch des Rohrherstellers
auszufiihren.

FabriKat: ..o e
70,00 m

010.1.2.2. |Bogen, 63mm

Bogen,

als Schweif3fitting,

passend fUr zuvor beschriebene Rohrleitung,
in allen handelstblichen Ausfihrungen,
ummantelte Heizwendeln,

beide Seiten, ein SchweiBvorgang,

4 mm Steckkontakte

SchweiBcode und Riickverfolgungscode
(ISO 12176), Schmelzindikatoren

mit DVGW-Registrierung,

Trinkwasser PN 16,

63mm.

4,00 St

010.1.2.3. |Muffe, 63mm

Muffe,

als Schweif3fitting,

passend fir zuvor beschriebene Rohrleitung,
mit entfernbaren Anschlag,

ummantelte Heizwendeln,

beide Seiten, ein SchweiBvorgang,

4 mm Steckkontakte

Schweif3code und Riickverfolgungscode
(ISO 12176), Schmelzindikatoren

mit DVGW-Registrierung,

Trinkwasser PN 16,

63mm.

12,00 St
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010 Trinkwasserleitung und Elektroversorgung
010.1. Trinkwasserversorgung
010.1.2. Leitungsbau

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

010.1.2.4. |Verschlussmuffe, 63mm
Verschlussmuffe,

als Schweif3fitting,

passend flr zuvor beschriebene Rohrleitung,
mit vormontierter Endkappe,
ummantelte Heizwendeln,

beide Seiten, ein SchweiBvorgang,

4 mm Steckkontakte

SchweiBcode und Riickverfolgungscode
(ISO 12176), Schmelzindikatoren

mit DVGW-Registrierung,

Trinkwasser PN 16,

63mm.

2,00 St

010.1.2.5. |Anschluss TW-Trasse / SWG-Zéhlerschacht

Anschluss herstellen,

an die Trinkwasserhaupttrasse der Stadtwerke Gorlitz,
Leistungsgrenze/Anschluss an Zahlerschacht mit integriertem
Wasserzahler (im Lieferumfang Stadtwerke Gorlitz) mit
Trinkwasserrohr, aus PE 80 63x5,8mm,

durch Hinzulieferung aller erforderlichen
Ubergangsverbindungen und Anschlusszubehér, einschl. der
Koordination mit den Stadtwerken Gorlitz zur Absperrungen,
etc.

1,00 psch

Summe Untertitel 010.1.2. Leitungsbau

Summe Titel 010.1. Trinkwasserversorgung
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010 Trinkwasserleitung und Elektroversorgung
010.2. Elektroversorgung

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

010.2. [Titel: Elektroversorgung

010.2.1. Kabelgraben 0,3 m tief und 0,3 m breit, Baustromversorgung
Kabelgraben fur Baustromversorgung am ndrdlichen
Baustellenrand herstellen. Aushubmassen sind nach Wahl

des Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebuhren fiir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

GréBe Kabelgraben: b= 30 cm /t= 30 cm

Bodenklasse: 3 - 5

130,00 m

010.2.2. Kabelgraben 0,6 m tief und 0,3 m breit, Baustromversorgung
Kabelgraben fir Baustromversorgung - Sanitarcontainer
herstellen. Aushubmassen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebihren fur die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
GréBe Kabelgraben: b= 30 cm /t= 60 cm
Bodenklasse: 3 - 5

15,00 m

010.2.3. Sand, 0/2 mm, als Zulage zum Kabelgraben
Sand als Kabelbettung und fir die Leitungszone liefern und

einbauen.

Auflagerdicke: 10 cm
Einbau von Kabelsohle

bis OK Gelande: 20 cm

Kérnung Sand: 0/2 mm
14,000 m3

Summe Titel 010.2. Elektroversorgung

Summe Bereich 010 Trinkwasserleitung und Elektroversorgung
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011. StraBen- und Wegebauarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
011. Bereich: StraBen- und Wegebauarbeiten

011.1. Bodenaustausch mit tragfahigen Bodenmaterial

Austausch von nicht tragfahigen Bodenarten fir befestigte
Flachen nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung.

Inkl. Aushub und Abtransport des nicht brauchbaren
Bodenmaterials nach Wahl des Auftragnehmers. Gebuhren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Lieferung, Anfuhr und Einbau von tragfahigen,
verdichtungsfahigen Mineralgemisch der Ké. 0/70 ... 100, inkl.
Verdichtung mit Nachweis gem. ZTVE - StB 09.

Dicke: bis 40 cm - bzw. nach Festlegung mit der Bauleitung.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Mit Nachweis der Herkunft:

Bereich: befahrbare Flachen
375,000 m3

011.2. Geotextil aus Vlies

Geotextil aus Vlies liefern und fachgerecht auf das Planum
verlegen. SeitenstéRe sind zu Uberlappen. Beim Aufschitten
auftretende Erschwernisse sind einzurechnen.

Geotextil-/ Robustheitsklasse: 4

Flachengewicht: 260g/m2

Bereich: befahrbare Flachen

[RE= 1011261 S
930,00 m2

011.3. Feinplanie fiir befahrbare Flachen

Feinplanie herstellen nach ZTVE-StB 09, mit Nachweis
EV2 = 45 MN/ m?,

Profilgenauigkeit +/- 2 cm

930,00 m2

011.4. Frostsch.Schicht, Fahrbahn, d = 40 cm
Frostschutzschicht lagenweise verdichtet herstellen,
Feinplanie +/- 2 cm. Anforderung des Einbaues nach ZTV
SoB - StB 04 mit Nachweis der Verdichtung
(EV2= 100 MN/ m2).
Frostsicheres Material wird vom Auftragnehmer geliefert.
Mineralgemisch 0/56 mm
Dicke: 40 cm Ostseite Neubau, Fahrstreifen als BaustraBe

51 cm Westseite Neubau,

Fahrstreifen + Stellflachen

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofil

425,000 m3

Summe Bereich 011. StraBen- und Wegebauarbeiten
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014. Sicherungs Grundstiicksmauer - Maurerarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
014. Bereich: Sicherungs Grundstiicksmauer - Maurerarbeiten

Hinweise flr die Sicherungsarbeiten:

Der Leistungsumfang zur Sicherung der Grundstiicksmauer
wird vor Ort vor Ausfihrung mit der Bauleitung und dem mit
der Statik Verantwortlichen festgelegt.

Sie dient als Vorbereitung auf die Statische Sicherung der
WAnNd vor der Herstellung der BAugrube flr den
Gebaudeneubau.

Far die Arbeiten sind alle erforderlichen
SicherungsmaBnahmen, das Erstellen der Hilfsgeriiste und
die Absturzsicherung in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Fur die Arbeiten auf dem Gehweg Hugo- Keller- StraBBe ist
eine verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen. Die
Geblhren und die Aufwendungen zur Verkehrssicherung sind
in den Leistungspositionen einzukalkulieren.

014.1. Entfernung Mauerbewuchs

Mauerbegrinung und in die Wand eingewachsenen
Wildwuchs schonend zurtickschneiden und Wurzelstcke
roden.

Reinigen der Mauerfugen von Wurzelresten und organischen
Bestandteilen.

Beseitigung des unbrauchbaren Materials nach Wahl des
Auftragnehmers, Geblhren fir die Entsorgung gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Efeubewuchs

Wandhéhe: 2,75 m bis 4,50 m

THERRERES |
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014. Sicherungs Grundstiicksmauer - Maurerarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
014.2. Sanierung Pfeilersockel aus Klinkermauerwerk

Bestehenden Pfeilersockel aus Klinkermauerwerk
durchreparieren:

lose Steine und Mdrtelreste schonend ausbauen,
ausgefrorene, nicht wieder verwendbare Steine ausbauen
und durch geliefertes ZubuBmaterial, passend zum Bestand,
ersetzen. Wiederverwendbare Steine reinigen und zur seitlich
lagern.

Das tberwiegend unbrauchbare Material ist nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen, die Geblhren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Fehlstellen am Mauersockel mit den ausgebauten
Klinkermaterial und mit Lieferung von ZubuBmaterial passend
zum Bestand wieder schlieBen, Steine in Zementmortel
setzen.

Verfugen des Mauersockels mit Zementmortel.
Unbrauchbare Materialien sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen, Geblhren fir die Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Klinker- Mauervollziegel ungelocht NF

Fabrikat Mauerziegel: ...

15,00 St

014.3. Bruchsteinmauer - Sockelbereich reparieren

Sockel StraBenseite und untere Mauerabschnitte der
bestehenden Bruchsteinmauer Hofseite reparieren,

- loses Mauerwerk ausbauen und seitlich im
Baustellenbereich zur Wiederverwendung lagern,

- im Mauersockel eingewachsenes Wurzelwerk entfernen und
entsorgen,

- Mauerwerksanschlisse an Rollschichten saubern, loses
Fugenmaterial ausbauen
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014. Sicherungs Grundstiicksmauer - Maurerarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
***Fortsetzung™** 014.3. Bruchsteinmauer - Sockelbereich reparieren
- Fehlstellen im Mauerwerk erganzen / auszwickeln mit
ausgebauten Material (Klinker und Natur- Bruchstein),
Ortbeton und ZubuBmaterial
- loses Fugenmaterial, Putz- und Mértelreste auskratzen und
neu verfugen mit Trasszementmortel.
Unbrauchbares Material ist nach Wahl des Auftragnehmers
zu beseitigen, die Geblhren fur die Entsorgung gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Sockelhéhe bis ca. 40 cm Gber OK Gelande
Wandhéhe tber Gelande: bis 4,5 m
Wandstérke: 55 cm

70,00 m2

014.4. Mauerkrone der Grundstiicksmauer sichern, lose Steine ausbauen
Mauerkrone, bestehend aus:
- Roll- und Lauferschichten aus Klinkerstein (StraBenseite)
- Granit- Bruchstein (Grundstiicksseite)
- Abdeckung aus Dachziegel (Biberschwanz)
in Teilabschnitten (Abstimmung mit der Bauleitung)
aufnehmen.
Bruchsteinmaterial seitlich sortiert lagern, von Mértel- und
Betonresten reinigen und neu in Trasszement- Mértel setzen.
Mauerkrone herstellen und vorbereiten fiir die Biberschwanz-
Abdeckung entsprechend Bestand.
Unbrauchbares Abbruchmaterial nach Wahl des
Auftragnehmers beseitigen, Geblhren fir die Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Hohe der Mauer iber Gelénde: ca. 2,80 - 4,5 m
Wandstérke: ca.55cm

60,00 m
014.5. Lauferschicht aus Klinkermauerwerk herstellen

Lauferschichtschicht aus ungelochten Vollziegel (Klinkerstein
passend zum Bestand) im Bereich der Mauerkrone
erganzend zum Bestand herstellen.

Einbau in Mértelbett aus Sperrmdrtel (Mértel mit
Dichtzusatz), Sto3fugen mit Sperrmértel schlieBBen.
Wandhdhe inkl. Lauferschicht: bis 4 m

Lauferschicht 1/2 Stein dick

Der Leistungsumfang ist mit der Bauleitung vor Ort
abzustimmen.

Das Liefermaterial ist min. 2 KW vor Einbau dem

Bauherrn und der Bauleitung zur Bemusterung vorzulegen.
Die Steine sind vor Erstellung des Angebots unbedingt

in der Ortlichkeit zu besichtigen.

Fabrikat Klinkerstein / Hersteller:

........................................................... (zertifiziertes Material)

............................................................ (zertifiziertes Material)
10,00 m
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014. Sicherungs Grundstiicksmauer - Maurerarbeiten

Pos.Nr.

Einheitspr. €

Gesamtpr. €

014.6.

014.7.

Rolischicht aus Klinkermauerwerk herstellen
Rollschicht aus ungelochten Vollziegel (Klinkerstein
passend zum Bestand) im Bereich der Mauerkrone
ergadnzend zum Bestand herstellen.

Einbau in Mértelbett aus Sperrmdrtel (Moértel mit
Dichtzusatz), Sto3fugen mit Sperrmdrtel schlieen.
Wandhdhe inkl. Lauferschicht: bis 4 m

Lauferschicht 1 Stein dick

Der Leistungsumfang ist mit der Bauleitung vor Ort
abzustimmen.

Das Liefermaterial ist min. 2 KW vor Einbau dem
Bauherrn und der Bauleitung zur Bemusterung vorzulegen.
Die Steine sind vor Erstellung des Angebots unbedingt
in der Ortlichkeit zu besichtigen.

Fabrikat Klinkerstein / Hersteller:

........................................................... (zertifiziertes Material)

............................................................ (zertifiziertes Material)
10,00 m

Rolischicht aus Klinkermauerwerk verfugen, bestehende Mauer
Rollschicht im Sockelbereich verfugen, Fugen an den

Sichtflachen (Vorderseite und

Seitenflache) der bestehenden Wand prifen, lose Mértelreste
vollstandig beseitigen und die offenen Fugen mit

Zementmortel der MG Il verfugen.

Ausgebautes und unbrauchbares Material ist nach Wahl

des Auftragnehmers zu beseitigen, die Geblihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Fabrikat MOrtel: .....ocveveeeiie e,
(zertifiziertes Material)

25,00 m

Summe Bereich 014. Sicherungs Grundstiicksmauer - Maurerarbeiten
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025. Geratesatze / Regiestunden
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
025. Bereich: Geratesatze / Regiestunden
025.1. Std. LKW 7 t

Fur evil. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausfiihrung kommen, werden wie folgt berechnet:
Stundensatz flr das Gerét, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der
Betriebskosten (Betriebs- u. Wartungsstoffe,
Reparaturkosten), der Lohnkosten fur das
Bedienungspersonal.

Gerate-Satze mit Bedienung

LKW 7 t
1,00 h
025.2. Geratesatze LKW 3 t
LKW 3 t, sonst sh. wie vor.
1,00 h
025.3. Radlader 1 m?
Radlader 1 m3, sonst sh. wie vor.
1,00 h
025.4. Bagger 1 m?
Bagger 1 m3, sonst sh. wie vor
1,00 h
025.5. Minibagger
Minibagger, sonst sh. wie vor
1,00 h
025.6. Kompressor
Kompressor, sonst sh. wie vor
1,00 h
025.7. Stundenlohn Facharbeiter StraBen- und Tiefbau

Fir evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausflihrung kommen, werden verrechnet fir:
Facharbeiter StraBen-und Tiefbau

10,00 h

Summe Bereich 025. Geratesatze / Regiestunden

Summe LV 0155.16 Los 1 - Bauvorbereitende MaBnahmen
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Zusammenfassung

Bereich 001. Vermessungsarbeiten

Bereich 002. Abbruch und Erdarbeiten

Bereich 008. WASSERHALTUNG

Bereich 009. Entwéasserungskanalarbeiten

Untertitel 010.1.1. Rohrgraben, Erdarbeiten
Untertitel 010.1.2. Leitungsbau
Titel 010.1. Trinkwasserversorgung

Titel 010.2. Elektroversorgung

Bereich 010 Trinkwasserleitung und Elektroversorgung

Bereich 011. StraBen- und Wegebauarbeiten

Bereich 014. Sicherungs Grundstiicksmauer - Maurerarbeiten

Bereich 025. Geréatesatze / Regiestunden

ay leh  leh | dh |db

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwsSt

Gesamt brutto

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
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