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Baubeschreibung

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die BaumalRnahme Hugo-Keller-Stral3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer Zweifeldsporthalle
(Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die Errichtung einer
innerstadtischen Parkierungsanlage.

An der Finanzierung der MaRnahme sind 3 verschiedenen Foérderungen beteiligt. Die Budgetzuordnung zu
den einzelnen Teilobjekten:

1. Sporthalle

Halle bis OK Decke Uber SG inkl. Griindung bis OK Bodenplatte

AuRRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlief3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck

OK Bodenplatte bis OK Decke uber SG

3. Parkplatz

Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

sowie forderfahigen und nicht férderfahigen Teilen ist bei Rechnungslegung und Aufmafierstellung (siehe
nachfolgende Ausfiihrungen) zu beachten.

Die Abrechnung vom Los Baustrom erfolgt zum Teilobjekt "Sporthalle”

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Héhe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

- Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und Vereinsnutzung.
Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkampfe in Ful3ball, Handball, Volleyball, Basketball,
Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen nutzen die Halle zudem fir
Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinfihrungen, Theaterauffihrungen und Prifungen.

Einordnung gemanR Brandschutzkonzept, 30.10.2015:

- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau

- Arbeitsstatte

- offene Garage

Die Grundung des Gebéaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken Griindungspolster mit 3
Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist im stidlichen Bereich ein Berliner
Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen Mauer an der Hugo-Keller-Straf3e ist unter den
Bedingungen der Baugrubensicherung nicht mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg
der Hugo-Keller-StralRe errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der
grof3flachige Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archdologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.

Tragende Wé&nde werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 11). Die AuRenwande
werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird tber Umkleiden und
Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und Tribline werden von einer
Konstruktion aus Holztragern und hélzerner Dachschalung ausgefiihrt. Das Dach wird als extensiv begriintes
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Dach ausgefuhrt.

Die Bbden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen flachen-
elastischer Parkett-Schwingboden mit FuBbodenheizung. Die Hallenwande werden entsprechend
Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Uberdacht sind. Die als offene
Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen Fahrbahnbelag aus
PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufullen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der Gleichwertigkeit
durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen, Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Strafl3e 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fur LKW bis 10 m Lange ist
Uber die Hugo-Keller-Stralze moglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45, Flurstiick 574/3 und
574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und wird im Norden vom
Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden sich denkmalgeschiitzte Geb&aude
und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort ist wegen der vorhandenen historischen
Stadtmauer von hoher archaologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Fahrzeuge dirfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fur die Arbeiten notwendig ist. Samtliche
Ubrigen Fahrzeuge, einschlief3lich derjenigen der beschéaftigten Arbeitnehmer sind auRerhalb der Baustelle zu
parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Stral3e sind zu vermeiden.

Fur die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig Sondernutzungen
beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Straenverkehr in Abstimmung mit der Bauleitung und dem
AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind
daflr innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgénge, Fluchtwege, Zufahrten fur Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. Hydranten und
Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fur alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfigung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (ménnlich), Sanitarausstattung fur weibliche Arbeitskrafte ist bei
der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfihrung der im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fur die Arbeitskrafte des AN gesetzlich vorzuhaltenden
Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.
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MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfligung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fur die Abstimmung eigener Baustelleneinrichtungen
mit der Bauliberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von Freiflachen und Baulichkeiten auf
dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der Bauliberwachung des Auftraggebers
herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Vergutung Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen,
soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Mafl3e und Mengen sind Richtwerte und missen deshalb vor
Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die Positionen
einzukalkulieren. Es stehen fir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfiigung. Die Nutzung von
Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit begrenzt.
Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke Uber Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast

- Decke uber Parkierung (Nebenraume): 0,3 t Radlast

- Ubrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgerate mit héheren Lasten ist mit der Bauliberwachung und dem Tragwerksplaner
des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zulassige Nutzlast
beschrankt und im Einzelfall mit der Bauliberwachung und dem Tragwerksplaner des AG abzustimmen und
freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfliigung gestellt. Sollten zur Ausfiihrung
gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des Bieters die Kosten fir
entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengertist: bauseits

Raumgertst Halle: bauseits 2 fahrbare Geristtirme

Weitere notwendige Gerlste gemaf} VOB/C (ATV) missen vom AN eigenverantwortlich gemaR Erfordernis
seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen Belastungsgrenzen der
Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge zu tragen.

ANSCHLUSSE fur ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fur Elektro und Wasser zur Verfiigung (siehe BE-Plan).
Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemanR besonderen Vertragsbedingungen (BVB) des AG. Die
Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der Auftragnehmer
an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN
Die Bauleistungen kdnnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus Larmschutzgriinden nur
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werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefuihrt werden. Ein entsprechender Baustellenbesatz mit
Arbeitskréaften, Maschinen und Geréaten ist seitens des Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein
Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra verguitet.

IMMISIONSSCHUTZ
GemaR 8§ 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen nicht entstehen.
Vermeidbare Larmbeléastigungen sind somit konsequent auszuschlief3en.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm vom 1.
September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und Abbruchmaf3nahmen an der nachstliegenden
schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Bauldrm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und Arbeitsweisen nach dem
Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender Baustoffe, Abplanung von Bereichen
staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER von
LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten tber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen u. dgl. beim
Auftraggeber und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern zu unterrichten. Werden
bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanale und dergleichen beschadigt oder zerstort, ist unverzuglich der
Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im Verzug die zustandige Behorde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und Aufgrabegenehmigungen bei den
Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen wahrend der Arbeiten auf der Baustelle
bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertrgliche Abfallentsorgung zu gewdhrleisten, dirfen die vorhandenen bzw. anfallenden
Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG) vom 24. Februar 2012 (BGBL | S.
212) in der zz. gultigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch Fachfirmen ordnungsgeméan aufnehmen zu
lassen und in daflr zugelassene Anlagen umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten
Entsorgung geféhrlicher Abfalle sind die Vorschriften der88 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) vom
24. Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. glltigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN geméafl BAUSTELLENVERORDNUNG
Die allgemeinen Unfallverhiitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird ein SIGEKO
gemalf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegeniiber weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.

Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden Arbeiten Tag
genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stral3en, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder Baumaschinen nach
Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und gem. § 17 Sachsisches
StraRengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu beseitigen. Fir diese Leistung ist der AN
allein verantwortlich.

Der AN ist fur die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine zusétzliche
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Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.
Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu reinigen.

BAUBERATUNG
Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen befugten
Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiihrungszeit muss seitens des AN sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafi BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fiihren. Die Unterzeichnung
erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat tageweise mindestens
folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfiihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als pdf und dwg
Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestatigtes Aufmal3 und ggf. weitere Nachweise
beizufligen. Die Aufmal3e sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der jeweiligen Bautiberwachung
zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten (Budgetzuordnung)
zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daftir erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu iUibergeben. Nach der formlichen Abnahme und vor
Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation nach Vorgabe des AG (in
deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation geringfuigiger
Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Prifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
- Protokolle notwendiger Prifverfahren geman der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtsplanen), Lieferscheine,
Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,
- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- USw.
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Hinweise zum Bauablauf

Die Abfolge der Arbeiten fur die Errichtung der Blitzschutzanlage sind gekoppelt an das erarbeitete
Ausbaukonzept mit den folgenden Fristen in Abhangigkeit zum Ausfiuhrungsbeginn:

Baustelleneinrichtung: 19.05.2017
Das Bauzeitende der Mal3nahme ist fiir den 21.12.2018 vorgesehen.

Leistungsgrenzen

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten die komplette Lieferung, Transport sowie betriebsfertige
Montage der Anlagenteile, einschliellich Befestigungsmaterial, Bohrarbeiten, Materialien zum Schall- und
Brandschutz, Verbindungs- und Dichtungsmaterial. Ebenso die Baustelleneinrichtung.

Das Leistungsverzeichnis wurde auf der Basis einer Planung mit Architektenplanen 1: 50 erstellt. Es ist
jedoch im Zuge der Ausfiihrung erforderlich, dass die beauftragte Ausfihrungsfirma samtliche Vorgaben
Uberprift und die Planung verfeinert (Montageplanung).

Bestellungen sind grundsatzlich modifiziert durchzufiihren.

Abstimmung Gewerke

Die erforderliche Abstimmung mit den tangierenden Gewerken gehdrt mit zum Leistungsumfang und wird
nicht gesondert verglitet.

Verpackungsmaterialien

Die Entsorgung von Verpackungsmaterialien hat durch den Auftragnehmer selbst zu erfolgen.

Bemusterung

Die umfassende Bemusterung der sichbaren Bauteile und Ausstattungsgegenstinde ist vor
Materialbestellung vom Auftraggeber gefordert. Die Kosten der Bemusterung sind in den Einheitspreisen zu
berucksichtigen.

Nebenleistungen

Kosten fur Unterlagen, Einweisungen, Abnahmen, Messprotokolle, Montagen, Inbetriebnahmen,
Programmierungen, Prifungen, Funktionstests, Dokumentationen, Messungen, Revisionsunterlagen u. a.
sind bereits nach VOB mit den Einheitspreiskosten abgegolten. Diese Leistungen gehéren zur Erstellung
einer betriebsfertigen Anlage und es erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Dokumentation Verrohrung fur Elektroinstallation in dreifacher Ausfertigung als Papierpause, in digitaler
Form als dwg- und pdf- Datei zur Abnahme zu Ubergeben. Vorabexemplar zur Einsichtnahme durch den
Fachingenieur 2 Wochen vor dem beantragten Abnahmetermin.

Liegen die Unterlagen nicht fristgerecht vor, wird die Abnahme der Leistungen verweigert.

Die vorangestellten Vorgaben lber die Art und Ausflhrung der Unterlagen gelten fiir alle nachfolgenden
Positionen, auch wenn einzelne Schriftstiicke in den Positionen nicht aufgefiihrt sind.

Form der Dokumentation:

in feststehenden, stabilen Ordnern DIN A4, Plane gefaltet und mit Lochverstarkungen versehen eingeheftet.
Farbliche Kennzeichnung des Rickenschildes: gelb
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mit aussagekraftiger Beschriftung und Bezeichnung des Projektes.

Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis und erforderliche Trennblatter eingeheftet und unterteilt in folgende Bereiche:
Allgemeines

- Abnahmeprotokoll

- Teilnehmerliste Funktionsabnahme

- Herstellerunterlagen.

Schemata

- Installationsschemata

Grundlagen der Montageplanung

- Ausfiihrungspléane Planungsbiro

Bescheinigungen

- Zulassungsbescheinigungen

- Errichterbescheinigung Gber die VDE- und DIN- gerechte Ausfuehrung

Messprotokolle

- Baustromanlage

- Sichtabnahmeprotokoll der Fachbauleitung fir alle nicht zugéanglichen Installationsbereiche.
Herstellerunterlagen

- Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Komponenten)

Revisionsplane

- Installationsplane M 1:50 mit Angabe aller Betriebsmittel mit Bezeichnungen gemass Verteilerunterlagen.
Nicht in die Ausflihrungspléane eingetragene Betriebsmittel sind vom Auftragnehmer mit den entsprechenden
Angaben in die Revisionplane einzutragen.
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1. Baustromanlage

Vorbemerkungen Ausleihe

Die Positionen im Titel Baustromanlage beziehen sich auf eine
geplante Bauzeit von 19 Monaten!

Die Baustromanlage ist dem Bauherren leihweise zu
Ubergeben.

Der Mietpreis ist fir die gesamte Anlage mit Montage, Prifung
und Demontage anzugeben.

Die Errichtung der Baustromanlage erfolgt entsprechend
Baufortschritt in einzelnen Bauabschnitten!

Die mehrmaligen Anfahrtswege (Prifungen Baustromanlage)
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und sind damit
abgegolten!

Dies gilt auch fur den Angebotspreis bei Uberschreitung der
Bauzeit fur die Prifung der Baustromanlage!

Geprifte Baubeleuchtung und Verlangerungskabel sind vom AN
bereitzustellen und speziell fur die Herbst- und Wintermonate
vorzuhalten. Die Anschaltung der Baubeleuchtung in der
Sporthalle erfolgt Gber manuelle Schaltméglichkeit; im
AuRRenbereich iber DAmmerungsschalter und
Wochenschaltuhr. Die Programmierung erfolgt durch den AN!

Fur die gesamte Bauzeit ist eine zentrale Stromentnahmestelle
mit einer Messung zu installieren.
Der Auftragnehmer stellt den Antrag beim zustéandigen EVU auf
Lieferung von Baustrom.
Die vorgesehene Anschlussleistung fur die Baustromanlage
betragt 40kW.
Die gesamte Baustelle ist mit Strom zu versorgen.
Richtlinien dafir sind:
- TAB des zustandigen EVU,
- Arbeitsrichtlinien der Berufsgenossenschatft,
- Arbeitsstattenverordnung der Lander,
- DIN VDE 0100 Starkstromanlagen bis 1000V,
- Elekt. Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A2,
- Verkabelung nach DIN VDE 0100 Teil 704
mit Gummischlauchleitung HO7RN-F.
Alle Leistungen beinhalten Lieferung, Montage und Anschlie3en
inklusive Inbetriebnahme, monatliche Priifungen sowie
Demontage nach Bauende.

Der Auf- und Abbau der Baustromanlage ist dem Bauhe  rrn
mit den jeweiligen Zahlerstanden schriftlich anzuze igen!

Die vorgeschlagenen Baustromverteiler sind in ihrer Bestiickung
als Mindestausstattung zu verstehen. Alternativ kdnnen andere
Baustromverteiler angeboten werden, wenn sie den
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Mindestentnahmestellen und der bereitgestellten Leistungs-
entnahme entsprechen.

Die Baustromverteiler sowie der Ubergabepunkt EVU sind mit
Sicherungen entsprechender Baugrof3e zu besticken. Das
notwendige Material ist mit in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Vorbemerkungen Aufbau

Der Gruppenverteiler mit Drehstrommessung der
Baustromanlage ist an der Trafostation der Stadtwerke Gorlitz
"Gruiner Graben" anzuschlieRen und im Baufeld Ecke
Jagerkaserne aufzustellen..

Von diesem sind zwei Baustromverteiler fir den AuRenbereich
einzuspeisen. Diese sind fir den Anschluss des Krans und des
Sanitarcontainers vorgesehen.

Die Verlegung der Zuleitungen zu den Baustromverteilern
erfolgt mittels Verlegung als Freileitung (zwischen Lichtmasten
und Bestandsgebaude), wie auch als Erdleitung in bauseitig
erstellten Kabelgréaben..

Weiterhin ist von einem Baustromkasten im AuRenbereich die
Baubeleuchtung einzuspeisen. Die Schaltstelle ist in
unmittelbarere Nahe zum Baustellenzugang zu montieren.
Vom Gruppenverteiler sind au3erdem die Baustromverteiler in
der Sporthalle aus anzuschlie3en.

Von den Baustromverteilern im Gebaude ist die
Baubeleuchtung fir die Treppenhauser und Flurbereiche
einzuspeisen.

Die Verlegung der Verbindungskabel zu den Baustromverteilern
und Baubeleuchtung in den Etagen erfolgt mittels geeignetem
Befestigungsmaetrial Gber die vorhandenen Flure und dem
Treppenhaus.

Bereitststellung Baustrom

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Bereitstellung des
Baustroms.

Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehér sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!
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1.1.

1.1.1.

11.2.

Baustromanlage

Bereitstellung Baustrom AuBenbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Versorgung und
Ausleuchtung der Baustelle im AuRenbereich.

Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehoér sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!

Baustrom- Anschlussschrank 69kVA

Baustrom- Anschlussschrank 69kVA

Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tir mit

Fallriegelverschluss fur Vorhédngeschloss,

- 1x NHOO- Sicherungslasttrennschalter 100A mit
Bugelklemmen 10-50mm?,

- 1x DS- Z&ahlerplatz ohne Zahler nach DIN 43870/2,

- 1x NHOO- Lsttrennschalter mit Sicherungen 80A als
Hauptsicherung,

- 2x NHOO- Sicherungslasttrennschalter 80A mit je 1
Abgangsklemme 5x25mmz2,

- 2x NHOO- Sicherungslasttrennschalter 80A mit je 1
Bigelklemme 10-50mm?,

liefern und aufstellen.

(Aufstellort: AuRenbereich Ecke Jagerkaserne)

582,000 Tag .coovevevvvveviiiinnnn,

Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - Bel

Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - Bel

Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tir mit

Fallriegelverschluss fur Vorhédngeschloss,

Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen fir:

- 1x NHOO- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bigelklemmen
10-50mm?,

- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA,

- 1x CEE- Steckdose 5/63A, 400V/6h ohneVorsicherung, direkt
ab FlI,

- 1x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/32A/C,

- 1x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/16A/C,

- 3x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit je 1x
Leitungsschutzschlater 1/16A/C,

liefern und aufstellen

(Aufstellort: AuRenbereich fur Aulzenbeleuchtung)

582,000 Tag ......ccoeeeeeiieeeennn,
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1.1.4.

1.15.

Baustrom- Verteilerschrank 55kVA - Kran

Baustrom- Verteilerschrank 55kVA - Kran

Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tir mit

Fallriegelverschluss fur Vorhédngeschloss,

Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen fir:

- 1x NHOO- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bigelklemmen
10-50mm?,

- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA mit Sicherungselement
3/63A,

- 1x CEE- Steckdose 5/63A, 400V/6h ohneVorsicherung, direkt
ab FI,

- 1x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/32A/C,

- 2x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/16A/C,

- 1x FI- Schutzschalter 4x40A/ 30mA,

- 6x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit je 1x
Leitungsschutzschlater 1/16A/C,

liefern und aufstellen

(Aufstellort: AuRBenbereich fur Kran + Sanitarwagen)

582,000 Tag ......ccoeeeeiiieenennn,

HO7RNF 5x50mma2 liefern und verlegen - Zul

HO7RNF 5x50mm?2 liefern und verlegen - Zul
Gummischlauchleitung HO7RNF fur schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfligung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlie3lich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

(1x Teilstrecke herstellen, Lange ca. 120m, davon ca. 90m an
Natursteinwand Au3enfassade Jagerkaserne auf3erhalb des
Handbereichs mit geeignetem Material befestigen)

582,000 Tag ......oeeeeeieieeennn,

HO7RNF 5x50mma2 liefern und verlegen - Kran

HO7RNF 5x50mm?2 liefern und verlegen - Kran
Gummischlauchleitung HO7RNF fur schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfligung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlielich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

(1x Teilstrecke herstellen, Lange ca. 150m, davon ca. 85m im
Erdreich verlegen und ca. 35m als Freileitung vom Lichtmast
zur AuRenfassade Bestandsgebaude mit geeignetem Material
befestigen)

582,000 Tag .cooveeevvvveriininnnn,
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

HO7RNF 5x25mm2 liefern und verlegen - Bel

HO7RNF 5x25mm2 liefern und verlegen - Bel
Gummischlauchleitung HO7RNF fiir schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfugung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlielich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

(1x Teilstrecke herstellen, Lange ca. 65m, davon ca. 60m im
Erdreich verlegen)

582,000 Tag ......ccoeeeeeeieenennn,

HO7RNF 5x6mmz liefern und verlegen

HO7RNF 5x6mm?2 liefern und verlegen - Hof
Gummischlauchleitung HO7RNF fur schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfligung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlielich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Sanitarcontainer

(1x Teilstrecke herstellen, Lange 20m)

EinschlieRlich 1x Stecker 32A und 1x Kupplung 32A liefern, am
Kabel anschlie3en und Gber den Zeitraum mit allem Zubehor
zur Verflgung stellen!

582,000 Tag ......ccoeeeeiiieeeennn,

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mm?2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfligung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und besténdig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschlieRlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Begleitheizung

(1x Teilstrecke herstellen, Lange ca. 20m)

130,000 Tag .cccvvvvriereerreennnnnn

HO7RNF 3x2,5mm?2 anschlieRen

HO7RNF 3x1,5mm?2 anschlieRen

Gummischlauchleitung HO7RNF 3x1,5mmz2 absetzen, einfiihren
und anschlieRen, einschlie3lich notwendigem Kleinmaterial.
EinschlieBlich Aderendhiilsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

2,000 St
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1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

HO7RNF 5x50mm?2 anschlie3en

HO7RNF 5x50mm2 anschlieen

Gummischlauchleitung 5x50mm?2 absetzen, einfihren und
anschlief3en, einschliellich notwendigem Kleinmaterial.
EinschlieBlich Aderendhiilsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

4,000 St

HO7RNF 5x25mm?2 anschlie3en

HO7RNF 5x25mm?2 anschlief3en

Gummischlauchleitung 5x25mm?2 absetzen, einfiihren und
anschlieRen, einschlieRlich notwendigem Kleinmaterial.
EinschlieRlich Aderendhilsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

2,000 St e,

Bereitstellung Baubeleuchtung Au3enbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Ausleuchtung der
Baustelle.

Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehoér sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!

Es wird davon ausgegangen, dass eine Baubeleuchtung in der
Zeit vom 19.05.2017 bis 21.12.2018 fur den Auf3enbereich
betriebsbereit vorgehalten wird.

Kleinverteiler 2-reihig AP, IP65

Kleinverteiler 2-reihig AP, IP65

einschlief3lich Holzplatte zur Montage Verteiler und
Befestigungsmaterial fir Montage an Baustromverteiler,
bestehend aus folgenden Einbauten:

- 1x Hauptschalter 40A, 3-pol.,

- 1x LS 6A/B, 1-pol.,

- 3x LS 10A/B, 1-pol.,

- 1x Wochenschaltuhr, 1 Wechsler,

- 1x Dammerungsschalter,

- 1x Schitz 40A, 3-pol.,

- notwendige Einspeise- und Abgangsklemmen,

- Anschlussarbeiten aller Zu- und Abgangskabel,

- Verdrahtungsmaterial in Verteilung.

582,000 Tag .coovevvvvvvvviiiinnnn,
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

Montageplatte Holz

Montageplatte Holz

fur Schalter, Verbindungsdosen, Montageplatte zur Aufnahme
der Beleuchtungsschalter und Verbindungsdosen, HxB:
200x200mm, Starke Platte 1cm, liefern und nach Ricksprache
mit dem Planungsbiiro montieren.

EinschlieBlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhéangung der Montageplatte; nach Beendigung der
BaumalRnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.

Fir angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!

Liefermenge: 4 Stiuck

582,000 Tag ......ccooeeeeiieeeennn,

Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels  chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,

mit Installationseinsatz, Ausfiihrung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.

Liefermenge: 1 Stiuck

582,000 Tag ......ccoeeeeieieenennn,

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.

Montage am Ausleger Mast

Liefermenge: 3 Stuck

582,000 Tag ......coeeeeiiieenennn,

Holzmast, Gesamtlange 8,0m, Dm. 20cm

Holzmast, Gesamtlange 8,0m, Dm. 20cm

einschlief3lich Abstimmung zum Aushub fir Montage Tiefe 1,2m
mit Tiefbaufirma, Demontage am Bauende, einschlie3lich aller
Transportkosten und Fahrzeiten.

Mast zur Aufnahme der im Folgenden beschriebenen Strahler
und Abzweigdose.

3,000 St e
Vorhalten Holzmast zur Ausleihe
Vorhalten Holzmast zur Ausleihe
Uber den vorgegebenen Zeitraum, unter Bezug zuvor
beschriebener Position

582,000 Tag ......oooeeeiiieenennn,
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1.1.18. LED-Fluter 200W, 20000Im, Mast
LED-Fluter 200W, 20000Im, Mast
Einsatz als Baustrahler, extrem breitstrahlend >=80°, IP65, 230V,
mit flexiblem Anschlusskabel, liefern, 6 Stick am Mast montieren
und anschlieRen.
Liefermenge: 6 Stuck
582,000 TaAg  coovieiiiiiiiiiiiiiis e
1.1.19. LED-Fluter 200W, 20000Im, Fassade
LED-Fluter 200W, 20000Im, Fassade
Einsatz als Baustrahler, extrem breitstrahlend >=80°, IP65, 230V,
mit flexiblem Anschlusskabel, liefern, 2 Stiick an Fassade
montieren und anschlie3en.
Liefermenge: 2 Stiuck
179,000 TAg  civevvvrriiiiiiiiiiiiiies eerrrii e
1.1.20. HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen
HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fiir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfigung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und bestéandig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschliellich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!
Fir Anschluss Baustrahler Masten
(3x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 205m, davon ca. 80m im
Erdreich verlegen und ca. 30m als Freileitung vom Lichtmast
zur AuRenfassade Bestandsgebaude mit geeignetem Material
befestigen)
582,000 TaAg  coovieeiiiiiiiiiiiiis e
1.1.21. HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fiir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfigung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und bestéandig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschliellich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Baustrahler Masten

(2x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 60m, davon ca. 50m an
Bestandsfassade verlegen und mit geeignetem Material
befestigen)

179,000 Tag ..ocoevvvviiieiinenenn,
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1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fiir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfigung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und bestéandig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschlielich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Baustrahler Masten

(1x Teilstrecke herstellen, Lange ca. 15m, davon ca. 10m an
Bestandsfassade verlegen und mit geeignetem Material
befestigen)

582,000 Tag ......ooeeeeiiienennn,

HO7RNF 3x2,5mm?2 anschlieRen

HO7RNF 3x1,5mm?2 anschliel3en

Gummischlauchleitung HO7RNF 3x1,5mmz2 absetzen, einfiihren
und anschlieRen, einschlie3lich notwendigem Kleinmaterial.
EinschlieRlich Aderendhilsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

8,000 St .

Bereitstellung Baustrom Innenbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Versorgung und
Ausleuchtung der Baustelle im Innenbereich.

Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehér sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!

Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - SG

Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - EG

Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tir mit

Fallriegelverschluss fur Vorhédngeschloss,

Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen fir:

- 1x NHOO- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bigelklemmen
10-50mm?,

- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA,

- 1x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/32A/C,

- 2x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/16A/C,

- 1x FI- Schutzschalter 4x40A/ 30mA,

- 6x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit je 1x
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in EUR

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

Leitungsschutzschlater 1/16A/C,
liefern und aufstellen
(Aufstellort: Innenbereich SG)

422,000 Tag ..cooooeveveieieienenn,

HO7RNF 5x25mm?2 liefern und verlegen - SG

HO7RNF 5x25mm?2 liefern und verlegen - SG
Gummischlauchleitung HO7RNF fur schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfligung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlielich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

(1x Teilstrecke herstellen, Lange ca. 100m)

422,000 Tag ..ocoooovvveieieienenn,

Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - EG

Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - EG

Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, TUr mit

Fallriegelverschluss fiir Vorhangeschloss,

Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen fur:

- 1x NHOO- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bligelklemmen
10-50mm?2,

- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA,

- 2x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/32A/C,

- 2x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x
Leitungsschutzschalter 3/16A/C,

- 1x FI- Schutzschalter 4x40A/ 30mA,

- 6x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit je 1x
Leitungsschutzschlater 1/16A/C,

liefern und aufstellen

(Aufstellort: Innenbereich EG)

362,000 Tag ....ooooeeeiiiiienennn,

HO7RNF 5x25mm?2 liefern und verlegen - EG

HO7RNF 5x25mm?2 liefern und verlegen - EG
Gummischlauchleitung HO7RNF fur schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfligung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlielich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

(1x Teilstrecke herstellen, Lange ca. 130m)

362,000 Tag ....ooooeeeieieeennnnn,
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1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

Baustromverteiler tragbar 22kVA - OG

Baustromverteiler tragbar 22kVA - OG

Baustromverteiler DIN 0660 T. 501 Al, Nenngrof3e 32A, 22kVA,
400V, 50Hz, ohne Untergestell, tragbar, bestiickt mit
nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:

- 1x CEE- Geratestecker 32A/ 5-pol.,

- 1x FI- Schutzschalter 4x40A, 30mA,

- 6x Schutzkontaktsteckdose 16A, 2-pol.,

liefern, aufstellen und anschlie3en.

(Aufstellort: Innenbereich OG)

261,000 Tag ..oooooeeveiiiiiiennn,

HO7RNF 5x6mma2 liefern und verlegen - OG

HO7RNF 5x6mm?2 liefern und verlegen - OG
Gummischlauchleitung HO7RNF fur schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfligung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlielich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

(1x Teilstrecke herstellen, Lange 30m)

261,000 Tag ..oooooeeveiiiiieennn,

Baustromverteiler tragbar 11kVA - TG
Baustromverteiler tragbar 11kVA - TG
Baustromverteiler DIN 0660 T. 501 A1, Nenngrof3e 16A, 11kVA,
400V, 50Hz, ohne Untergestell, tragbar, bestiickt mit
nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:

- 1x CEE- Geratestecker 16A/ 5-pol.,

- 1x FI- Schutzschalter 4x25A, 30mA,

- 2x CEE- Steckdsoe 5/16A, 400V/6h,

- 3x Schutzkontaktsteckdose 16A, 2-pol.,

liefern, aufstellen und anschlieRen.

(Aufstellort: Innenbereich TG)

235,000 Tag ..oooooevveiiiiiien,

HO7RNF 5x6mma2 liefern und verlegen - TG

HO7RNF 5x6mm?2 liefern und verlegen - TG
Gummischlauchleitung HO7RNF fur schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfligung stellen, betriebssicher und
bestandig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschlielich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.

Die genaue Kabellange am Bau ausmessen!

(1x Teilstrecke herstellen, Lange 60m)

235,000 Tag ..oooooevviiiiiiienn,
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1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

Hinweis Baubeleuchtung Innenbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Ausleuchtung im
Innenbereich des Neubaus fur:

- Treppenhauser,

- Sockelgeschoss,

- Erdgeschoss,

- Obergeschoss,

- Technikgeschoss

Die Beleuchtung der Teilbereich ist nach Bedarf zu errichten. Die
mdglichen mehrfachen Anfahrten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Sockelgeschoss

Montageplatte Holz fiir Schalter, Verbindungs  dosen
Montageplatte Holz fir Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Starke Platte 1cm, liefern
und nach Ricksprache mit dem Planungsbiro montieren.
EinschlieBlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhangung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumanahme demontieren und fachgerecht entsorgen.

Fir angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!

(Montage Schalter SG sowie Verbindungsdose fiir Abgange 2x
Treppenhauser)

376,000 Tag .coovevevvveeiiiiinnnn,

Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels  chalter
Installationsschalter AP 1P44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,

mit Installationseinsatz, Ausfuihrung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.

Liefermenge: 2 Stiick

376,000 Tag .coovevevvvveiiiiinnnn,

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
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1.1.35.

1.1.36.

1.1.37.

Liefermenge: 1 Stuck
EinschlieBlich Anschlussarbeiten fiir Baubeleuchtung
Treppenhauser 1 und 2 entsprechend Bauablauf

376,000 Tag ....ooooveeieiiienennn,

Schutzkontaktstecker 16A

Schutzkontaktstecker 16A,

mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, I1P44,
Aderendhulsen entsprechend gewahltem Kabel, liefern,
montieren und anschlie3en.

Liefermenge: 1 Stiick

376,000 Tag .coovevevvvveiiiiinnnn,

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mmz2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 flir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfigung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und bestéandig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschlielich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Baustrahler Masten

(4x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 50m)

376,000 Tag ....ooooveeeiiieenennn,

Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Fiur 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehangte Montage Uber optionales Zubehér moglich. Durch
begrenzte Oberflachentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet fir den Einsatz in Raumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzah, UV-stabilisiert, au3en glatt, mit innen
liegenden Langsprismen. Wanne aus einem Stick gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlisse. Leuchtenkdrper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Pragungen fur Netzzu- und -weiterleitung sowie fir
Durchgangsverdrahtung mittels warmebestandiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glihdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerat, schaltbar.

EinschlieRlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840

Liefermenge: 4 Stick

376,000 Tag .coovevevvvveviiiinnnn,
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1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.

1.1.42.

Erdgeschoss

Montageplatte Holz fiir Schalter, Verbindungs  dosen
Montageplatte Holz fir Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Starke Platte 1cm, liefern
und nach Ricksprache mit dem Planungsbiro montieren.
EinschlieBlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhéangung der Montageplatte; nach Beendigung der
BaumaRnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.

Fir angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!

(Montage Schalter 3x EG sowie Verbindungsdosen fir Abgénge
Bereich EG)

257,000 Tag .ccooverevrveeiiiiinnnn,

Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels  chalter
Installationsschalter AP 1P44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,

mit Installationseinsatz, Ausfuihrung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.

Liefermenge: 3 Stiick

257,000 Tag .ccoovevevrveeiiiiinnnn,

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.

Liefermenge: 3 Stuck

257,000 Tag ..oooooeeveiiiiiieennn,

Schutzkontaktstecker 16A

Schutzkontaktstecker 16A,

mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, I1P44,
Aderendhulsen entsprechend gewahltem Kabel, liefern,
montieren und anschlie3en.

Liefermenge: 1 Stick

257,000 Tag .ccooverervveeiiiiinnn,

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mm?2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fiir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfigung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und bestéandig verlegen,
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1.1.43.

1.1.44,

1.1.45.

mit Befestigungsmaterial, einschliellich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Baustrahler Masten

(11x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 170m)

257,000 Tag ......ocoeeee.

Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Fir 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehangte Montage Uber optionales Zubehér moglich. Durch
begrenzte Oberflachentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet fur den Einsatz in Raumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzah, UV-stabilisiert, auen glatt, mit innen
liegenden Langsprismen. Wanne aus einem Stick gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlisse. Leuchtenkdrper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Pragungen fur Netzzu- und -weiterleitung sowie fir
Durchgangsverdrahtung mittels warmebestandiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glihdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerat, schaltbar.

EinschlieRlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840

Liefermenge: 10 Stuck

257,000 Tag .cooveveeerees

Obergeschoss

Montageplatte Holz fiir Schalter, Verbindungs  dosen
Montageplatte Holz fir Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Starke Platte 1cm, liefern
und nach Ricksprache mit dem Planungsbiro montieren.
EinschlieBlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhéangung der Montageplatte; nach Beendigung der
BaumaRnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.

Fir angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!

(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

236,000 Tag .cocovvenee...

Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels  chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,

mit Installationseinsatz, Ausfuihrung AP IP44 mit Abdeckung, als
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Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 1 Stuck
236,000 TaAg  cooveeeriieiiiiiriies e
1.1.46. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Liefermenge: 1 Stiick
236,000 TAQ  oreiriiiieiiiiiieins e
1.1.47. Schutzkontaktstecker 16A
Schutzkontaktstecker 16A,
mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, I1P44,
Aderendhilsen entsprechend gewahltem Kabel, liefern,
montieren und anschlieRen.
Liefermenge: 1 Stuck
236,000 TAg  cooveerriieiiiiiriies e
1.1.48. HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen
HO7RNF 3x2,5mm?2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfligung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und besténdig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschlieRlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!
Fur Anschluss Baustrahler Masten
(8x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 80m)
236,000 TAQ  cocveiriiiieiiiiiieins aeeeiee e
1.1.49. Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54

Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Fir 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage Uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehangte Montage Uber optionales Zubehdr mdglich. Durch
begrenzte Oberflachentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet fir den Einsatz in R&umen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzah, UV-stabilisiert, auf3en glatt, mit innen
liegenden Langsprismen. Wanne aus einem Stiick gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlisse. Leuchtenkérper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Pragungen fur Netzzu- und -weiterleitung sowie fr
Durchgangsverdrahtung mittels warmebestandiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse |, Schutzart
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1.1.50.

1.1.51.

1.1.52.

1.1.53.

IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glihdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerat, schaltbar.

EinschlieBlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840
Liefermenge: 7 Stuck

236,000 Tag ...ooooovveeiiiiieenn,

Technikgeschoss

Montageplatte Holz fur Schalter, Verbindungs  dosen
Montageplatte Holz fir Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Starke Platte 1cm, liefern
und nach Rucksprache mit dem Planungsbiiro montieren.
EinschlieR3lich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhdngung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumalinahme demontieren und fachgerecht entsorgen.

Fur angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!

(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

208,000 Tag ...ooooooveveiiiiiennn,

Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels  chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,

mit Installationseinsatz, Ausfiihrung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.

Liefermenge: 1 Stuck

208,000 Tag ...ooooevevieiiiiinn,

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.

Liefermenge: 1 Stiick

208,000 TAG  .ovvoovvrreeerrrrrnens

Schutzkontaktstecker 16A

Schutzkontaktstecker 16A,

mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, I1P44,
Aderendhilsen entsprechend gewahltem Kabel, liefern,
montieren und anschlieRen.

Liefermenge: 1 Stuck

208,000 Tag ....oooooeeeiiiiieiennn,
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TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbe trag

in EUR

1.1.54.

1.1.55.

1.1.56.

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mmz2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fiir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfigung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und bestéandig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschlielich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Baustrahler Masten

(5x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 40m)

208,000 Tag ....ooooeeeveiiiieiennn,

Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Fiur 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehangte Montage Uber optionales Zubehér moglich. Durch
begrenzte Oberflachentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet fur den Einsatz in Raumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzah, UV-stabilisiert, au3en glatt, mit innen
liegenden Langsprismen. Wanne aus einem Stick gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlisse. Leuchtenkdrper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Pragungen fur Netzzu- und -weiterleitung sowie fir
Durchgangsverdrahtung mittels warmebestandiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glihdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerat, schaltbar.

EinschlieRlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840

Liefermenge: 4 Stick

208,000 TAG  .oovooivrreerrrrrrnens

Treppenhaus 1

Montageplatte Holz fiir Schalter, Verbindungs  dosen
Montageplatte Holz fir Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Starke Platte 1cm, liefern
und nach Ricksprache mit dem Planungsbiro montieren.
EinschlieBlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhéangung der Montageplatte; nach Beendigung der
BaumaRnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbe trag

in EUR

1.1.57.

1.1.58.

1.1.59.

1.1.60.

Fir angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

208,000 TAG  .oovooivrreeerrrrrnens

Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels  chalter
Installationsschalter AP 1P44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,

mit Installationseinsatz, Ausfuihrung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.

Liefermenge: 1 Stick

208,000 TAG  .oovoovvrreerrrrrrnens

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.

Liefermenge: 1 Stuck

208,000 Tag ...oooooeeeviiiiiennnn,

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mm?2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 fir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfligung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und besténdig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschlieRlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!

Fur Anschluss Baustrahler Masten

(5x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 50m)

208,000 TAG  .ovvoovvrreeerrrrrnens

Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Fiur 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage Uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehangte Montage Uber optionales Zubehdr maglich. Durch
begrenzte Oberflachentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet fir den Einsatz in R&umen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzah, UV-stabilisiert, auf3en glatt, mit innen
liegenden Langsprismen. Wanne aus einem Stiick gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlisse. Leuchtenkérper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Pragungen fur Netzzu- und -weiterleitung sowie fr
Durchgangsverdrahtung mittels warmebestandiger
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TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbe trag

in EUR

1.1.61.

1.1.62.

1.1.63.

1.1.64.

Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse |, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glihdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerat, schaltbar.

EinschlieBlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840

Liefermenge: 4 Stiuck

208,000 Tag ....ooooeeevviiieieennn,

Treppenhaus 2

Montageplatte Holz fur Schalter, Verbindungs  dosen
Montageplatte Holz fir Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Starke Platte 1cm, liefern
und nach Rucksprache mit dem Planungsbiiro montieren.
EinschlieR3lich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhdngung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumalinahme demontieren und fachgerecht entsorgen.

Fur angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!

(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

236,000 Tag ...oooooveeeiiiiiennnn,

Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels  chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,

mit Installationseinsatz, Ausfiihrung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.

Liefermenge: 1 Stuck

236,000 Tag ..ooooooeveeiiiiiennn,

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.

Liefermenge: 1 Stick

236,000 TAG  .oovoovvrreerrrrenens

HO7RNF 3x2,5mm2 liefern und verlegen

HO7RNF 3x2,5mmz2 liefern und verlegen
Gummischlauchleitung HO7RNF 3x2,5mmz2 flir schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfigung stellen,
Teillangen herstellen, betriebssicher und besténdig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschliellich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
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oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

1.1.65.

1.1.66.

Die genauen Kabellangen am Bau ausmessen!
Fur Anschluss Baustrahler Masten
(4x Teilstrecken herstellen, Lange ca. 50m)

236,000 Tag .o

Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Fiur 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehangte Montage Uber optionales Zubehér moglich. Durch
begrenzte Oberflachentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet fur den Einsatz in Ra&umen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzah, UV-stabilisiert, au3en glatt, mit innen
liegenden Langsprismen. Wanne aus einem Stick gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlisse. Leuchtenkdrper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Pragungen fur Netzzu- und -weiterleitung sowie fir
Durchgangsverdrahtung mittels warmebestandiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glihdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerat, schaltbar.

EinschlieRlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840

Liefermenge: 3 Stiick

236,000 TAG  wovvorveereeeeieeie eeeeeeeeeereer s

Hinweis Zusatzleistungen

Die folgenden Positionen beziehen sich auf Zusatzleistungen,
welche separat durch den Bauherren beauftragt werden miissen.
Die angebotenen Einheitspreise gehen in die Wertung ein!

Umsetzen Baustromverteiler

Umstellen des Baustromverteilers wahrend der Baumalinahme.
Hierbei sind alle notwendigen Arbeiten u.a. Fahrkosten, Ab-
und Anklemmen, Zuleitung verziehen, mit einzukalkulieren.

Die Abrechnung der Position erfolgt nur zum Nachweis und
nach Beauftragung durch die Bauleitung.

1,000 St s s

Summe 1.1. Baustromanlage
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbe trag

in EUR

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Demontagearbeiten

Vorbemerkungen Demontage

Die spannungsseitige Freischaltung der vorhandenen
Beleuchtung erfolgt in Abstimmung mit dem Betreiber. Durch
den AN ist die spannungsseitige Freischaltung zu tGberprufen.
Spannungsversorgung wahrscheinlich aus Bestandsgebaude
auf Baufeld. Die notwendigen Klemmarbeiten zur
Spannungsfreischaltung sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Fur die Demontage der vorhandenen Mastleuchten ist durch
den Auftragnehmer ein mobiler Kran in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Der Abtransport der Masten fur die Entsorgung, die
notwendigen Absperrungen sowie Sicherungsmafinahmen sind
in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Die fachgerechte Entsorgung der Masten und der darauf
vorhandenen StraRenleuchten ist dem Bauherren schriftlich
nachzuweisen.

Demontage Stahllichtmasten LPH 7,50m

Demontage Stahllichtmasten LPH 7,5m

Vorhandene Stahlmasten demontieren und fachgerecht
entsorgen, entsprechend dem Bauablauf spannungsfrei
schalten, Leuchten demontieren und vorhandene Leuchtmittel
den Stadtwerken ubergeben bzw. fachgerecht entsorgen,
vorhandene Leuchten entsorgen.

Leistungsumfang:

- 5 Stahlmasten mit 1 Stiick Mastleuchte,

- 2 Stahlmasten mit 2 Stiick Mastleuchten

7,000 St

Demontage Wandleuchten

Demontage Wandleuchten

am Bestandsgebaude H.-Keller.- StralRe 15/16 (im Baufeld)
mittels Hubsteiger, welcher in den Angebotspreis
einzuklakulieren ist, demontieren. Leuchten fachgerecht mit
schriftlichen Nachweis entsorgen.

2,000 St

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
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TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbe trag

in EUR

1.2.4.

1.25.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Montage fiir Kabelenden der zuvor beschriebenen demontierten
AuRRenleuchten!

2,000 St

Einsatz Kabelortungsgerat

Einsatz Kabelortungsgerat

Monteur zum Einsatz eines Kabelortungsgerates fur die
erdverlegten Kabel ohne Bestandsplane, zur Lokalisierung, zur
Vorbeugung einer méglichen Beschadigung durch
Tiefbauarbeiten, inklusive Markierung der Verlegestrecke mit
Farbspray, welcher einzukalkulieren ist.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufwand und ist
durch den AN schriftlich anzuzeigen!

8,000 h .

Demontage Kabel bis N(A)YY-I 4x25mm2

Demontage Kabel bis N(A)YY-I 4x25mm?
entsprechend Freilegung durch Tiefbaufirma und dem
Bauablauf aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
EinschlieRlich Klemmarbeiten.

170,000 m ...

Demontage Anschlussséaule Caravan

Demontage Anschlussséaule Caravan

vorhandene Anschlussséaule (Héhe ca. 1,0m, Breite ca. 0,6m) fur
Anschluss Caravanfahrzeuge demontieren und fachgerecht
entsorgen, einschlie3lich Arbeiten zum Trennen vom Kabelnetz.

1,000 St

Demontage Videokamera

Demontage Videokamera

Montagehdhe ca. 4,0m am Lichtmast bzw. an Fassade,
einschlief3lich notwendige Klemmarbeiten und Rickbau von ca.
70m Zuleitungskabel im Bestandsgebaude mit Offnen und
SchlieBen von Bestandskanalen sowie Ubergabe der Technik
zum schriftlichen Nachweis an den Bauherrn.

2,000 St

Demontage Schrankenanlage

Demontage Schrankenanlage

bestehend aus:

- Einfahrtsterminal mit Schlagbaum ca. 2,0m lang,

- Ausfahrtsterminal mit Schlagbaum ca. 2,0m lang,

- Kassenautomat,

- Anzeigeschild "frei/besetzt", Montagehdhe ca. 4,0m.
Fachgerechte Entsorgung bauseitig frei gelegter Kontaktschleifen
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Seite: 31 von 36



pous unl Legonsehatcamt BERNARDHNGENIEURE
Hugo-Keller-Str. 14, 02826 Gorlitz BERATUNG + PLANUNG + BAULEITUNG TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20615 Ersatzneubau Sporthalle Jagerkaserne

LV: 20615-BS LOS 24 - Baustromanlage

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

und samtlicher sonstigen Anlagenteile; Rlckbau von ca. 70m

Kabel im Bestandsgeb&dude mit Offnen und SchlieRen von
Bestandskanélen.

1,000 psch

Summe 1.2. Demontagearbeiten
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1.3. Installationsarbeiten Verrohrung

Vorbemerkungen Installationsarbeiten

Durch den Auftragnehmer sind fir die spateren
Elektroinstallationsarbeiten Kabelschutzrohre zu fest definierten
Anschlussstellen zu verlegen.

Alle verlegten Rohre sind mit Endkappen zu verschliel3en. Alle
Teilstrecken sind am Stlck zu verlegen. Es sind keine
Rohrmuffen zugelassen. In die Rohre ist jeweils eine Ziehdraht
einzufadeln und am jeweiligen Rohrende zu fixieren.

1.3.1. Kabelschutzrohr DN110
Kabelschutzrohr DN110
aus PE/Hart PVC NW 110, R- flexibel in Ringen, liefern und
Teillangen herstellen.
EinschlieRlich Fadeldraht!
Herstellen von 3 Teillangen!

55,000 m ..,

1.3.2. Endkappen DN110
Endkappen DN110
fir zuvor beschriebenes Kabelschutzrohr liefern und montieren.

6,000 St .

Summe 1.3. Installationsarbeiten Verrohrung
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbe trag

in EUR

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Stundenlohnarbeiten

Zuschlage zu den Verrechnungssaetzen fur vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags
und Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung vergitet.
Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-
/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Einsatz moglichst gleichwertiger Arbeitskrafte
anzu bieten.

Stemmarbeiten werden grundsétzlich als Helferstunden
abgerechnet.

Fur alle Stundenlohnarbeiten gilt, dass sie vorab vom
Auftraggeber oder der Bauleitung freigegeben werden missen
und dass die Belege zeitnah dem Besteller zur Unterschrift
vorgelegt werden; die Vorlage hat spatestens innerhalb einer
Woche zu erfolgen, ansonsten erfolgt keine Anerkennung und
Vergutung.

Die nachfolgenden Stundenleistungen sind aufgrund der
vorgesehenen Arbeiten in einem Bestandsgeb&ude geplant und
fur unvorhersehbare Arbeiten zu verwenden.

Obermonteur
Obermonteur

Monteur
Monteur

Helfer
Helfer

Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Baustromanlage
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. Baustromanlage

1.1. Baustromanlage

1.2. Demontagearbeiten

1.3. Installationsarbeiten Verrohrung

1.4. Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Baustromanlage
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LV: 20615-BS LOS 24 - Baustromanlage

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

LV 20615-BS

1. Baustromanlage e
Summe LV 20615-BS LOS 24 - Baustromanlage . e,

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hobhevon 19,00% e EUR
......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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