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Baubeschreibung

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumaßnahme Hugo-Keller-Straße 15 in Görlitz umfasst den Neubau einer Zweifeldsporthalle
(Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die Errichtung einer
innerstädtischen Parkierungsanlage. 

An der Finanzierung der Maßnahme sind 3 verschiedenen Förderungen beteiligt. Die Budgetzuordnung zu
den einzelnen Teilobjekten:
1. Sporthalle 
Halle bis OK Decke über SG inkl. Gründung bis OK Bodenplatte
Außenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschließlich Treppenaufgang
2. Parkdeck 
OK Bodenplatte bis OK Decke über SG
3. Parkplatz 
Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

sowie förderfähigen und nicht förderfähigen Teilen ist bei Rechnungslegung und Aufmaßerstellung (siehe
nachfolgende Ausführungen) zu beachten.

Die Abrechnung vom Los Baustrom erfolgt zum Teilobjekt "Sporthalle"

Gebäudegrundform: Gebäudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebäude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebäudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Höhe ca. 14,00m
Gebäudesubstanz: Neubau
Gebäudenutzung: 
- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflächen
- Sockelgeschoss - innerstädtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und Vereinsnutzung.
Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkämpfe in Fußball, Handball, Volleyball, Basketball,
Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen nutzen die Halle zudem für
Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinführungen, Theateraufführungen und Prüfungen.

Einordnung gemäß Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstätte ohne erhöhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstätte
- offene Garage

Die Gründung des Gebäudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken Gründungspolster mit 3
Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist im südlichen Bereich ein Berliner
Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen Mauer an der Hugo-Keller-Straße ist unter den
Bedingungen der Baugrubensicherung nicht mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg
der Hugo-Keller-Straße errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfüllung der Baugrube. Der
großflächige Bodenaustausch unter dem Gebäude und den Stellflächen wird archäologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgeführt.
Tragende Wände werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG II). Die Außenwände
werden mit Dämmung und Klinkervorsatzschale ausgeführt. Die Dachscheibe wird über Umkleiden und
Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgeführt. Spielfeld und Tribüne werden von einer
Konstruktion aus Holzträgern und hölzerner Dachschalung ausgeführt. Das Dach wird als extensiv begrüntes 
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Dach ausgeführt.

Die Böden erhalten Fußbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhält einen flächen-
elastischer Parkett-Schwingboden mit Fußbodenheizung. Die Hallenwände werden entsprechend
Schulbaurichtlinie mit Prallwänden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplätze, wovon 53 Stellplätze überdacht sind. Die als offene
Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhält eine Abdichtung und einen Fahrbahnbelag aus 
PUNKTFOLGEN
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom  
Bieter auszufüllen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der Gleichwertigkeit
durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prüfzeugnissen, Datenblätter etc. zu führen.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Straße 15/16, 02826 Görlitz. Die Zufahrt für LKW bis 10 m Länge ist
über die Hugo-Keller-Straße möglich.
Das Baugrundstück befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung Görlitz, Flur 45, Flurstück 574/3 und
574/5. Das Baufeld weist Höhenunterschiede von bis zu 9.50m auf und wird im Norden vom
Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstück befinden sich denkmalgeschützte Gebäude
und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort ist wegen der vorhandenen historischen
Stadtmauer von hoher archäologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHÄLTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Sämtliche
übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der Baustelle zu
parken. 

FÜR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN
Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straße sind zu vermeiden. 
Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrs- und Wegeflächen sind rechtzeitig Sondernutzungen
beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Straßenverkehr in Abstimmung mit der Bauleitung und dem
AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind
dafür innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgänge, Fluchtwege, Zufahrten für Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. Hydranten und
Absperrschieber, Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und zugänglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH
Für alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt werden:
- Sanitärcontainer für bis zu 20 Arbeitskräfte (männlich), Sanitärausstattung für weibliche Arbeitskräfte ist bei
der BÜ besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des Sanitärcontainer
- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
- Baustellenbeleuchtung
- Bauzaun
Die Kosten für die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die für die Ausführung der im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Dies umfasst auch die für die Arbeitskräfte des AN gesetzlich vorzuhaltenden
Pausenräume sowie die notwendige Ausstattung für die Erste Hilfe.
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MITBENUTZUNG von FLÄCHEN und RÄUMEN
Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfügung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage für die Abstimmung eigener Baustelleneinrichtungen
mit der Bauüberwachung des Auftraggebers. Für die Mitbenutzung von Freiflächen und Baulichkeiten auf
dem Baugelände hat der AN die vorherige Abstimmung der Bauüberwachung des Auftraggebers
herbeizuführen. Der AN hat ohne besondere Vergütung Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen,
soweit dies erforderlich ist.

MAßE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße und Mengen sind Richtwerte und müssen deshalb vor
Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFÄHIGKEIT
Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die Positionen
einzukalkulieren. Es stehen für Transporte bauseits keine Aufzüge zur Verfügung. Die Nutzung von
Transportgeräten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfähigkeit begrenzt. 
Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:  
- Decke über Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast
- Decke über Parkierung (Nebenräume): 0,3 t Radlast
- übrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgeräte mit höheren Lasten ist mit der Bauüberwachung und dem Tragwerksplaner
des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschädigungen am Bauwerk sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse mit Belägen ist auf die zulässige Nutzlast
beschränkt und im Einzelfall mit der Bauüberwachung und dem Tragwerksplaner des AG abzustimmen und
freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE
Es werden keine , für alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfügung gestellt. Sollten zur Ausführung
gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des Bieters die Kosten für
entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERÜSTE, ARBEITSBÜHNEN etc.
Fassadengerüst: bauseits
Raumgerüst Halle: bauseits 2 fahrbare Gerüsttürme
Weitere notwendige Gerüste gemäß VOB/C (ATV)  müssen vom AN eigenverantwortlich gemäß Erfordernis
seiner Leistungen kalkuliert werden.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Aufstandsfläche sind auch hier die vorgegebenen Belastungsgrenzen der
Baukonstruktion zu beachten und für notwendige Lastverteilung Sorge zu tragen.

ANSCHLÜSSE für ENERGIE; WASSER und ABWASSER
Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen für Elektro und Wasser zur Verfügung (siehe BE-Plan).
Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemäß besonderen Vertragsbedingungen (BVB) des AG. Die
Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der Auftragnehmer
an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelände wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN
Die Bauleistungen können entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus Lärmschutzgründen nur 
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werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ein entsprechender Baustellenbesatz mit
Arbeitskräften, Maschinen und Geräten ist seitens des Bieters vollständig einzukalkulieren. Ein
Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergütet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemäß § 11 SächsBO sind Bauarbeiten so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.
Vermeidbare Lärmbelästigungen sind somit konsequent auszuschließen. 

Lärmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 1.
September 1970 bei der Durchführung von Bau- und Abbruchmaßnahmen an der nächstliegenden
schutzwürdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baulärm können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und Arbeitsweisen nach dem
Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender Baustoffe, Abplanung von Bereichen
staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTÜMER von
LEITUNGEN, KABELN, KANÄLEN etc.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. beim
Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten. Werden
bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanäle und dergleichen beschädigt oder zerstört, ist unverzüglich der
Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im Verzug die zuständige Behörde zu informieren!
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und Aufgrabegenehmigungen bei den
Versorgungsträgern zu beantragen und die Unterlagen während der Arbeiten auf der Baustelle
bereitzuhalten.

ENTSORGUNG
Um die umweltverträgliche Abfallentsorgung zu gewährleisten, dürfen die vorhandenen bzw. anfallenden
Abfälle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBL I S.
212) in der zz. gültigen Fassung]. Gefährliche Abfälle sind durch Fachfirmen ordnungsgemäß aufnehmen zu
lassen und in dafür zugelassene Anlagen umweltverträglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten
Entsorgung gefährlicher Abfälle sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom
24. Februar 2012 (BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemäß BAUSTELLENVERORDNUNG
Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird ein SIGEKO
gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenüber weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE
Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tätigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszuführenden Arbeiten Tag
genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der Bauleitung abzugleichen. 

BESCHÄDIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschädigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des Verursachers. 

Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder Baumaschinen nach
Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und gem. § 17 Sächsisches
Straßengesetz (SächsStrG) zu vermeiden bzw. unverzüglich zu beseitigen. Für diese Leistung ist der AN
allein verantwortlich. 

Der AN ist für die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine zusätzliche 
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Vergütung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstäglich eigenständige zu reinigen.

BAUBERATUNG
Es findet wöchentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen befugten
Vertreter innerhalb der  vertraglich vereinbarten Ausführungszeit muss seitens des AN sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH
Durch die Ausführungsfirmen ist gemäß BVB ein Bautagebuch (arbeitstäglich) zu führen. Die Unterzeichnung
erfolgt spätestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat tageweise mindestens
folgende Angaben zu erhalten:
- Arbeitskräftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)
- Arbeitszeitraum / Anwesenheit
- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur
- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN 
Ausführungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als pdf und dwg
übergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAß
Ergänzend zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ. 
Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauüberwachung bestätigtes Aufmaß und ggf. weitere Nachweise
beizufügen. Die Aufmaße sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der jeweiligen Bauüberwachung
zu erstellen. 
Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten (Budgetzuordnung)
zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafür erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prüfzeugnisse an den AG zu übergeben. Nach der förmlichen Abnahme und vor
Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation  nach Vorgabe des AG (in
deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. bestehend aus: 
- Deckblatt mit Angaben zum AN
- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklärung
- Übereinstimmungserklärung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation geringfügiger
Abweichungen durch den Hersteller
- Eignungsnachweise zu Verfahrensprüfungen, Prüfzeugnisse etc. 
- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Prüfverfahren gemäß der DIN Vorschriften während der Ausführung

- Materialdokumentation (soweit zum Verständnis notwendig mit Übersichtsplänen), Lieferscheine,
Datenblätter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,

- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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Hinweise zum Bauablauf

Die Abfolge der Arbeiten für die Errichtung der Blitzschutzanlage sind gekoppelt an das erarbeitete
Ausbaukonzept mit den folgenden Fristen in Abhängigkeit zum Ausführungsbeginn:

Baustelleneinrichtung: 19.05.2017

Das Bauzeitende der Maßnahme ist für den 21.12.2018 vorgesehen.

Leistungsgrenzen

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten die komplette Lieferung, Transport sowie betriebsfertige
Montage der Anlagenteile, einschließlich Befestigungsmaterial, Bohrarbeiten, Materialien zum Schall- und
Brandschutz, Verbindungs- und Dichtungsmaterial. Ebenso die Baustelleneinrichtung.

Das Leistungsverzeichnis wurde auf der Basis einer Planung mit Architektenplänen 1: 50 erstellt. Es ist
jedoch im Zuge der Ausführung erforderlich, dass die beauftragte Ausführungsfirma sämtliche Vorgaben
überprüft und die Planung verfeinert (Montageplanung). 

Bestellungen sind grundsätzlich modifiziert durchzuführen.

Abstimmung Gewerke

Die erforderliche Abstimmung mit den tangierenden Gewerken gehört mit zum Leistungsumfang und wird
nicht gesondert vergütet.

Verpackungsmaterialien

Die Entsorgung von Verpackungsmaterialien hat durch den Auftragnehmer selbst zu erfolgen.

Bemusterung

Die umfassende Bemusterung der sichbaren Bauteile und Ausstattungsgegenstände ist vor
Materialbestellung vom Auftraggeber gefordert. Die Kosten der Bemusterung sind in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

Nebenleistungen

Kosten für Unterlagen, Einweisungen, Abnahmen, Messprotokolle, Montagen, Inbetriebnahmen,
Programmierungen, Prüfungen, Funktionstests, Dokumentationen, Messungen, Revisionsunterlagen u. a.
sind bereits nach VOB mit den Einheitspreiskosten abgegolten. Diese Leistungen gehören zur Erstellung
einer betriebsfertigen Anlage und es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Dokumentation Verrohrung für Elektroinstallation in dreifacher Ausfertigung als Papierpause, in digitaler
Form als dwg- und pdf- Datei zur Abnahme zu übergeben. Vorabexemplar zur Einsichtnahme durch den
Fachingenieur 2 Wochen vor dem beantragten Abnahmetermin.
Liegen die Unterlagen nicht fristgerecht vor, wird die Abnahme der Leistungen verweigert.
Die vorangestellten Vorgaben über die Art und Ausführung der Unterlagen gelten für alle nachfolgenden
Positionen, auch wenn einzelne Schriftstücke in den Positionen nicht aufgeführt sind.
Form der Dokumentation:
in feststehenden, stabilen Ordnern DIN A4, Pläne gefaltet und mit Lochverstärkungen versehen eingeheftet.
Farbliche Kennzeichnung des Rückenschildes: gelb
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mit aussagekräftiger Beschriftung und Bezeichnung des Projektes.
Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis und erforderliche Trennblätter eingeheftet und unterteilt in folgende Bereiche:
Allgemeines
- Abnahmeprotokoll
- Teilnehmerliste Funktionsabnahme
- Herstellerunterlagen.
Schemata
- Installationsschemata
Grundlagen der Montageplanung
- Ausführungspläne Planungsbüro
Bescheinigungen
- Zulassungsbescheinigungen
- Errichterbescheinigung über die VDE- und DIN- gerechte Ausfuehrung 
Messprotokolle
- Baustromanlage
- Sichtabnahmeprotokoll der Fachbauleitung für alle nicht zugänglichen Installationsbereiche.
Herstellerunterlagen
- Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Komponenten)
Revisionspläne
- Installationspläne M 1:50 mit Angabe aller Betriebsmittel mit Bezeichnungen gemäss Verteilerunterlagen.
Nicht in die Ausführungspläne eingetragene Betriebsmittel sind vom Auftragnehmer mit den entsprechenden
Angaben in die Revisionpläne einzutragen.
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1. Baustromanlage

Vorbemerkungen Ausleihe

Die Positionen im Titel Baustromanlage beziehen sich auf eine
geplante Bauzeit von 19 Monaten! 
Die Baustromanlage ist dem Bauherren leihweise zu
übergeben.
Der Mietpreis ist für die gesamte Anlage mit Montage, Prüfung
und Demontage anzugeben.

Die Errichtung der Baustromanlage erfolgt entsprechend
Baufortschritt in einzelnen Bauabschnitten!
Die mehrmaligen Anfahrtswege (Prüfungen Baustromanlage)
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und sind damit
abgegolten!
Dies gilt auch für den Angebotspreis bei Überschreitung der
Bauzeit für die Prüfung der Baustromanlage!

Geprüfte Baubeleuchtung und Verlängerungskabel sind vom AN
bereitzustellen und speziell für die Herbst- und Wintermonate
vorzuhalten. Die Anschaltung der Baubeleuchtung in der
Sporthalle erfolgt über manuelle Schaltmöglichkeit; im
Außenbereich über Dämmerungsschalter und
Wochenschaltuhr. Die Programmierung erfolgt durch den AN!

Für die gesamte Bauzeit ist eine zentrale Stromentnahmestelle
mit einer Messung zu installieren.
Der Auftragnehmer stellt den Antrag beim zuständigen EVU auf
Lieferung von Baustrom.
Die vorgesehene Anschlussleistung für die Baustromanlage
beträgt 40kW. 
Die gesamte Baustelle ist mit Strom zu versorgen.
Richtlinien dafür sind:
- TAB des zuständigen EVU,
- Arbeitsrichtlinien der Berufsgenossenschaft,
- Arbeitsstättenverordnung der Länder,
- DIN VDE 0100 Starkstromanlagen bis 1000V,
- Elekt. Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A2,
- Verkabelung nach DIN VDE 0100 Teil 704
  mit Gummischlauchleitung H07RN-F.
Alle Leistungen beinhalten Lieferung, Montage und Anschließen
inklusive Inbetriebnahme, monatliche Prüfungen sowie
Demontage nach Bauende. 

Der Auf- und Abbau der Baustromanlage ist dem Bauhe rrn
mit den jeweiligen Zählerständen schriftlich anzuze igen!

Die vorgeschlagenen Baustromverteiler sind in ihrer Bestückung
als Mindestausstattung zu verstehen. Alternativ können andere
Baustromverteiler angeboten werden, wenn sie den 
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Mindestentnahmestellen und der bereitgestellten Leistungs-
entnahme entsprechen.

Die Baustromverteiler sowie der Übergabepunkt EVU sind mit
Sicherungen entsprechender Baugröße zu bestücken. Das
notwendige Material ist mit in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Vorbemerkungen Aufbau

Der Gruppenverteiler mit Drehstrommessung der
Baustromanlage ist an der Trafostation der Stadtwerke Görlitz
"Grüner Graben" anzuschließen und im Baufeld Ecke
Jägerkaserne aufzustellen..
Von diesem sind zwei Baustromverteiler für den Außenbereich
einzuspeisen. Diese sind für den Anschluss des Krans und des
Sanitärcontainers vorgesehen.
Die Verlegung der Zuleitungen zu den Baustromverteilern
erfolgt mittels Verlegung als Freileitung (zwischen Lichtmasten
und Bestandsgebäude), wie auch als Erdleitung in bauseitig
erstellten Kabelgräben..
Weiterhin ist von einem Baustromkasten im Außenbereich die
Baubeleuchtung einzuspeisen. Die Schaltstelle ist in
unmittelbarere Nähe zum Baustellenzugang zu montieren.
Vom Gruppenverteiler sind außerdem die Baustromverteiler in
der Sporthalle aus anzuschließen. 
Von den Baustromverteilern im Gebäude ist die
Baubeleuchtung für die Treppenhäuser und Flurbereiche
einzuspeisen.
Die Verlegung der Verbindungskabel zu den Baustromverteilern
und Baubeleuchtung  in den Etagen erfolgt mittels geeignetem
Befestigungsmaetrial über die vorhandenen Flure und dem
Treppenhaus.

Bereitststellung Baustrom

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Bereitstellung des
Baustroms.
Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehör sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!
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1.1. Baustromanlage

Bereitstellung Baustrom Außenbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Versorgung und
Ausleuchtung der Baustelle im Außenbereich.
Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehör sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!

1.1.1. Baustrom- Anschlussschrank 69kVA
Baustrom- Anschlussschrank 69kVA
Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tür mit
Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss,
- 1x NH00- Sicherungslasttrennschalter 100A mit 
  Bügelklemmen 10-50mm²,
- 1x DS- Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2,
- 1x NH00- Lsttrennschalter mit Sicherungen 80A als 
  Hauptsicherung,
- 2x NH00- Sicherungslasttrennschalter 80A mit je 1   
  Abgangsklemme 5x25mm²,
- 2x NH00- Sicherungslasttrennschalter 80A mit je 1 
  Bügelklemme 10-50mm²,
liefern und aufstellen.
(Aufstellort: Außenbereich Ecke Jägerkaserne)

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.2. Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - Bel
Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - Bel
Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tür mit
Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss,
Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen für:
- 1x NH00- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bügelklemmen 
  10-50mm²,
- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA,
- 1x CEE- Steckdose 5/63A, 400V/6h ohneVorsicherung, direkt 
  ab FI,
- 1x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/32A/C,
- 1x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/16A/C,
- 3x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit   je 1x 
  Leitungsschutzschlater 1/16A/C,
liefern und aufstellen 
(Aufstellort: Außenbereich für Außenbeleuchtung)

582,000 Tag ......................... .........................
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1.1.3. Baustrom- Verteilerschrank 55kVA - Kran
Baustrom- Verteilerschrank 55kVA - Kran
Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tür mit
Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss,
Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen für:
- 1x NH00- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bügelklemmen 
  10-50mm²,
- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA mit Sicherungselement 
  3/63A,
- 1x CEE- Steckdose 5/63A, 400V/6h ohneVorsicherung, direkt 
  ab FI,
- 1x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/32A/C,
- 2x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/16A/C,
- 1x FI- Schutzschalter 4x40A/ 30mA,
- 6x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit   je 1x 
  Leitungsschutzschlater 1/16A/C,
liefern und aufstellen 
(Aufstellort: Außenbereich für Kran + Sanitärwagen)

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.4. H07RNF 5x50mm² liefern und verlegen - Zul
H07RNF 5x50mm² liefern und verlegen - Zul
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
(1x Teilstrecke herstellen, Länge ca. 120m, davon ca. 90m an
Natursteinwand Außenfassade Jägerkaserne außerhalb des
Handbereichs mit geeignetem Material befestigen)

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.5. H07RNF 5x50mm² liefern und verlegen - Kran
H07RNF 5x50mm² liefern und verlegen - Kran
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
(1x Teilstrecke herstellen, Länge ca. 150m, davon ca. 85m im
Erdreich verlegen und ca. 35m als Freileitung vom Lichtmast
zur Außenfassade Bestandsgebäude mit geeignetem Material
befestigen)

582,000 Tag ......................... .........................
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1.1.6. H07RNF 5x25mm² liefern und verlegen - Bel
H07RNF 5x25mm² liefern und verlegen - Bel
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
(1x Teilstrecke herstellen, Länge ca. 65m, davon ca. 60m im
Erdreich verlegen)

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.7. H07RNF 5x6mm² liefern und verlegen
H07RNF 5x6mm² liefern und verlegen - Hof
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
Für Anschluss Sanitärcontainer
(1x Teilstrecke herstellen, Länge 20m)
Einschließlich 1x Stecker 32A und 1x Kupplung 32A liefern, am
Kabel anschließen und über den Zeitraum mit allem Zubehör
zur Verfügung stellen!

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.8. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Begleitheizung
(1x Teilstrecke herstellen, Länge ca. 20m)

130,000 Tag ......................... .........................

1.1.9. H07RNF 3x2,5mm² anschließen
H07RNF 3x1,5mm² anschließen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x1,5mm² absetzen, einführen
und anschließen, einschließlich notwendigem Kleinmaterial.
Einschließlich Aderendhülsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

2,000 St ......................... .........................
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1.1.10. H07RNF 5x50mm² anschließen
H07RNF 5x50mm² anschließen
Gummischlauchleitung 5x50mm² absetzen, einführen und
anschließen, einschließlich notwendigem Kleinmaterial.
Einschließlich Aderendhülsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

4,000 St ......................... .........................

1.1.11. H07RNF 5x25mm² anschließen
H07RNF 5x25mm² anschließen
Gummischlauchleitung 5x25mm² absetzen, einführen und
anschließen, einschließlich notwendigem Kleinmaterial.
Einschließlich Aderendhülsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

2,000 St ......................... .........................

Bereitstellung Baubeleuchtung Außenbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Ausleuchtung der
Baustelle.
Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehör sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!

Es wird davon ausgegangen, dass eine Baubeleuchtung in der
Zeit vom 19.05.2017 bis 21.12.2018 für den Außenbereich
betriebsbereit vorgehalten wird.

1.1.12. Kleinverteiler 2-reihig AP, IP65
Kleinverteiler 2-reihig AP, IP65
einschließlich Holzplatte zur Montage Verteiler und
Befestigungsmaterial für Montage an Baustromverteiler,
bestehend aus folgenden Einbauten:
- 1x Hauptschalter 40A, 3-pol.,
- 1x LS 6A/B, 1-pol.,
- 3x LS 10A/B, 1-pol.,
- 1x Wochenschaltuhr, 1 Wechsler,
- 1x Dämmerungsschalter,
- 1x Schütz 40A, 3-pol.,
- notwendige Einspeise- und Abgangsklemmen,
- Anschlussarbeiten aller Zu- und Abgangskabel,
- Verdrahtungsmaterial in Verteilung.

582,000 Tag ......................... .........................
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1.1.13. Montageplatte Holz
Montageplatte Holz 
für Schalter, Verbindungsdosen, Montageplatte zur Aufnahme
der Beleuchtungsschalter und Verbindungsdosen, HxB:
200x200mm, Stärke Platte 1cm, liefern und nach Rücksprache
mit dem Planungsbüro montieren. 
Einschließlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhängung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.
Für angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
Liefermenge: 4 Stück

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.14. Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,
mit Installationseinsatz, Ausführung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 1 Stück

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.15. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Montage am Ausleger Mast
Liefermenge: 3 Stück

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.16. Holzmast, Gesamtlänge 8,0m, Dm. 20cm
Holzmast, Gesamtlänge 8,0m, Dm. 20cm
einschließlich Abstimmung zum Aushub für Montage Tiefe 1,2m
mit Tiefbaufirma, Demontage am Bauende, einschließlich aller
Transportkosten und Fahrzeiten.
Mast zur Aufnahme der im Folgenden beschriebenen Strahler
und Abzweigdose.

3,000 St ......................... .........................

1.1.17. Vorhalten Holzmast zur Ausleihe
Vorhalten Holzmast zur Ausleihe
über den vorgegebenen Zeitraum, unter Bezug zuvor
beschriebener Position

582,000 Tag ......................... .........................
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1.1.18. LED-Fluter 200W, 20000lm, Mast
LED-Fluter 200W, 20000lm, Mast
Einsatz als Baustrahler, extrem breitstrahlend >=80°, IP65, 230V,
mit flexiblem Anschlusskabel, liefern, 6 Stück am Mast montieren
und anschließen.
Liefermenge: 6 Stück

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.19. LED-Fluter 200W, 20000lm, Fassade
LED-Fluter 200W, 20000lm, Fassade
Einsatz als Baustrahler, extrem breitstrahlend >=80°, IP65, 230V,
mit flexiblem Anschlusskabel, liefern, 2 Stück an Fassade
montieren und anschließen.
Liefermenge: 2 Stück

179,000 Tag ......................... .........................

1.1.20. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(3x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 205m, davon ca. 80m im
Erdreich verlegen und ca. 30m als Freileitung vom Lichtmast
zur Außenfassade Bestandsgebäude mit geeignetem Material
befestigen)

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.21. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(2x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 60m, davon ca. 50m an
Bestandsfassade verlegen und mit geeignetem Material
befestigen)

179,000 Tag ......................... .........................
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1.1.22. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(1x Teilstrecke herstellen, Länge ca. 15m, davon ca. 10m an
Bestandsfassade verlegen und mit geeignetem Material
befestigen)

582,000 Tag ......................... .........................

1.1.23. H07RNF 3x2,5mm² anschließen
H07RNF 3x1,5mm² anschließen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x1,5mm² absetzen, einführen
und anschließen, einschließlich notwendigem Kleinmaterial.
Einschließlich Aderendhülsen anschlussfertig vorbereiten und
montieren

8,000 St ......................... .........................

Bereitstellung Baustrom Innenbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Versorgung und
Ausleuchtung der Baustelle im Innenbereich.
Die anzubietenden Betriebsmittel mit Zubehör sind als Ausleihe
zu verstehen und am Bauende wieder zu demontieren.

Der Auf- und Abbau einzelner Positionen des LVs sin d dem
Bauherrn taggenau anzuzeigen!

1.1.24. Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - SG
Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - EG
Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tür mit
Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss,
Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen für:
- 1x NH00- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bügelklemmen 
  10-50mm²,
- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA,
- 1x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/32A/C,
- 2x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/16A/C,
- 1x FI- Schutzschalter 4x40A/ 30mA,
- 6x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit   je 1x 
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  Leitungsschutzschlater 1/16A/C,
liefern und aufstellen 
(Aufstellort: Innenbereich SG)

422,000 Tag ......................... .........................

1.1.25. H07RNF 5x25mm² liefern und verlegen - SG
H07RNF 5x25mm² liefern und verlegen - SG
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
(1x Teilstrecke herstellen, Länge ca. 100m)

422,000 Tag ......................... .........................

1.1.26. Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - EG
Baustrom- Verteilerschrank 44kVA - EG
Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, RAL 2004 orange, Tür mit
Fallriegelverschluss für Vorhängeschloss,
Der Baustromverteiler ist mindestens auszulegen für:
- 1x NH00- Sicherungslastrennschalter 63A mit Bügelklemmen 
  10-50mm²,
- 1x FI- Schutzschalter 4x63A/ 30mA,
- 2x CEE- Steckdose 5/32A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/32A/C,
- 2x CEE- Steckdose 5/16A, 400V/6h, mit je 1x 
  Leitungsschutzschalter 3/16A/C,
- 1x FI- Schutzschalter 4x40A/ 30mA,
- 6x Schukosteckdosen 16A/ 2-pol., mit   je 1x 
  Leitungsschutzschlater 1/16A/C,
liefern und aufstellen 
(Aufstellort: Innenbereich EG)

362,000 Tag ......................... .........................

1.1.27. H07RNF 5x25mm² liefern und verlegen - EG
H07RNF 5x25mm² liefern und verlegen - EG
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
(1x Teilstrecke herstellen, Länge ca. 130m)

362,000 Tag ......................... .........................

Druckdatum:  23.01.2017 Seite: 18 von 36

Stadtverwaltung Görlitz 
Bau- und Liegenschaftsamt
Hugo-Keller-Str. 14, 02826 Görlitz



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20615 Ersatzneubau Sporthalle Jägerkaserne
LV: 20615-BS LOS 24 - Baustromanlage
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag

in EUR in EUR
  

1.1.28. Baustromverteiler tragbar 22kVA - OG
Baustromverteiler tragbar 22kVA - OG
Baustromverteiler DIN 0660 T. 501 A1, Nenngröße 32A, 22kVA,
400V, 50Hz, ohne Untergestell, tragbar, bestückt mit
nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:
- 1x CEE- Gerätestecker 32A/ 5-pol.,
- 1x FI- Schutzschalter 4x40A, 30mA,
- 6x Schutzkontaktsteckdose 16A, 2-pol.,
liefern, aufstellen und anschließen.
(Aufstellort: Innenbereich OG)

261,000 Tag ......................... .........................

1.1.29. H07RNF 5x6mm² liefern und verlegen - OG
H07RNF 5x6mm² liefern und verlegen - OG
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
(1x Teilstrecke herstellen, Länge 30m)

261,000 Tag ......................... .........................

1.1.30. Baustromverteiler tragbar 11kVA - TG
Baustromverteiler tragbar 11kVA - TG
Baustromverteiler DIN 0660 T. 501 A1, Nenngröße 16A, 11kVA,
400V, 50Hz, ohne Untergestell, tragbar, bestückt mit
nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:
- 1x CEE- Gerätestecker 16A/ 5-pol.,
- 1x FI- Schutzschalter 4x25A, 30mA,
- 2x CEE- Steckdsoe 5/16A, 400V/6h,
- 3x Schutzkontaktsteckdose 16A, 2-pol.,
liefern, aufstellen und anschließen.
(Aufstellort: Innenbereich TG)

235,000 Tag ......................... .........................

1.1.31. H07RNF 5x6mm² liefern und verlegen - TG
H07RNF 5x6mm² liefern und verlegen - TG
Gummischlauchleitung H07RNF für schwere Beanspruchung
als Bauprovisorium zur Verfügung stellen, betriebssicher und
beständig verlegen, mit Befestigungsmaterial, einschließlich
Demontage zur Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach
Bauende.
Die genaue Kabellänge am Bau ausmessen!
(1x Teilstrecke herstellen, Länge 60m)

235,000 Tag ......................... .........................
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Hinweis Baubeleuchtung Innenbereich

Die folgenden Positionen beziehen sich auf die Ausleuchtung im
Innenbereich des Neubaus für:
- Treppenhäuser,
- Sockelgeschoss,
- Erdgeschoss,
- Obergeschoss,
- Technikgeschoss

Die Beleuchtung der Teilbereich ist nach Bedarf zu errichten. Die
möglichen mehrfachen Anfahrten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Sockelgeschoss

1.1.32. Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungs dosen
Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Stärke Platte 1cm, liefern
und nach Rücksprache mit dem Planungsbüro montieren. 
Einschließlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhängung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.
Für angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
(Montage Schalter SG sowie Verbindungsdose für Abgänge 2x
Treppenhäuser)

376,000 Tag ......................... .........................

1.1.33. Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,
mit Installationseinsatz, Ausführung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 2 Stück

376,000 Tag ......................... .........................

1.1.34. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
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Liefermenge: 1 Stück
Einschließlich Anschlussarbeiten für Baubeleuchtung
Treppenhäuser 1 und 2 entsprechend Bauablauf

376,000 Tag ......................... .........................

1.1.35. Schutzkontaktstecker 16A
Schutzkontaktstecker 16A,
mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, IP44,
Aderendhülsen entsprechend gewähltem Kabel, liefern,
montieren und anschließen.
Liefermenge: 1 Stück

376,000 Tag ......................... .........................

1.1.36. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(4x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 50m)

376,000 Tag ......................... .........................

1.1.37. Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch
begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen
liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenkörper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Einschließlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840
Liefermenge: 4 Stück

376,000 Tag ......................... .........................
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Erdgeschoss

1.1.38. Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungs dosen
Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Stärke Platte 1cm, liefern
und nach Rücksprache mit dem Planungsbüro montieren. 
Einschließlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhängung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.
Für angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
(Montage Schalter 3x EG sowie Verbindungsdosen für Abgänge
Bereich EG)

257,000 Tag ......................... .........................

1.1.39. Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,
mit Installationseinsatz, Ausführung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 3 Stück

257,000 Tag ......................... .........................

1.1.40. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Liefermenge: 3 Stück

257,000 Tag ......................... .........................

1.1.41. Schutzkontaktstecker 16A
Schutzkontaktstecker 16A,
mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, IP44,
Aderendhülsen entsprechend gewähltem Kabel, liefern,
montieren und anschließen.
Liefermenge: 1 Stück

257,000 Tag ......................... .........................

1.1.42. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen, 
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mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(11x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 170m)

257,000 Tag ......................... .........................

1.1.43. Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch
begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen
liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenkörper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Einschließlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840
Liefermenge: 10 Stück

257,000 Tag ......................... .........................

Obergeschoss

1.1.44. Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungs dosen
Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Stärke Platte 1cm, liefern
und nach Rücksprache mit dem Planungsbüro montieren. 
Einschließlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhängung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.
Für angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.45. Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,
mit Installationseinsatz, Ausführung AP IP44 mit Abdeckung, als 

Druckdatum:  23.01.2017 Seite: 23 von 36

Stadtverwaltung Görlitz 
Bau- und Liegenschaftsamt
Hugo-Keller-Str. 14, 02826 Görlitz



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20615 Ersatzneubau Sporthalle Jägerkaserne
LV: 20615-BS LOS 24 - Baustromanlage
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag

in EUR in EUR
  

Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 1 Stück

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.46. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Liefermenge: 1 Stück

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.47. Schutzkontaktstecker 16A
Schutzkontaktstecker 16A,
mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, IP44,
Aderendhülsen entsprechend gewähltem Kabel, liefern,
montieren und anschließen.
Liefermenge: 1 Stück

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.48. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(8x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 80m)

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.49. Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch
begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen
liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenkörper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart 
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IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Einschließlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840
Liefermenge: 7 Stück

236,000 Tag ......................... .........................

Technikgeschoss

1.1.50. Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungs dosen
Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Stärke Platte 1cm, liefern
und nach Rücksprache mit dem Planungsbüro montieren. 
Einschließlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhängung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.
Für angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.51. Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,
mit Installationseinsatz, Ausführung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 1 Stück

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.52. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Liefermenge: 1 Stück

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.53. Schutzkontaktstecker 16A
Schutzkontaktstecker 16A,
mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, IP44,
Aderendhülsen entsprechend gewähltem Kabel, liefern,
montieren und anschließen.
Liefermenge: 1 Stück

208,000 Tag ......................... .........................
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1.1.54. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(5x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 40m)

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.55. Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch
begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen
liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenkörper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Einschließlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840
Liefermenge: 4 Stück

208,000 Tag ......................... .........................

Treppenhaus 1

1.1.56. Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungs dosen
Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Stärke Platte 1cm, liefern
und nach Rücksprache mit dem Planungsbüro montieren. 
Einschließlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhängung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.

Druckdatum:  23.01.2017 Seite: 26 von 36

Stadtverwaltung Görlitz 
Bau- und Liegenschaftsamt
Hugo-Keller-Str. 14, 02826 Görlitz



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 20615 Ersatzneubau Sporthalle Jägerkaserne
LV: 20615-BS LOS 24 - Baustromanlage
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag

in EUR in EUR
  

Für angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.57. Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,
mit Installationseinsatz, Ausführung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 1 Stück

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.58. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Liefermenge: 1 Stück

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.59. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(5x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 50m)

208,000 Tag ......................... .........................

1.1.60. Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch
begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen
liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenkörper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger 
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Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Einschließlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840
Liefermenge: 4 Stück

208,000 Tag ......................... .........................

Treppenhaus 2

1.1.61. Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungs dosen
Montageplatte Holz für Schalter, Verbindungsdosen
Montageplatte zur Aufnahme der Beleuchtungsschalter und
Verbindungsdosen, HxB: 200x200mm, Stärke Platte 1cm, liefern
und nach Rücksprache mit dem Planungsbüro montieren. 
Einschließlich notwendigem Befestigungsmaterial auf Mauerwerk
bzw. als Abhängung der Montageplatte; nach Beendigung der
Baumaßnahme demontieren und fachgerecht entsorgen.
Für angeschlossene flexible Kabel sind Zugentlastungen
vorzusehen und einzukalkulieren!
(Montage Schalter sowie Verbindungsdose OG)

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.62. Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechsels chalter
Installationsschalter AP IP44 Aus-/ Wechselschalter
Installationsschalter VDE0632 als Flaechenschalter,
mit Installationseinsatz, Ausführung AP IP44 mit Abdeckung, als
Aus-/ Wechselschalter 10 A, 250 V AC, mit Wippe und Symbol,
Glimmlampe, mit Schrauben befestigen.
Liefermenge: 1 Stück

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.63. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit
Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Liefermenge: 1 Stück

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.64. H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
H07RNF 3x2,5mm² liefern und verlegen
Gummischlauchleitung H07RNF 3x2,5mm² für schwere
Beanspruchung als Bauprovisorium zur Verfügung stellen,
Teillängen herstellen, betriebssicher und beständig verlegen,
mit Befestigungsmaterial, einschließlich Demontage zur
Wiederverwendung und/ oder Entsorgung nach Bauende.
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Die genauen Kabellängen am Bau ausmessen!
Für Anschluss Baustrahler Masten
(4x Teilstrecken herstellen, Länge ca. 50m)

236,000 Tag ......................... .........................

1.1.65. Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EV G IP54
Anbauleuchte mit Plexiglas-Wanne T8 1x58W EVG IP54
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC. Für 1 Leuchtstofflampe T8 58
W. Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.
Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Durch
begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart
geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten
Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen
liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt,
mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos
einrastende Schnellverschlüsse. Leuchtenkörper aus PC,
schwerentflammbar und recycelbar. Mit decken- und stirnseitigen
Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger
Innenverdrahtung. Farbe hellgrau. Schutzklasse I, Schutzart
IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit
elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Einschließlich Leuchtstofflampe T8 58W/ 840
Liefermenge: 3 Stück

236,000 Tag ......................... .........................

Hinweis Zusatzleistungen

Die folgenden Positionen beziehen sich auf Zusatzleistungen,
welche separat durch den Bauherren beauftragt werden müssen.
Die angebotenen Einheitspreise gehen in die Wertung ein!

1.1.66. Umsetzen Baustromverteiler
Umstellen des Baustromverteilers während der Baumaßnahme.
Hierbei sind alle notwendigen  Arbeiten u.a. Fahrkosten, Ab-
und Anklemmen, Zuleitung verziehen, mit einzukalkulieren.
Die Abrechnung der Position erfolgt nur zum Nachweis und
nach Beauftragung durch die Bauleitung.

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 1.1. Baustromanlage .........................
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1.2. Demontagearbeiten

Vorbemerkungen Demontage

Die spannungsseitige Freischaltung der vorhandenen
Beleuchtung erfolgt in Abstimmung mit dem Betreiber. Durch
den AN ist die spannungsseitige Freischaltung zu überprüfen.
Spannungsversorgung wahrscheinlich aus Bestandsgebäude
auf Baufeld. Die notwendigen Klemmarbeiten zur
Spannungsfreischaltung sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Für die Demontage der vorhandenen Mastleuchten ist durch
den Auftragnehmer ein mobiler Kran in die Angebotspreise
einzukalkulieren.
Der Abtransport der Masten für die Entsorgung, die
notwendigen Absperrungen sowie Sicherungsmaßnahmen sind
in die Angebotspreise einzukalkulieren.
Die fachgerechte Entsorgung der Masten und der darauf
vorhandenen Straßenleuchten ist dem Bauherren schriftlich
nachzuweisen.

1.2.1. Demontage Stahllichtmasten LPH 7,50m
Demontage Stahllichtmasten LPH 7,5m 
Vorhandene Stahlmasten demontieren und fachgerecht
entsorgen, entsprechend dem Bauablauf spannungsfrei
schalten, Leuchten demontieren und vorhandene Leuchtmittel
den Stadtwerken übergeben bzw. fachgerecht entsorgen,
vorhandene Leuchten entsorgen.
Leistungsumfang:
- 5 Stahlmasten mit 1 Stück Mastleuchte,
- 2 Stahlmasten mit 2 Stück Mastleuchten

7,000 St ......................... .........................

1.2.2. Demontage Wandleuchten
Demontage Wandleuchten
am Bestandsgebäude H.-Keller.- Straße 15/16 (im Baufeld)
mittels Hubsteiger, welcher in den Angebotspreis
einzuklakulieren ist, demontieren. Leuchten fachgerecht mit
schriftlichen Nachweis entsorgen.

2,000 St ......................... .........................

1.2.3. Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose AP, IP54, 80x80mm
Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, Grundflaeche
bis 80 mm x 80 mm, mit Schraubdeckel, Schutzart IP 54, 'mit 
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Klemmen'. In Aufputzausfuehrung.
Montage für Kabelenden der zuvor beschriebenen demontierten
Außenleuchten!

2,000 St ......................... .........................

1.2.4. Einsatz Kabelortungsgerät
Einsatz Kabelortungsgerät
Monteur zum Einsatz eines Kabelortungsgerätes für die
erdverlegten Kabel ohne Bestandspläne, zur Lokalisierung, zur
Vorbeugung einer möglichen Beschädigung durch
Tiefbauarbeiten, inklusive Markierung der Verlegestrecke mit
Farbspray, welcher einzukalkulieren ist.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und ist
durch den AN schriftlich anzuzeigen!

8,000 h ......................... .........................

1.2.5. Demontage Kabel bis N(A)YY-I 4x25mm²
Demontage Kabel bis N(A)YY-I 4x25mm² 
entsprechend Freilegung durch Tiefbaufirma und dem
Bauablauf aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Einschließlich Klemmarbeiten.

170,000 m ......................... .........................

1.2.6. Demontage Anschlusssäule Caravan
Demontage Anschlusssäule Caravan
vorhandene Anschlusssäule (Höhe ca. 1,0m, Breite ca. 0,6m) für
Anschluss Caravanfahrzeuge demontieren und fachgerecht
entsorgen, einschließlich Arbeiten zum Trennen vom Kabelnetz.

1,000 St ......................... .........................

1.2.7. Demontage Videokamera
Demontage Videokamera
Montagehöhe ca. 4,0m am Lichtmast bzw. an Fassade,
einschließlich notwendige Klemmarbeiten und Rückbau von ca.
70m Zuleitungskabel im Bestandsgebäude mit Öffnen und
Schließen von Bestandskanälen sowie Übergabe der Technik
zum schriftlichen Nachweis an den Bauherrn.

2,000 St ......................... .........................

1.2.8. Demontage Schrankenanlage
Demontage Schrankenanlage
bestehend aus:
- Einfahrtsterminal mit Schlagbaum ca. 2,0m lang,
- Ausfahrtsterminal mit Schlagbaum ca. 2,0m lang,
- Kassenautomat,
- Anzeigeschild "frei/besetzt", Montagehöhe ca. 4,0m.
Fachgerechte Entsorgung bauseitig frei gelegter Kontaktschleifen 
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und sämtlicher sonstigen Anlagenteile; Rückbau von ca. 70m
Kabel im Bestandsgebäude mit Öffnen und Schließen von
Bestandskanälen.

1,000 psch .........................
 

Summe 1.2. Demontagearbeiten ........................ .
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1.3. Installationsarbeiten Verrohrung

Vorbemerkungen Installationsarbeiten

Durch den Auftragnehmer sind für die späteren
Elektroinstallationsarbeiten Kabelschutzrohre zu fest definierten
Anschlussstellen zu verlegen.

Alle verlegten Rohre sind mit Endkappen zu verschließen. Alle
Teilstrecken sind am Stück zu verlegen. Es sind keine
Rohrmuffen zugelassen. In die Rohre ist jeweils eine Ziehdraht
einzufädeln und am jeweiligen Rohrende zu fixieren.

1.3.1. Kabelschutzrohr DN110
Kabelschutzrohr DN110
aus PE/Hart PVC NW 110, R- flexibel in Ringen, liefern und
Teillängen herstellen.
Einschließlich Fädeldraht!
Herstellen von 3 Teillängen!

55,000 m ......................... .........................

1.3.2. Endkappen DN110
Endkappen DN110
für zuvor beschriebenes Kabelschutzrohr liefern und montieren.

6,000 St ......................... .........................
 

Summe 1.3. Installationsarbeiten Verrohrung ......... ................
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1.4. Stundenlohnarbeiten

Zuschläge zu den Verrechnungssaetzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags
und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-
/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzu bieten.
Stemmarbeiten werden grundsätzlich als Helferstunden
abgerechnet.
Für alle Stundenlohnarbeiten gilt, dass sie vorab vom
Auftraggeber oder der Bauleitung freigegeben werden müssen
und dass die Belege zeitnah dem Besteller zur Unterschrift
vorgelegt werden; die Vorlage hat spätestens innerhalb einer
Woche zu erfolgen, ansonsten erfolgt keine Anerkennung und
Vergütung.

Die nachfolgenden Stundenleistungen sind aufgrund der
vorgesehenen Arbeiten in einem Bestandsgebäude geplant und
für unvorhersehbare Arbeiten zu verwenden.

1.4.1. Obermonteur
Obermonteur

2,000 h ......................... .........................

1.4.2. Monteur
Monteur

2,000 h ......................... .........................

1.4.3. Helfer
Helfer

2,000 h ......................... .........................
 

Summe 1.4. Stundenlohnarbeiten ...................... ...

 

Summe 1. Baustromanlage .........................
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1. Baustromanlage

1.1. Baustromanlage .........................

1.2. Demontagearbeiten .........................

1.3. Installationsarbeiten Verrohrung .........................

1.4. Stundenlohnarbeiten .........................
 

Summe 1. Baustromanlage  .........................
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LV 20615-BS

1. Baustromanlage .........................
 

Summe LV 20615-BS LOS 24 - Baustromanlage  .......... ...............

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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