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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 0386

Bauvorhaben :

Auftraggeber : Stadtverwaltung Gorlitz
Amt fir Hochbau und Liegenschaften, SG
Hochbau

Hugo-Keller-StralRe 14
02826 Gorlitz

Leistungsumfang : Innenputz
Ausschreibung vom :

Ausfihrungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

Angebotssumme netto : EUR e,

............... % MWSt : EUR e

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strafl3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der Mallnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
AuBRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschliel3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Ful3ball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfuhrungen, Theaterauffihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstatte
- offene Garage

Die Griundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StralRe
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG Il). Die
AulRenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Technikrdumen und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefihrt. Spielfeld
und Triblne werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hélzerner Dachschalung
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ausgefuhrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Bdéden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufiillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stralle 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist (iber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Gérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstuck befinden
sich denkmalgeschitzte Gebdude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archdologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge durfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschliellich derjenigen der beschéaftigten Arbeithnehmer sind
aufderhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Stral3e sind zu vermeiden.

Far die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StralRenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind daflr innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfiigung gestellt werden:

Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitarausstattung fir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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Baustellenbeleuchtung
Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fir die Ausflihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Male und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fiir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfiigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke uber Parkierung (Sporthalle): 5 kN/m? (0,7 t Punktlast)

- Decke Uber Parkierung (Nebenraume): 3 kN/m? (0,3 t Punktlast)

- Ubrige Decken: 2 kN/m? (0,2 t Punktlast)

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fiir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfiigung gestellt. Sollten zur
Ausfuhrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

Raumgerust Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttirme

Weitere notwendige Geruste gemaf VOB/C (ATV) mussen vom AN eigenverantwortlich gemaf
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge
zu tragen.
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ANSCHLUSSE fiir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaf besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeflhrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlielen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldrm vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaRnahmen an
der nachstliegenden schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kandle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, diirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemaf aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung, zu beachten.
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MASSNAHMEN gemal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Strallengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fir die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafl BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

Arbeitszeitraum / Anwesenheit
geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
Wetter / Temperatur

besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfiihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestéatigtes Aufmal} und ggf. weitere
Nachweise beizufigen. Die Aufmale sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
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jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daftr erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Gbergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

Deckblatt mit Angaben zum AN

Inhaltsverzeichnis
Fachbauleitererklarung

Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfligiger Abweichungen durch den Hersteller

Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Prifzeugnisse etc.

Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
[Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
Protokolle notwendiger Prifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfihrung

Materialdokumentation (soweit zum Versténdnis notwendig mit Ubersichtsplénen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

Revisionszeichnungen,
Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

usw.
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RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mal3gebliche Regelwerke sind:

-VOB, TeilBund C
- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

AUSFUHRUNG
Die zu verputzenden Wandflachen sind den beigefligten Planen zu entnehmen.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fir alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausfiihrungsbeginn Datenblatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen. VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Prifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuhren hierflr sind vom AN zu tGibernehmen.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Prifung/ Abstimmung zu tGbergeben.

GERUSTE

Fur die Ausfihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Gerlste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfigung gestellt. Im Bedarfsfall sind seitens des Bieters
die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfligung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

Es ist auBerdem die Sperrung der Hugo-Keller-StralRe fiir kurzzeitige Arbeiten, z.B. Anlieferung
vorzusehen.

ZU SCHUTZENDE BAUTEILE

Zum Ausfiihrungszeitpunkt sind teilweise sichtbar bleibende Bauteile vorhanden, die vor
irreversibler Verschmutzung wirksam geschiitzt werden mussen (Vergultung in eigener
Position):

- sichtbare Betondecken (generell)

- sichtbare Betonwéande (z.B. Treppenhauser, angrenzend an Umkleiden, vgl. Ubersichtspléane)
- sichtbare Betontreppenlaufe (Treppenhaus 1 und 2)

- sichtbare Betonbtden (Treppenhaus 1 und 2)

Der normale Schutz bzw. die notwendige, nachtragliche Reinigung von nicht
oberflachenfertigen Bauteilen wird nicht gesondert vergiitet und ist in die Positionen
einzurechnen.

PUTZAUSFUHRUNG / OBERFLACHENQUALITAT / PROFILE

Da es sich bei der Baumalinhame um ein Schulgebaude handelt, sind Vorgaben der DGUV
Vorschrift 81 einzuhalten. Diese fordert geglatteten Putz und gerundete Eckputzschienen und ist
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10 Innenputz
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

in den entsprechenden Positionen zu kalkulieren.

Folgende Ausfiihrungen sind geplant:

Mauerwerksabschnitte erhalten einen einlagigen Kalk-Zementputz.

Der Putz ist Untergrund fir nachfolgenden Anstrich; Oberflachenqualitat fiir Bereiche mit
Anstrich: Q3

Anschlisse an andere Bauteile werden mit sauberem Kellenschnitt getrennt.

ANLAGEN zum LV

Plane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0010 - Ubersicht EG Wandoberflache - M 1:200
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1 Vorbereitende MalRnahmen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10.1 Vorbereitende MaBnahmen
Schutzabdeckung angrenzender fertiger Oberflachen
Die Bereiche, die an zu putzende Flachen angrenzen sind
teilweise fertige Oberflachen. Nachtragliches mechanisches
Reinigen z.B. durch Kratzen, Schleifen o0.a. ist nicht zuléssig
und muss durch den Schutz der Oberflache vermieden
werden!
10.1.10 Besondere Schutzabdeckung angrenzender fertiger
Oberflachen
Wirksamer Schutz der Sichtoberflachen der Wande und
Decken wahrend der eigenen Arbeiten mit geeigneten
Materialien einschl. staubdichtes Abkleben, Lagesicherung,
Ausbesserung bei Beschadigung, inkl. Liefern, Einbauen,
ruckstandsloses Abbauen und Entsorgen.
223,00 m?
10.1.20 Untergrund reinigen, Verschmutzung
Untergrund von grober Verschmutzung reinigen. Ausflihrung
nach Anweisung BU.
43,00 m?
10.1.30 Unebenheiten ausgleichen
Wandunebenheiten und Verspriinge mit systemkonformen
Ausbesserungsmassen nach entsprechender
Vorbehandlung einlagig beiputzen und abziehen. Oberflache
anrauen.
Unebenheiten: 2 - 5 cm
43,00 m?
10.1.40 Grundierung, Untergrund saugend
Grundierung stark saugender Untergriinde mit
Grundiermittel.
Putzgrund: Porenbeton
429,00 m?
10.1 Vorbereitende MaBnahmen Summe:
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2 Kalk-Zementputz

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

10.2 Kalk-Zementputz

10.2.20 Innenputz einlagig auf Porenbeton, D 10mm
Ort: EG auf Porenbeton

Kalkzementputz, einlagig, im Innenbereich ausfihren
Putzgrund : Porenbeton (Vorbehandlung mit
Haftbriicke in eigener Position)

Mortelart : GP (Normalputzmortel)
Mértelgruppe :CSI(P 1)

Oberflache : abgerieben und gefilzt
Oberflachenqualitat : Qualitatsstufe 3 (Q3)
Putzdicke : 10 mm

Bauteil : Wande

429,00 m?

10.2.30 Abschlussprofil

Putzabschlussprofil aus verzinktem  Stahlblech  zur
Begrenzung verschiedener Bauteile oder fiir Sichtfugen im
Innenbereich liefern und einbauen.

17,00 m

10.2.40 Kellenschnitt, StoRstellen

Kellenschnitt in Stof3bereichen verschiedener Bauteile, an
Decken und Wanden herstellen.

249,00 m

10.2.50 Putzarmierung, Glasfasergewebe,Innenputz
Einbauort: Gber Turoffnungen

Putzarmierung mit Glasfasergewebe zum Uberspannen
rissegefahrdeter Putzgrundflachen.

Aufmalfd nach Sichtflache.

StoRRuberlappung: 100 mm

6,00 m?

10.2 Kalk-Zementputz Summe:
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10 Innenputz

3 Betonoberflachen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10.3 Betonoberflachen

Ausfiihrung

Ausfuhrung Betonstrahlen/ Spachteln nur auf Anweisung der
Bauuberwachung auf Flachen, die der Oberflachenqualitat
nach dem Winterbau nicht gentigen.

10.3.10 Abdecken Boden, Druckreinigung
Ort: Betonwande im Innenbereich

Schutzabdeckungen in ausreichender Breite vor der
Wandreinigung flr Boden mit Folie, Anschlisse abgeklebt
zur Vermeidung eine Durchfeuchtung der STB-Decke und
Bodenplatten durch Stahimittelrickstande,

inkl. Rickbau und Entsorgung der Abdeckung nach
Fertigstellung der Strahlarbeiten

Bauteil : Boden

75,000 Ifdm

10.3.20 Abdecken Fassaden, Druckreinigung
Ort: Betonwande im Innenbereich

Schutzabdeckungen vor der Wandreinigung fir Offnungen,
wie Fenster, Tiren.

Ausfihrung mit Plattenware in OffnungsgroRe und Folie,
Anschlisse abgeklebt,

inkl. Rickbau und Entsorgung der Abdeckung nach
Fertigstellung der Strahlarbeiten

Bauteil : Fassade

2500 m?

10.3.30 Betonwinde, Strahlen mit Strahimittel
Ort: Betonwande, Treppenpodeste im Innenbereich

Betonwande, Treppenpodeste reinigen, vereinheitlichen als
Sichtoberflachen in exponierten Bereichen durch Strahlen
mit festem Strahimittel unter Zugabe von Wasser zur
Entfernung Rostspuren, Schalmittelriickstdnde und kleineren
Unebenheiten.

Die Entsorgung und Deponiergebihren des Abrieb- und
Strahlmaterials sind einkalkulieren.

160,00 m?
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10 Innenputz

3 Betonoberflachen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10.3.40 Betonpodeste, Strahlen mit Strahimittel

Ort: Treppenpodeste aus Ortbeton im Innenbereich

wie Vorposition jedoch

strahen der Ober- und Unterseite von Treppenpodeste aus

Ortbeton

Grole: 1,5x2,9m

44,00 m?

10.3.50 Innenwand Sichtbarer Beton oberflachengerecht spachtein

Ort: Betonwande unverputzt mit unzureichender Oberflachen

Innenwand aus sichtbarem Beton, Oberflache glatt, mit

geeigneter, zementhaltiger Spachtelmasse spachteln,

Spachtelflache bis 10 % der Gesamtflache in nicht

zusammenhangenden Teilflachen,

Arbeitshéhe bis 6 m

25,00 m?

10.3 Betonoberflachen Summe:
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10 Innenputz
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR

Zusammenstellung

10.1 Vorbereitende MalRnahmen
10.2 Kalk-Zementputz

10.3 Betonoberflachen

10 Summe

+ 19 % MwsSt.

Bruttosumme Innenputz
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