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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 0386

Bauvorhaben :

Auftraggeber : Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Hochbau und Liegenschaften, SG
Hochbau
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz

Leistungsumfang : Estrich

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist :  - 

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter: .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Angebotssumme netto : EUR .........................................

...............%  MWSt : EUR .........................................

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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11 Estrich

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumaßnahme Hugo-Keller-Straße 15 in Görlitz umfasst den Neubau einer 
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die 
Errichtung einer innerstädtischen Parkierungsanlage. 

Die Finanzierung der Maßnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -  
Halle (EG bis Dach ab OK Decke über SG) inkl. Gründung bis OK Bodenplatte -  
Außenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschließlich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke über SG

3. Parkplatz  - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebäudegrundform: Gebäudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebäude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebäudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Höhe ca. 14,00m
Gebäudesubstanz: Neubau
Gebäudenutzung: 
EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflächen

Sockelgeschoss - innerstädtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und 
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkämpfe in Fußball, 
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die 
Schulen nutzen die Halle zudem für Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie 
Schuleinführungen, Theateraufführungen und Prüfungen.

Einordnung gemäß Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
· - Sonderbau, Veranstaltungsstätte ohne erhöhtes Brandrisiko
· - Schulbau
· - Arbeitsstätte
· - offene Garage

Die Gründung des Gebäudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken 
Gründungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist 
im südlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen 
Mauer an der Hugo-Keller-Straße ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht 
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Straße 
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfüllung der Baugrube. Der großflächige 
Bodenaustausch unter dem Gebäude und den Stellflächen wird archäologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgeführt.
Tragende Wände werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG II). Die 
Außenwände werden mit Dämmung und Klinkervorsatzschale ausgeführt. Die Dachscheibe wird 
über Technikräumen und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgeführt. Spielfeld 
und Tribüne werden von einer Konstruktion aus Holzträgern und hölzerner Dachschalung 
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ausgeführt.  Das Dach wird als Kiesdach ausgeführt.

Die Böden erhalten Fußbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhält einen 
flächen-elastischer Parkett-Schwingboden mit Fußbodenheizung. Die Hallenwände werden 
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwänden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplätze, wovon 53 Stellplätze überdacht sind. Die als 
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhält eine Abdichtung und einen 
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom  
Bieter auszufüllen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der 
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prüfzeugnissen, 
Datenblätter etc. zu führen.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Straße 15/16, 02826 Görlitz. Die Zufahrt für LKW bis 10 
m Länge ist über die Hugo-Keller-Straße möglich.
Das Baugrundstück befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung Görlitz, Flur 45, 
Flurstück 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Höhenunterschiede von bis zu 9.50m auf und 
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstück befinden 
sich denkmalgeschützte Gebäude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort 
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archäologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHÄLTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig 
ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind 
außerhalb der Baustelle zu parken. 

FÜR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN
Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straße sind zu vermeiden. 
Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrs- und Wegeflächen sind rechtzeitig 
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Straßenverkehr in Abstimmung 
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben 
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafür innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgänge, Fluchtwege, Zufahrten für Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. 
Hydranten und Absperrschieber, Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und 
zugänglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH
Für alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt werden:
Sanitärcontainer für bis zu 20 Arbeitskräfte (männlich), Sanitärausstattung für weibliche 

Arbeitskräfte ist bei der BÜ besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des 
Sanitärcontainer

Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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Baustellenbeleuchtung

Bauzaun

Die Kosten für die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die für die Ausführung 
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die für die Arbeitskräfte des AN 
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenräume sowie die notwendige Ausstattung für die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLÄCHEN und RÄUMEN
Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfügung gestellten 
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage für die Abstimmung eigener 
Baustelleneinrichtungen mit der Bauüberwachung des Auftraggebers. Für die Mitbenutzung von 
Freiflächen und Baulichkeiten auf dem Baugelände hat der AN die vorherige Abstimmung der 
Bauüberwachung des Auftraggebers herbeizuführen. Der AN hat ohne besondere Vergütung 
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MAßE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße und Mengen sind Richtwerte und 
müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFÄHIGKEIT
Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die 
Positionen einzukalkulieren. Es stehen für Transporte bauseits keine Aufzüge zur Verfügung. 
Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfähigkeit 
begrenzt. 
Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:  
- Decke über Parkierung (Sporthalle): 5 kN/m² (0,7 t Punktlast)

- Decke über Parkierung (Nebenräume): 3 kN/m² (0,3 t Punktlast)

- übrige Decken: 2 kN/m² (0,2 t Punktlast)

Die Nutzung der Transportgeräte mit höheren Lasten ist mit der Bauüberwachung und dem 
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschädigungen am Bauwerk 
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse mit Belägen ist auf die zulässige 
Nutzlast beschränkt und im Einzelfall mit der Bauüberwachung und dem Tragwerksplaner des 
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE
Es werden keine, für alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfügung gestellt. Sollten zur 
Ausführung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des 
Bieters die Kosten für entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERÜSTE, ARBEITSBÜHNEN etc.
Fassadengerüst: bauseits
Raumgerüst Halle: bauseits 2 fahrbare Gerüsttürme
Weitere notwendige Gerüste gemäß VOB/C (ATV)  müssen vom AN eigenverantwortlich gemäß 
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Aufstandsfläche sind auch hier die vorgegebenen 
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und für notwendige Lastverteilung Sorge 
zu tragen.
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ANSCHLÜSSE für ENERGIE; WASSER und ABWASSER
Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen für Elektro und Wasser zur Verfügung (siehe 
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemäß besonderen Vertragsbedingungen 
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der 
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelände wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN
Die Bauleistungen können entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus 
Lärmschutzgründen nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ein 
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskräften, Maschinen und Geräten ist seitens des 
Bieters vollständig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergütet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemäß § 11 SächsBO sind Bauarbeiten so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen 
nicht entstehen. Vermeidbare Lärmbelästigungen sind somit konsequent auszuschließen. 

Lärmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm vom 1. September 1970 bei der Durchführung von Bau- und Abbruchmaßnahmen an 
der nächstliegenden schutzwürdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baulärm können als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und 
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender 
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTÜMER 
von LEITUNGEN, KABELN, KANÄLEN etc.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen 
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen 
Trägern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanäle und dergleichen 
beschädigt oder zerstört, ist unverzüglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im 
Verzug die zuständige Behörde zu informieren!
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und 
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungsträgern zu beantragen und die Unterlagen 
während der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG
Um die umweltverträgliche Abfallentsorgung zu gewährleisten, dürfen die vorhandenen bzw. 
anfallenden Abfälle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. 
Februar 2012 (BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung]. Gefährliche Abfälle sind durch 
Fachfirmen ordnungsgemäß aufnehmen zu lassen und in dafür zugelassene Anlagen 
umweltverträglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefährlicher Abfälle 
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung, zu beachten.
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MASSNAHMEN gemäß BAUSTELLENVERORDNUNG
Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird 
ein SIGEKO gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenüber 
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE
Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tätigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszuführenden 
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der 
Bauleitung abzugleichen. 

BESCHÄDIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschädigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des 
Verursachers. 

Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder 
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und 
gem. § 17 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) zu vermeiden bzw. unverzüglich zu 
beseitigen. Für diese Leistung ist der AN allein verantwortlich. 

Der AN ist für die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine 
zusätzliche Vergütung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstäglich eigenständige zu 
reinigen.

BAUBERATUNG
Es findet wöchentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen 
befugten Vertreter innerhalb der  vertraglich vereinbarten Ausführungszeit muss seitens des AN 
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH
Durch die Ausführungsfirmen ist gemäß BVB ein Bautagebuch (arbeitstäglich) zu führen. Die 
Unterzeichnung erfolgt spätestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat 
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:
Arbeitskräftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

Arbeitszeitraum / Anwesenheit

geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

Wetter / Temperatur

besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN 
Ausführungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als 
pdf und dwg übergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAß
Ergänzend zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die 
Rechnungslegung erfolgt kumulativ. 
Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauüberwachung bestätigtes Aufmaß und ggf. weitere 
Nachweise beizufügen. Die Aufmaße sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der 
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jeweiligen Bauüberwachung zu erstellen. 
Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten 
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafür erforderlichen Nachweise, 
Dokumentationen und Prüfzeugnisse an den AG zu übergeben. Nach der förmlichen Abnahme 
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation  
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. 
bestehend aus: 
Deckblatt mit Angaben zum AN

Inhaltsverzeichnis

Fachbauleitererklärung

Übereinstimmungserklärung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation 
geringfügiger Abweichungen durch den Hersteller

Eignungsnachweise zu Verfahrensprüfungen, Prüfzeugnisse etc. 

Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

[Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

Protokolle notwendiger Prüfverfahren gemäß der DIN Vorschriften während der Ausführung

Materialdokumentation (soweit zum Verständnis notwendig mit Übersichtsplänen), 
Lieferscheine, Datenblätter, Entsorgungsnachweise,

Revisionszeichnungen,

Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

usw.
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Gewerkespezifische ZTV

RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ maßgebliche Regelwerke sind:

- DIN 18560 Estriche im Bauwesen
- VOB, Teil B und C
- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige
 Energieeinsparverordnung
- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

AUSFÜHRUNG / BODENAUFBAUTEN
Die Bodenaufbauten sind den beigefügten Plänen zu entnehmen. In Teilbereichen des 
Sockelgeschosses wird Gussasphalt eingebaut. Dies ist nicht Bestandtteil dieser 
Ausschreibung. Im Technikgeschoss wird die Rohdecke belassen und kein weiterer 
Bodenaufbau ausgeführt.

ZULASSUNGEN
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszuführen. 
Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Für alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausführungsbeginn  Datenblätter 
und gültige, den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur 
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE
Für nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile 
sind vom AN amtliche Prüfzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken. 
Anfallende Gebühren hierfür sind vom AN zu übernehmen.

BAUABLAUFPLANUNG  DES  AN
Der AN hat dem AG mit Übergabe der prüffähigen Werkplanung einen vollständigen 
Bauablaufplan zur Prüfung/ Abstimmung zu übergeben.

PLANUNTERLAGEN
Dem AN werden vom Architekturbüro des AG  folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als 
pdf-Datei) zur Verfügung gestellt:
- Pläne gemäß LV-Anlagen 
- Details gemäß LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG
Durch den AN ist ein Aufmaß zu erstellen. Dieses Aufmaß bildet die Grundlage für die weitere 
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen 
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle Maße sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die 
Verantwortlichkeit für die Maßangaben obliegt ausschließlich dem AN.
Auf Grundlage der Aufmaßpläne des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 
prüffähige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu übergeben. 

Der Prüfzeitraum des AG für die durch den AN vorgelegten und vollständigen 
Planungsunterlagen beträgt 15 Werktage (10 Werktage Prüfzeitraum und 5 Werktage für 
Freigabe durch den AG). Sollten Änderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen 
vorgenommen werden müssen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Überarbeitung und 
dem AG weitere 10 Werktage für die nochmalige Prüfung und Freigabe zu. Der zeitliche 
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN 
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin 
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11 Estrich

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

eingehalten wird.

ANFORDERUNG AN OBERFLÄCHEN
In einzelnen Räumen bleibt der Estrich als Nutzschicht bestehen.
In einigen Bereichen sind sichtbare Betonoberflächen geplant. Diese sind beim Estricheinbau 
vor Verschmutzung zu schützen. Dies wird in einer gesonderten Position kalkuliert.

ENTSORGUNG
keine

HEBEZEUGE
Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfügung. Der AN hat dies in die Positionen 
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellfläche für einen Kran vorgesehen, die 
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Pläne Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0002 - Estrich Sockelgeschoss - M 1:200
0003 - Estrich Erdgeschoss - M 1:200
0004 - Estrich Obergeschoss - M 1:200
> Technikgeschoss: kein Estrich!

0160 - Bodenaufbauten SG - M 1:20
0161 - Bodenaufbauten EG - M 1:20
0162 - Bodenaufbauten OG/ TG - M 1:20

Stand: 13.04.2018 10 von 22



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung
01127 Dresden Wurzener Straße 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

11 Estrich

1 Vorarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

11.1 Vorarbeiten

11.1.10 Schutzabdeck. Wandfläche

Wandbereiche mit sichtbaren Betonflächen

Schutzabdeckung der Wandfläche, Wandmaterialien Beton/ 
Mauerwerk, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, herstellen 
und beseitigen, Stöße überlappen, Ränder kleben, 
Arbeitshöhe bis 2 m,
Ausführung in allen Geschossen, Ausführung in Teilflächen 
je nach Baufortschritt und Raumgeometrie, Ausführung 
ausschließlich als besondere Leistung in Abstimmung mit 
der Bauüberwachung, keine Abrechnung von 
Nebenleistungen.

232,00 m²

Risse Stahlbeton
Sollten für den Estricheinbau relevante Risse im Beton 
vorgefunden werden, so sind diese durch den Rohbauer zu 
verfüllen.

11.1.20 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung
Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt, 
Ölrückständen etc. trocken reinigen und angefallenen 
Schmutz beseitigen, soweit es eine Besondere Leistung ist.

504,00 m²

11.1.30 Betonüberstände entfernen, Estrich
Betonüberstände und sonstige Unebenheiten für die 
Aufnahme der Estrichkonstruktion durch entfernen, inkl. 
Entsorgung des anfallenden Schutts.

504,00 m²

Randdämmstreifen

11.1.40 Randdämmstreifen PE-Schaum D 8-10mm H 200mm
Für Bodenaufbauten im Sockelgeschoss:

Randdämmstreifen aus PE-Schaum, 
Dicke 8-10 mm,
Höhe 200 mm+10 mm Überstand über OK FFB, 
mit Folienlasche, selbstklebend, für schwimmend verlegten 
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Estrich, Zementestrich, 
inkl. Randdämmstreifen in den Raumecken und an 
Anschlüssen schneiden und rechtwinklig gestoßen 
einbauen.

58,00 m

11.1.50 Randdämmstreifen PE-Schaum D 8-10mm H 160mm
Für Bodenaufbauten im Erdgeschoss:

wie Pos. 11.1.40, jedoch 
Höhe 160 mm +10 mm Überstand über OK FFB.

546,00 m

11.1.60 Randdämmstreifen PE-Schaum D 8-10mm H 105mm
Für Bodenaufbauten im Obergeschoss:

wie Pos. 11.1.40, jedoch 
Höhe 105 mm +10 mm Überstand über OK FFB.

528,00 m

11.1.70 Trennwinkel, Edelstahl.,150/75/5, Estr.
Ort: Erdgeschoss (am Aufzug und Treppen, am Übergang 
zum Sportboden und in Bereichen mit Sichtestrich)

Trennwinkel für Estrich aus Edelstahl V4A, einschl. 
Befestigungsanker liefern und einbauen. 

Abmessung: 150/75/5 mm

46,00 m

11.1.80 Zulage Überfahrbarkeit mit Mattenwagen
Ort: Erdgeschoss (am Übergang zum Sportboden und im 
Flur)

Zulage für Winkel geeignet für die Belastung durch 
Überfahren
Lastabtrag: Punktlast 1,5 kN (wie Sportboden)

37,00 m

Stand: 13.04.2018 12 von 22



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung
01127 Dresden Wurzener Straße 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Görlitz

11 Estrich

1 Vorarbeiten
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11.1.90 Abstellwinkel, Edelstahl, 100/50 mm

Ort: Obergeschoss (über Foyer EG an Deckenrücksprung 
und an Treppe 2)

Abstellwinkel für Estrich, einschl. Befestigungsanker auf 
Beton
Estrichart : Zementestrich
Estrichhöhe : 80 mm
Winkelgröße : 100 / 50 mm
Dicke Winkel : 3 mm
Material : Edelstahl, pressblank

10,00 m

11.1.100 Abstellwinkel, Alu beschichtet, 100/40mm
Ort: Obergeschoss (am Aufzug und an Treppen)

Abstellwinkel für Estrich, einschl. Befestigungsanker auf 
Beton
Estrichart : Zementestrich
Estrichhöhe : 80 mm
Winkelgröße : 100 / 40 mm
Dicke Winkel : 4 mm
Material : Aluminium, beschichtet

15,00 m

11.1 Vorarbeiten Summe:
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11.2 Schwimmender Estrich

Wärmedämmung

11.2.10 Wärmedämmung, EPS 035 DEO dm, 70 mm

Fußbodenaufbau 02, 07, 11 und 12

Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-
Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, 
Dicke 70 mm, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), 
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), 
einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, 
mittlere Druckbelastbarkeit - dm, 
auf Rohdecke, als Unterlage für Trittschalldämmschicht, 
liefern und verlegen.

220,00 m²

11.2.20 Wärmedämmung, EPS 035 DEO dm, 60 mm
Fußbodenaufbau 05, 08 und 10

wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 60 mm

319,00 m²

11.2.30 Wärmedämmung, EPS 035 DEO dm, 50 mm
Fußbodenaufbau 05, 06

wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 50 mm

40,00 m²

11.2.40 Wärmedämmung, EPS 035 DEO dm, 40 mm
Fußbodenaufbau 09

wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 40 mm

7,00 m²

11.2.50 Wärmedämmung, EPS 035 DEO dm, 10 mm
Fußbodenaufbau 15
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wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 10 mm

22,00 m²

Trittschalldämmung

11.2.60 Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, 20-2 mm
Fußbodenaufbau 06, 07, 09 und 11

Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN 
EN 13163,
Einzellasten bis 4 kN,
Flächenlasten bis 5 kN/m2, 
als Platte, Lieferdicke 20 mm, Stufe Zusammen- 
drückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, 
dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), 
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), geringe 
Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-
10 DES, auf Wärmedämmschicht, als Unterlage für Estrich, 
liefern und verlegen.

145,00 m²

11.2.70 Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, 20-2 mm, hohe Last
Fußbodenaufbau 13 und 14

wie Pos. 11.2.60, jedoch 
geeignet für Verkehrslast bis 7,5kN/m².

285,00 m²

11.2.80 Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, 30-2 mm, hohe Last
Fußbodenaufbau 05, TH EG

wie Pos. 11.2.60, jedoch 
Lieferdicke 30mm und 
geeignet für Verkehrslast bis 7,5kN/m².

21,00 m²

11.2.90 Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, 30-2 mm
Fußbodenaufbau 05, 08, 12 und 18

wie Pos. 11.2.60, jedoch 
Lieferdicke 30mm und 
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dynamische Steifigkeit kleiner gleich 20 MN/m3

250,00 m²

11.2.100 Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, 35-2 mm
Fußbodenaufbau 10 und 16

wie Pos. 11.2.60, jedoch 
Lieferdicke 35mm und 
geeignet für Verkehrslast bis 4kN/m²

181,00 m²

11.2.110 Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, 45-2 mm
Fußbodenaufbau 17

wie Pos. 11.2.60, jedoch 
Lieferdicke 45mm und  
geeignet für Verkehrslast bis 4kN/m²

57,00 m²

11.2.120 Trittschalldämmung, EPS 040 DES sg, 50-2 mm, hohe Last
Fußbodenaufbau 02, TH SG

wie Pos. 11.2.60, jedoch 
Lieferdicke 50mm und 
geeignet für Verkehrslast bis 7,5kN/m².
dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3

50,00 m²

Trennlage

11.2.130 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße verkleben 
oder verschweißen, Überlappung min. 8cm; auf 
Dämmplatten verlegt, innen, als Unterlage für Zementestrich,  
liefern und verlegen.

1007,00 m²

Zementestrich
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11.2.140 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 80mm

Fußbodenaufbau 02, 05, 13 und 14

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf 
Dämmschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, 
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 80 mm, als Nutzschicht mit später 
aufgebrachter Imprägnierung, Oberfläche Estrich 
maschinell glätten, liefern und verlegen.
Rutschhemmung R9

354,00 m²

11.2.150 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 70mm
Fußbodenaufbau 08 und 18

wie Pos. 11.2.140, jedoch Estrichnenndicke 70 mm

200,00 m²

11.2.160 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 65mm
Fußbodenaufbau 06 und 07

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf 
Dämmschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, 
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Kautschukbelag 
bzw. Sauberlaufmatte, Oberfläche Estrich maschinell glätten, 
liefern und verlegen.

114,00 m²

11.2.170 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 60mm
Fußbodenaufbau 10

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf 
Dämmschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, 
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 60 mm, zur Aufnahme von 
Kautschukbelag, Oberfläche Estrich maschinell glätten, 
liefern und verlegen.

125,00 m²
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11.2.180 Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 55mm

Fußbodenaufbau 09, 11, 12, 15, 16, 17

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf 
Dämmschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, 
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813, 
Estrichnenndicke 55 mm, zur Aufnahme von Fliesen-
/Plattenbelägen im Dünnbett bzw. Kautschukbelag, 
Oberfläche Estrich maschinell glätten, liefern und verlegen.

216,00 m²

Fugen

Scheinfugen

11.2.190 Scheinfuge schneiden, füllen, KH,Estrich
Scheinfuge in frischen Estrich schneiden und nach 
Belegreife des Estrichs mit Fugendichtmasse  aus Kunstharz 
kraftschlüssig füllen.
Fugentiefe : 1/3 der Estrichdicke
Fugenbreite : 5 mm
Dicke Estrich : 55-80mm

124,00 m

11.2.200 Scheinfuge herstellen mit Metallprofil
Ort: Treppenhaus 1 und 2

Herstellen von Scheinfugen im vorbeschriebenen Estrich, 
Scheinfuge fachgerecht mit Metallprofil herstellen, da der 
Estrich als Nutzschicht mit später aufgebrachter 
Imprägnierung sichtbar bleibt.

31,00 m

11.2.210 Bewegungsfuge Erdgeschoss
Herstellen der Bewegungsfuge, in vorbeschriebenem  
Estrich, durch Einlegen von PE-Schaumstreifen mit einseitig 
angebrachten Montagewinkeln 30 x 30 mm zur Fixierung 
des PE-Schaumstreifens auf der Trittschalldämmung 
(Tackerplatte EPS), Fugenprofil geeignet für Fugenbreite 10 
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mm, Fugentiefe 60 bis 65 mm, Ausführung in Teillängen und 
abschnittsweise.

29,00 m

11.2.220 Bewegungsfuge Obergeschoss
wie Pos. 11.2.210, jedoch Fugentiefe 80 mm

29,00 m

Durchdringungen/ Anarbeiten

11.2.230 Estrich an Stufen anarbeiten
Ort: an Treppenauflagern im SG und EG

Estrich an Durchdringung/ Bauteil anarbeiten: 
Maß SG ca. 1,35x30 cm
Maß EG ca. 1,55 cm

9,00 m

11.2.240 Estrich an Stützen anarbeiten
Ort: an Stützen im EG und OG

Estrich an Durchdringung/ Bauteil anarbeiten:  
Maß EG ca. 0,16 x 0,08 m
Maß EG ca. 0,30 m Durchmesser
Maß OG ca. 0,14 x 0,08 m

9,00 m

11.2.250 Estrich Durchdringung anarbeiten
Estrich an Durchdringung anarbeiten, bis 0,1 m2 Einzelgröße 
(rund oder rechteckig).

24 St

11.2 Schwimmender Estrich Summe:
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11.3 Nachbereitung Estrich

Verdunstungsschutz

Aufgrund der geplanten Bauzeit im Sommer ist unter 
Umständen ein Verdunstungsschutz vorzusehen. Dies ist mit 
der BÜ vor Ort abzustimmen.

11.3.10 Verdunstungsschutz, PE-Folie 0,2mm, Estrich
Ort: nach Abstimmung mit der BÜ bei hoher Estrichstärke

Verdunstungsschutz aus PE-Folie auf den frisch verlegten 
Estrich satt und überlappt auflegen und nach völligem 
Antrocknen wieder beseitigen.
Foliendicke: 0,2 mm

1007,00 m²

Estrich sichtbar
In Teilbereichen soll der Estrich als sichtbarer Estrich 
erhalten bleiben.
Die nachfolgende Beschichtung muss die Rutschhemmung 
R9 erreichen/ des etsrichs erhalten und gut zu reinigen sein.
Die gewählte Beschichtung ist vor Ausführung mit einer A3 
großen Fläche zu bemustern.
Dies ist in die Folgeposition einzukalkulieren.

11.3.20 Grundreinigung
Grundreinigung der Oberfläche mit einem geeigneten 
Reinigungsmittel.

Nach Beendigung der Reinigung muss die Oberfläche 
staubfrei, fleckenfrei, schlierenfrei und rückstandsfrei von 
Verschmutzungen sein.

300,00 m²

11.3.30 Schutzauftrag
Schutzauftrag Komponente A, mittels mineralischen 
Nanokompositlackes 

Auftragen eines mineralischen Nanokompositlackes, 
bestehend aus einer Grundkomponente mit Zumischung mit 
nachfolgenden Eigenschaften:

- Erreichung der Hydrophobie
- Erreichung der Oleophobie
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- Erreichung der chemischen Anbindung an den Stein bzw. 
Untergrund
- Erhaltung der Diffusionsfähigkeit durch chemisch 
physikalische Ausbildung eines Nanomembraneffektes durch 
Xerogele.
- Beständigkeit bei Graffitientfernung (gegenüber Entfernung 
bei herkömmlichen Produkten)

Schutzauftrag zweite Komponente B, mittels mineralischen 
Nanokompositlackes 

Auftrag einer zweiten Komponente Nanokompositlack unter 
Zugabe von Katalysatoren mit nachfolgenden Eigenschaften:

- Erreichung von Rutschfestigkeit
- Erreichung von Verschleißfestigkeit
- Erreichung von Säure-, Laugen- und 
Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Erhaltung der Diffusionsoffenheit durch Ausbildung einer 
Kugelpackung zur Ab- leitung osmotischer Drücke aus den 
Gesteinsporen.

Planungsgrundlage: 
Komponente A: Lupo Clean® LC TEO mod. und 
LupoClean® LC A TEO;
Komponente B: LupoClean® LC B AT und LupoClean® LC B 
AT Kat.

300,00 m²

11.3 Nachbereitung Estrich Summe:
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

11.1 Vorarbeiten

11.2 Schwimmender Estrich

11.3 Nachbereitung Estrich

11 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Estrich
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