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Projekt-Nr. : 0386
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Bieter:

Angebotssumme netto : EUR e,

............... % MWSt : EUR e

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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1 Estrich

Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strafl3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der Mallnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
AuBRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschliel3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Ful3ball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfuhrungen, Theaterauffihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstatte
- offene Garage

Die Griundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StralRe
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG Il). Die
AulRenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Technikrdumen und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefihrt. Spielfeld
und Triblne werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hélzerner Dachschalung
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ausgefuhrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Bdéden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufiillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stralle 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist (iber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Gérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstuck befinden
sich denkmalgeschitzte Gebdude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archdologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge durfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschliellich derjenigen der beschéaftigten Arbeithnehmer sind
aufderhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Stral3e sind zu vermeiden.

Far die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StralRenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind daflr innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfiigung gestellt werden:

Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitarausstattung fir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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Baustellenbeleuchtung
Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fir die Ausflihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Male und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fiir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfiigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke uber Parkierung (Sporthalle): 5 kN/m? (0,7 t Punktlast)

- Decke Uber Parkierung (Nebenraume): 3 kN/m? (0,3 t Punktlast)

- Ubrige Decken: 2 kN/m? (0,2 t Punktlast)

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fiir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfiigung gestellt. Sollten zur
Ausfuhrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

Raumgerust Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttirme

Weitere notwendige Geruste gemaf VOB/C (ATV) mussen vom AN eigenverantwortlich gemaf
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge
zu tragen.
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ANSCHLUSSE fiir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaf besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeflhrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlielen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldrm vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaRnahmen an
der nachstliegenden schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kandle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, diirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemaf aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung, zu beachten.
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MASSNAHMEN gemal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Strallengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fir die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafl BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

Arbeitszeitraum / Anwesenheit
geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
Wetter / Temperatur

besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfiihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestéatigtes Aufmal} und ggf. weitere
Nachweise beizufigen. Die Aufmale sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
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jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daftr erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Gbergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

Deckblatt mit Angaben zum AN

Inhaltsverzeichnis
Fachbauleitererklarung

Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfligiger Abweichungen durch den Hersteller

Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Prifzeugnisse etc.

Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
[Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
Protokolle notwendiger Prifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfihrung

Materialdokumentation (soweit zum Versténdnis notwendig mit Ubersichtsplénen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

Revisionszeichnungen,
Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

usw.
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RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mal3gebliche Regelwerke sind:

- DIN 18560 Estriche im Bauwesen

- VOB, TeilBund C

- die zum Zeitpunkt der Ausflhrung gultige
Energieeinsparverordnung

- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

AUSFUHRUNG / BODENAUFBAUTEN

Die Bodenaufbauten sind den beigeflgten Planen zu entnehmen. In Teilbereichen des
Sockelgeschosses wird Gussasphalt eingebaut. Dies ist nicht Bestandtteil dieser
Ausschreibung. Im Technikgeschoss wird die Rohdecke belassen und kein weiterer
Bodenaufbau ausgefiihrt.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fur alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausflihrungsbeginn Datenblatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Priifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuhren hierfur sind vom AN zu Gibernehmen.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Priifung/ Abstimmung zu tbergeben.

PLANUNTERLAGEN

Dem AN werden vom Architekturblro des AG folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als
pdf-Datei) zur Verfligung gestellt:

- Plane gemaf LV-Anlagen

- Details gemaf LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Durch den AN ist ein Aufmal zu erstellen. Dieses Aufmal} bildet die Grundlage fir die weitere
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfiigung gestellten Planunterlagen dienen
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle MaRe sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die
Verantwortlichkeit fir die MaRangaben obliegt ausschliellich dem AN.

Auf Grundlage der Aufmalfiplane des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn
priffahige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu ibergeben.

Der Priifzeitraum des AG fir die durch den AN vorgelegten und vollstandigen
Planungsunterlagen betragt 15 Werktage (10 Werktage Prifzeitraum und 5 Werktage fir
Freigabe durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen
vorgenommen werden missen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fur die nochmalige Prifung und Freigabe zu. Der zeitliche
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin

Stand: 13.04.2018 9 von 22



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung

01127 Dresden Wurzener Stralle 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
11 Estrich
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

eingehalten wird.

ANFORDERUNG AN OBERFLACHEN

In einzelnen Raumen bleibt der Estrich als Nutzschicht bestehen.

In einigen Bereichen sind sichtbare Betonoberflaichen geplant. Diese sind beim Estricheinbau
vor Verschmutzung zu schitzen. Dies wird in einer gesonderten Position kalkuliert.

ENTSORGUNG
keine

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfligung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Plane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0002 - Estrich Sockelgeschoss - M 1:200
0003 - Estrich Erdgeschoss - M 1:200
0004 - Estrich Obergeschoss - M 1:200
> Technikgeschoss: kein Estrich!

0160 - Bodenaufbauten SG - M 1:20

0161 - Bodenaufbauten EG - M 1:20
0162 - Bodenaufbauten OG/ TG - M 1:20
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1.1 Vorarbeiten

11.1.10 Schutzabdeck. Wandflache
Wandbereiche mit sichtbaren Betonflachen

Schutzabdeckung der Wandflache, Wandmaterialien Beton/
Mauerwerk, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, herstellen
und beseitigen, StéRRe Uberlappen, Rander kleben,
Arbeitshohe bis 2 m,

Ausfuhrung in allen Geschossen, Ausfuhrung in Teilflachen
je nach Baufortschritt und Raumgeometrie, Ausfuihrung
ausschlieBlich als besondere Leistung in Abstimmung mit
der Bauuberwachung, keine Abrechnung von
Nebenleistungen.

232,00 m?

Risse Stahlbeton

Sollten firr den Estricheinbau relevante Risse im Beton
vorgefunden werden, so sind diese durch den Rohbauer zu
verfullen.

11.1.20 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung

Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt,
Olrickstadnden etc. trocken reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen, soweit es eine Besondere Leistung ist.

504,00 m?

11.1.30 Betoniiberstiande entfernen, Estrich

Betonuberstande und sonstige Unebenheiten fur die
Aufnahme der Estrichkonstruktion durch entfernen, inkl.
Entsorgung des anfallenden Schutts.

504,00 m?

Randdammstreifen

11.1.40 Randdammstreifen PE-Schaum D 8-10mm H 200mm
Fir Bodenaufbauten im Sockelgeschoss:

Randdammstreifen aus PE-Schaum,

Dicke 8-10 mm,

Hoéhe 200 mm+10 mm Uberstand iiber OK FFB,

mit Folienlasche, selbstklebend, fiir schwimmend verlegten
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Estrich, Zementestrich,
inkl. Randdammstreifen in den Raumecken und an
Anschlissen schneiden und rechtwinklig gestof3en
einbauen.
58,00 m
11.1.50 Randdammstreifen PE-Schaum D 8-10mm H 160mm
Fur Bodenaufbauten im Erdgeschoss:
wie Pos. 11.1.40, jedoch
Héhe 160 mm +10 mm Uberstand tiber OK FFB.
546,00 m
11.1.60 Randdammstreifen PE-Schaum D 8-10mm H 105mm
Fir Bodenaufbauten im Obergeschoss:
wie Pos. 11.1.40, jedoch
Héhe 105 mm +10 mm Uberstand tiber OK FFB.
528,00 m
11.1.70 Trennwinkel, Edelstahl.,150/75/5, Estr.
Ort: Erdgeschoss (am Aufzug und Treppen, am Ubergang
zum Sportboden und in Bereichen mit Sichtestrich)
Trennwinkel flr Estrich aus Edelstahl V4A, einschl.
Befestigungsanker liefern und einbauen.
Abmessung: 150/75/5 mm
46,00 m
11.1.80 Zulage Uberfahrbarkeit mit Mattenwagen
Ort: Erdgeschoss (am Ubergang zum Sportboden und im
Flur)
Zulage fiur Winkel geeignet fir die Belastung durch
Uberfahren
Lastabtrag: Punktlast 1,5 kN (wie Sportboden)
37,00 m
Stand: 13.04.2018 12 von 22
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11.1.90 Abstellwinkel, Edelstahl, 100/50 mm

Ort: Obergeschoss (Uber Foyer EG an Deckenriicksprung
und an Treppe 2)

Abstellwinkel fur Estrich, einschl. Befestigungsanker auf
Beton

Estrichart : Zementestrich

Estrichhéhe : 80 mm

WinkelgroRe : 100 /50 mm

Dicke Winkel :3 mm

Material : Edelstahl, pressblank

10,00 m

11.1.100 Abstellwinkel, Alu beschichtet, 100/40mm
Ort: Obergeschoss (am Aufzug und an Treppen)

Abstellwinkel fiir Estrich, einschl. Befestigungsanker auf
Beton

Estrichart : Zementestrich

Estrichhdhe :80 mm

WinkelgréRe : 100 /40 mm

Dicke Winkel :4 mm

Material : Aluminium, beschichtet

15,00 m

1.1 Vorarbeiten Summe:
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11.2 Schwimmender Estrich

Warmeddammung

11.2.10 Wiarmedammung, EPS 035 DEO dm, 70 mm
FuRbodenaufbau 02, 07, 11 und 12

Warmedammschicht fur FuRboden, aus Polystyrol-
Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte,

Dicke 70 mm,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO,

mittlere Druckbelastbarkeit - dm,

auf Rohdecke, als Unterlage fir Trittschallddmmschicht,
liefern und verlegen.

220,00 m?

11.2.20 Wiarmedammung, EPS 035 DEO dm, 60 mm
FufRbodenaufbau 05, 08 und 10

wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 60 mm
319,00 m?

11.2.30 Wiarmedammung, EPS 035 DEO dm, 50 mm
FuRbodenaufbau 05, 06

wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 50 mm
40,00 m?

11.2.40 Warmedammung, EPS 035 DEO dm, 40 mm
FuRbodenaufbau 09

wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 40 mm
7,00 m?

11.2.50 Wirmedammung, EPS 035 DEO dm, 10 mm
FuRbodenaufbau 15
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wie Pos. 11.2.10, jedoch Dicke 10 mm
22,00 m?

Trittschalldammung

11.2.60 Trittschalldammung, EPS 040 DES sg, 20-2 mm
FuRbodenaufbau 06, 07, 09 und 11

Trittschalldammschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN
EN 13163,

Einzellasten bis 4 kN,

Flachenlasten bis 5 kN/m2,

als Platte, Lieferdicke 20 mm, Stufe Zusammen-
druckbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10,
dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), geringe
Zusammendruckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-
10 DES, auf Warmedammschicht, als Unterlage fiir Estrich,
liefern und verlegen.

145,00 m?

11.2.70 Trittschalldammung, EPS 040 DES sg, 20-2 mm, hohe Last
FuRbodenaufbau 13 und 14

wie Pos. 11.2.60, jedoch
geeignet fur Verkehrslast bis 7,5kN/m?2.

285,00 m?

11.2.80 Trittschalldammung, EPS 040 DES sg, 30-2 mm, hohe Last
FuRbodenaufbau 05, TH EG

wie Pos. 11.2.60, jedoch
Lieferdicke 30mm und
geeignet fir Verkehrslast bis 7,5kN/m?2.

21,00 m?

11.2.90 Trittschalldammung, EPS 040 DES sg, 30-2 mm
FuRbodenaufbau 05, 08, 12 und 18

wie Pos. 11.2.60, jedoch
Lieferdicke 30mm und
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dynamische Steifigkeit kleiner gleich 20 MN/m3
250,00 m?
11.2.100 Trittschalldimmung, EPS 040 DES sg, 35-2 mm
FuRbodenaufbau 10 und 16
wie Pos. 11.2.60, jedoch
Lieferdicke 35mm und
geeignet fir Verkehrslast bis 4kN/m?
181,00 m?
11.2.110  Trittschalldammung, EPS 040 DES sg, 45-2 mm
FuRbodenaufbau 17
wie Pos. 11.2.60, jedoch
Lieferdicke 45mm und
geeignet fur Verkehrslast bis 4kN/m?
57,00 m?
11.2.120 Trittschalldiammung, EPS 040 DES sg, 50-2 mm, hohe Last
FuRbodenaufbau 02, TH SG
wie Pos. 11.2.60, jedoch
Lieferdicke 50mm und
geeignet fur Verkehrslast bis 7,5kN/m?2.
dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3
50,00 m?
Trennlage
11.2.130 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
Abdeckung aus PE-F__oIie, Dicke 0,2 mm, StoRRe verkleben
oder verschweil’en, Uberlappung min. 8cm; auf
Dammplatten verlegt, innen, als Unterlage flir Zementestrich,
liefern und verlegen.
1007,00 m?
Zementestrich
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11.2.140 Zementestrich Estrich auf Dammschicht C35 F5 D 80mm
FuRbodenaufbau 02, 05, 13 und 14

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf
Dammschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 80 mm, als Nutzschicht mit spater
aufgebrachter Impréagnierung, Oberflache Estrich
maschinell glatten, liefern und verlegen.

Rutschhemmung R9

354,00 m?

11.2.150 Zementestrich Estrich auf Dammschicht C35 F5 D 70mm
FuRbodenaufbau 08 und 18

wie Pos. 11.2.140, jedoch Estrichnenndicke 70 mm
200,00 m?

11.2.160 Zementestrich Estrich auf DaAmmschicht C35 F5 D 65mm
FuRbodenaufbau 06 und 07

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf
Dammeschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von Kautschukbelag
bzw. Sauberlaufmatte, Oberflache Estrich maschinell glatten,
liefern und verlegen.

114,00 m?

11.2.170 Zementestrich Estrich auf Dammschicht C35 F5 D 60mm
FuRbodenaufbau 10

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf
Dammeschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 60 mm, zur Aufnahme von
Kautschukbelag, Oberflache Estrich maschinell glatten,
liefern und verlegen.

125,00 m?
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11.2.180 Zementestrich Estrich auf Dammschicht C35 F5 D 55mm
FuBbodenaufbau 09, 11, 12, 15, 16, 17

Zementestrich DIN 18560 CT, einschichtig, als Estrich auf
Dammschicht, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 55 mm, zur Aufnahme von Fliesen-
/Plattenbeldgen im Dunnbett bzw. Kautschukbelag,
Oberflache Estrich maschinell glatten, liefern und verlegen.

216,00 m?

Fugen

Scheinfugen

11.2.190 Scheinfuge schneiden, fiillen, KH,Estrich

Scheinfuge in frischen Estrich schneiden und nach
Belegreife des Estrichs mit Fugendichtmasse aus Kunstharz
kraftschlissig flllen.

Fugentiefe : 1/3 der Estrichdicke

Fugenbreite : 5 mm

Dicke Estrich : 55-80mm

124,00 m

11.2.200 Scheinfuge herstellen mit Metallprofil
Ort: Treppenhaus 1 und 2

Herstellen von Scheinfugen im vorbeschriebenen Estrich,
Scheinfuge fachgerecht mit Metallprofil herstellen, da der
Estrich als Nutzschicht mit spater aufgebrachter
Impragnierung sichtbar bleibt.

31,00 m

11.2.210 Bewegungsfuge Erdgeschoss
Herstellen der Bewegungsfuge, in vorbeschriebenem
Estrich, durch Einlegen von PE-Schaumstreifen mit einseitig
angebrachten Montagewinkeln 30 x 30 mm zur Fixierung
des PE-Schaumstreifens auf der Trittschallddmmung
(Tackerplatte EPS), Fugenprofil geeignet fir Fugenbreite 10
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mm, Fugentiefe 60 bis 65 mm, Ausfiihrung in Teillangen und
abschnittsweise.

29,00 m

11.2.220 Bewegungsfuge Obergeschoss
wie Pos. 11.2.210, jedoch Fugentiefe 80 mm

29,00 m

Durchdringungen/ Anarbeiten

11.2.230 Estrich an Stufen anarbeiten
Ort: an Treppenauflagern im SG und EG

Estrich an Durchdringung/ Bauteil anarbeiten:
Mal SG ca. 1,35x30 cm
MaR EG ca. 1,55 cm

9,00 m

11.2.240 Estrich an Stiitzen anarbeiten
Ort: an Stiitzen im EG und OG

Estrich an Durchdringung/ Bauteil anarbeiten:
Mal EG ca. 0,16 x 0,08 m

MaR EG ca. 0,30 m Durchmesser

MaR OG ca. 0,14 x 0,08 m

9,00 m

11.2.250 Estrich Durchdringung anarbeiten

Estrich an Durchdringung anarbeiten, bis 0,1 m2 Einzelgréle
(rund oder rechteckig).

24 St

11.2 Schwimmender Estrich Summe:
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1.3 Nachbereitung Estrich

Verdunstungsschutz

Aufgrund der geplanten Bauzeit im Sommer ist unter
Umstanden ein Verdunstungsschutz vorzusehen. Dies ist mit
der BU vor Ort abzustimmen.

11.3.10 Verdunstungsschutz, PE-Folie 0,2mm, Estrich
Ort: nach Abstimmung mit der BU bei hoher Estrichstérke

Verdunstungsschutz aus PE-Folie auf den frisch verlegten
Estrich satt und {berlappt auflegen und nach vdlligem
Antrocknen wieder beseitigen.

Foliendicke: 0,2 mm

1007,00 m?

Estrich sichtbar

In Teilbereichen soll der Estrich als sichtbarer Estrich
erhalten bleiben.

Die nachfolgende Beschichtung muss die Rutschhemmung
R9 erreichen/ des etsrichs erhalten und gut zu reinigen sein.
Die gewahlte Beschichtung ist vor Ausfiihrung mit einer A3
grolRen Flache zu bemustern.

Dies ist in die Folgeposition einzukalkulieren.

11.3.20 Grundreinigung

Grundreinigung der Oberflache mit einem geeigneten
Reinigungsmittel.

Nach Beendigung der Reinigung muss die Oberflache
staubfrei, fleckenfrei, schlierenfrei und riickstandsfrei von
Verschmutzungen sein.

300,00 m?

11.3.30 Schutzauftrag

Schutzauftrag Komponente A, mittels mineralischen
Nanokompositlackes

Auftragen eines mineralischen Nanokompositlackes,
bestehend aus einer Grundkomponente mit Zumischung mit
nachfolgenden Eigenschaften:

- Erreichung der Hydrophobie
- Erreichung der Oleophobie
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- Erreichung der chemischen Anbindung an den Stein bzw.
Untergrund

- Erhaltung der Diffusionsfahigkeit durch chemisch
physikalische Ausbildung eines Nanomembraneffektes durch
Xerogele.

- Bestandigkeit bei Graffitientfernung (gegeniber Entfernung
bei herkémmlichen Produkten)

Schutzauftrag zweite Komponente B, mittels mineralischen
Nanokompositlackes

Auftrag einer zweiten Komponente Nanokompositlack unter
Zugabe von Katalysatoren mit nachfolgenden Eigenschaften:

- Erreichung von Rutschfestigkeit

- Erreichung von Verschleif¥festigkeit

- Erreichung von Saure-, Laugen- und
Desinfektionsmittelbestandigkeit

- Erhaltung der Diffusionsoffenheit durch Ausbildung einer
Kugelpackung zur Ab- leitung osmotischer Driicke aus den
Gesteinsporen.

Planungsgrundlage:
Komponente A: Lupo Clean® LC TEO mod. und

LupoClean® LC A TEO;
Komponente B: LupoClean® LC B AT und LupoClean® LC B
AT Kat.
300,00 m?
1.3 Nachbereitung Estrich Summe:
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Zusammenstellung

1.1 Vorarbeiten

11.2 Schwimmender Estrich
11.3 Nachbereitung Estrich
11 Summe

+ 19 % MwsSt.

Bruttosumme Estrich
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