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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strafl3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der Mallnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
AuBRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschliel3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Futsal,
Handball, Volleyball, Basketball und Badminton in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen
nutzen die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinfihrungen,
Theaterauffihrungen und Prufungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstatte
- offene Garage

Die Griundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StralRe
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG Il). Die
AulRenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribline werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hoélzerner Dachschalung
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ausgefuhrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefuhrt.

Die Bdéden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkettboden mit FulBbodenheizung. Die Hallenwande werden entsprechend
Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufiillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stralle 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist (iber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Zum Zeitpunkt der Ausfihrung wird die Baustelle Gber den Parkplatz weiterhin befahrbar sein.
Jedoch besteht zw. dem dort anfahrbaren Sockelgschoss und den oberen Geschossen nur eine
Verbindung uber die zwei Treppenhauser. Eine ebenerdige Erschlielung des
Sporthallengeschosses ist Uber den kinftigen Stadtplatz méglich. Dieser Platz darf mit bis zu
30t Gesamtlast befahren werden, hat jedoch eingeschrankte Abmessungen von ca. 9m Tiefe
und 30m Breite. Die Breite des Zufahrttores betragt ca. 5m. Fur die spatere Nutzung ist eine
Wendeflache fir 7,5t-Fahrzeuge mit max. 2 Achsen vorgesehen. Die Zufahrt liegt
verkehrsungunstig in einer Kurve. Die Kosten fir eine eventuell ndtige Absperrung der Stralle
tragt der AN.

Das Baugrundstick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden
sich denkmalgeschutzte Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher arch&ologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dlrfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fur die Arbeiten notwendig
ist. S&mtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschliellich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
aullerhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Strafde sind zu vermeiden.

Fir die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StralRenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafiir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten
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BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfuigung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitarausstattung flir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten fir die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die flr die Ausflihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fir die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelénde hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bautberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fiir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfliigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand mit Bodenaufbau:

Sportboden:

Auf 1m? darf ein Sportboden nicht mit einer groReren gleichmaRig verteilten Flachenlast von
5KN (500 kg) belastet werden. Kleinflachige Einzellasten (bis zu einer Flachengréfie von 1500
mm?) und einem Seitenverhaltnis von mindestens 1:3) dirfen keine héhere Flachenpressung
als 1 N/mm? (0,1 kg) auf den Boden aufbringen.

sonstige Béden:
5kN/m? Flachenlasten und 3kN Einzellast

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden!

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Belagen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfiigung gestellt. Sollten zur
Ausfuhrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

ANSCHLUSSE fir ENERGIE; WASSER und ABWASSER
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Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fiir Elektro und Wasser zur Verfliigung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemal besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kdnnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgriinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeflhrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlielen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldarm vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaRnahmen an
der nachstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanédle und dergleichen
beschadigt oder zerstért, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, dirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemaf aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemal BAUSTELLENVERORDNUNG
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Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Strallengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fir diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist flr die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergutung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zuséatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestatigtes Aufmall und ggf. weitere
Nachweise beizufigen. Die Aufmale sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION
Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daflir erforderlichen Nachweise,
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Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Ubergeben. Nach der férmlichen Abnahme

und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation

nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.

bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfiigiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Prifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise, Revisionszeichnungen, Bedienungs-
Pflege- und Wartungsanleitungen, usw.
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RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mal3gebliche Regelwerke sind:

-VOB, Teil Bund C

- die zum Zeitpunkt der Ausfihrung gultige Energieeinsparverordnung

- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen, insbesondere wird auf die DIN 18032
hingewiesen, deren Einhaltung als vorrangig zu betrachten ist.

- Richtlinien des Gemeindeunfallversicherung fir den Bau und die Ausristung von
Schulsporthallen, GUV SR 2001, GUV Nr.16.3, Ausgabe 1975, fur Innenwande und Stutzen
- Verordnung fir Versammlungsstatten

- Prufungskriterien des Otto- Graf- Institutes in Stuttgart fir Sporthallen, Beratungsstelle des
Deutschen Sportbundes (DSB) in Kdln oder andere Priufinstitute, die auf den Richtlinien des
Otto- Graf-Institutes beruhen. (ballwurfsichere Wandverkleidungen ).

- ETB- Richtlinien: Es durfen nur Plattenmaterialien der Emissionsklasse E1 eingebaut werden.

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fur alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausflihrungsbeginn Datenblatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Priifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuhren hierfur sind vom AN zu Gibernehmen.

BRANDSCHUTZ

Gemal SachsVStattvVO muss Verkleidung von Versammlungsstatten min schwerentflammbar
sein. Dies bedeutet, dass der Hohlraum hinter der Prallwand und auch hinter der Verkleidung
vollflachig mit Mineralwolle auszustopfen ist. Die Unterkonstruktion der Prallwand und die
Tragerplatte werden als B1-Baustoff ausgebildet. Das Furnier benétigt keine
Brandschutzbeschichtung.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Priifung/ Abstimmung zu tbergeben.

PLANUNTERLAGEN

Dem AN werden vom Architekturbiiro des AG folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als
pdf-Datei) zur Verfligung gestellt:

- Plane gemaf LV-Anlagen

- Details gemaf LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Durch den AN ist ein Aufmal} zu erstellen. Dieses Aufmal} bildet die Grundlage fiir die weitere
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfiigung gestellten Planunterlagen dienen
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle MaRe sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die
Verantwortlichkeit fir die MaRangaben obliegt ausschliellich dem AN.

Auf Grundlage der Aufmalfplane des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn
priffahige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu ibergeben.
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Der Prifzeitraum des AG fir die durch den AN vorgelegten und vollstandigen
Planungsunterlagen betragt 15 Werktage (10 Werktage Prifzeitraum und 5 Werktage fur
Freigabe durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen
vorgenommen werden miissen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fur die nochmalige Prifung und Freigabe zu. Der zeitliche
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSATZE DER PLANUNG und AUSFUHRUNG

Die Prallwand wird mit einem Abstand von 10,5cm zur Rohbauwand gestellt. Abweichend davon
wird sie entlang der Nordseite mit einem Abstand von 15cm zum Rohbau gestellt, da hier die
Kleterstangen durch die Prallwand verdeckt werden sollen.

Die Hohe der Prallwand betragt umlaufend 2,0m. Die Verkleidung an der Ostseite der Halle
oberhalb 2,0m wird zwar mit dem gleichen Material ausgefiihrt, die Unterkonstruktion hat jedoch
keine Prallwandanforderung. Sie ist lediglich ballwurfsicher und entsprechend den
Brandschutzbestimmungen auszufiihren. Die Prallwand wird im Bereich der Tribline farbig vom
Rest der Prallwand abgesetzt.

Gemal DIN 18032-1 sind Fugen von Wandbekleidungen mit max. 8mm breiten Fugen mit
gerundeten oder gebrochenen Kanten auszufiihren.

Die Unterkonstruktion muss zwingend aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Hier werden
daher zwingend elastisch gelagerte Stahlprofile mit einer Mindestwandstarke von 1,5mm
gefordert.

Die Prufung der Wandverkleidung auf Nachgiebigkeit muss zwingend im senkrechten
Einbauzustand mit dem kiinstlichen Sportler Wand gemaf DIN-Certco Richtlinien erfolgt sein.

Die Nachgiebigkeit der Wandverkleidung soll zwingend Uber Druckfedern aus Stahl erreicht
werden. Der Einsatz von punktelastischen Elastikmaterialien oder dhnliches wird
ausgeschlossen.

Das Prufzeugnis muss die ausgeschriebene Verkleidung zwingend beinhalten.

Far prallwandintegrierte Ausbauelemente ist ein gesondertes Prifzeugnis erforderlich.

Eine geeignete Montagetechnik zur Befestigung der Tragkonstruktion hat der Bieter
eigenverantwortlich, abhangig vom Untergrund der Wand, zu wahlen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche Male alleinverantwortlich zu nehmen. Evtl.
MafRabweichungen zu Planzeichnungen sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung verbindlich zu
klaren.

Bei der Abrechnung nach Stiickzahl beinhaltet das Aufmal} eine Einzelaufstellung mit Addition
der Gesamtstiickzahl.

Bei der Abrechnung nach laufenden Metern gelten jeweils die MalRe der langsten Strecke des
Werkstickes.

Bei der Abrechnung Uber Quadratmetern gelten die Malte ab Oberkante Fertigfullboden bis
Oberkante Werkstuick. Es wird von Rohwand zu Rohwand abgerechnet.

Bei Unterkonstruktionen und Wandverkleidung werden Tlren, Tore, Sprossennischen, Fenster
und dergleichen Ubermessen, soweit deren GroRe die Flache von 2,50 m2 nicht Ubersteigt. Vom
Bieter zu liefernde Tore und Turen werden als Ausgleich fir die Anpassarbeiten Gbermessen.
Oberflachenpositionen der Paneele, Abdeckungen, Leibungen und dergleichen, werden als
Zulage zu den Paneelverkleidungen abgerechnet.

Die einzelnen Wandabwicklungen sind jeweils als eine Einheit absolut lot- und fluchtgerecht
herzustellen.
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Anforderungen an die Gerateraumtore:
Die folgenden Anforderungen an die Gerateraumtore sind zwingend einzuhalten und auf
Verlangen nachzuweisen:

- Torblatter aus verwindungsfrei verschweil3tem Stahlrechteckrohr in den statisch erforderlichen
Abmessungen, Rohrquerschnitt der Aulenrahmen mind. 60/40/2. Blendrahmen in verleimter
Holzkonstruktion ca. 60 mm stark, Breiten nach den Erfordernissen.

- Alle Stahlteile mit Fertiganstrich im Farbton RAL 7035, lichtgrau, oder RAL 7016,
anthrazitgrau, nach Wahl des Auftraggebers, alle Holzteile mit Blauesperrgrundierung.

- Die Tore miissen einen gleichmafigen Lauf aufweisen und leicht zu bedienen sein.

- Die Tore missen in allen Punkten der DIN EN 13241-1, Tore — Produktnorm, entsprechen,
nach dieser Norm gepriift sein und gemaf EU- Bauproduktenrichtlinie mit dem CE-Zeichen
gekennzeichnet sein.

- Die CE-Kennzeichnung muss am Tor dauerhaft lesbar angebracht sein.

- Die Einhaltung der Forderungen der DIN EN 13241-1 muss durch eine Erstpriifung einer
anerkannten Prifstelle, werkseigene Prifungen und die werkseigene Produktionskontrolle
sichergestellt sein.

- Die Tore mussen absolut ballwurfsicher sein.

- Die Tore missen jederzeit vom Gerateraum aus zu 6ffnen sein.

- Die senkrechte Fiihrung der Tore muss so erfolgen, dass sie weder beim Offnen noch im
geoffneten Zustand in die Halle hineinragen kénnen.

- Der Bewegungsmechanismus muss so konzipiert sein, dass Quetsch- und Scherstellen an
diesem Mechanismus sowie an der oberen und unteren Torkante vermieden werden.

- Der Abstand zwischen Fuf3boden und starrer Torunterkante muss min. 10 cm betragen. Diese
Sicherheits6ffnung muss bis auf einen Zirkulationsspalt von ca. 2 cm Hoéhe, wieder durch
verformbares Weichmaterial, welches als formstabile Sicherheitspolsterleiste ausgebildet sein
muss, verschlossen werden.

- Der Verschluss erfolgt durch ein Stangenschloss mit Verriegelung nach oben. Die
Verschlussstange ist federnd gelagert und muss beim SchlieRen der Tore automatisch
einrasten.

- Im SchlielRvorgang mussen die Tore abgefangen bzw. abgebremst werden, damit ein
unkontrolliertes Zuschlagen bei unsachgemaler Betatigung ausgeschlossen ist.

- Die Bedienung von der Hallenseite muss Uber einen versenkt liegenden, gro3formatigen
Klappringmuschelgriff erfolgen.

- Um optimale Laufruhe beim Betatigen der Torflliigel zu erreichen, sind die Blendrahmen als
verleimte Holzrahmenkonstruktion herzustellen.

- Die Gegengewichte sind Uber kugelgelagerte Seilrollen mittels mindestens 5 mm dicken
Stahldrahtseilen zu fuhren. Sie mussen allseitig mit 16 mm dicken melaminharzbeschichteten
Spanplatten verkleidet sein. Die Ecken sind durch geeignete Ma3nahmen, z.B. stol¥feste
Kunststoffeinfassprofile, zu schitzen.

- Die waagerechten Fuhrungsschienen missen durch den oértlichen Gegebenheiten angepasste
Konstruktionen an der Gerateraumdecke abgehangen werden.

Anforderungen an die Tiiren:
Folgende Bedingungen missen die angebotenen Tiren in der Prallwand mind. erfillen:

- Taren hergestellt als Sonderkonstruktion nach DIN 18032 fur Sporthallen. Blend- und
Turfligelrahmen aus verschweiften Stahl- Rechteck- und Anschlag- Profilrohren.

- Tarblatt und Blendrahmen mit 3-seitig umlaufender Falz- und Lippendichtung. Alle Stahlteile
grundiert, Farbanstrich bauseits.

- Beschlage 1-flg. Tiren: Fligel mit 3 Stiick schweren Konstruktionsbandern, mit
Druckkugellager, ohne Vorrichtung fur PZ, hallenseitig Turnhallenmuscheldriicker in versenkt
liegender Ausflihrung, Aluminium, EV 1 elox., flurseitig mit Driickergarnitur in abgebogener
Form, Aluminium, EV 1 elox.

- Beschlage 2-flg. Tiren: Jeder Fliigel mit 3 Stlick schweren Konstruktionsbandern, mit
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Druckkugellager, ohne Vorrichtung fur PZ , hallenseitig Turnhallenmuscheldriicker in versenkt
liegender Ausflihrung, Aluminium, EV 1 elox., flurseitig mit Driickergarnitur in abgebogener
Form, Aluminium, EV 1 elox., Standfliigel mit verdeckt liegendem Kantriegel mit Klapphebel,
verzinkt, doppelseitig wirkend, Betétigung erst nach Offnen des Gehfliigels méglich.

- Die Tirlieferung beinhaltet das Liefern und Montieren eines schweren Turpuffers, silberfarbig
gebrannt, gefedert, fir Bodenmontage, jeweils 1 Stck. pro Fliigel.

- Die Turen 6ffnen zur Hallengegenseite.

- Bei der Herstellung der Turen ist zu beachten, dass die hallenseitige Verblendung von
Blendrahmen und Trfligeln absolut eben und flachenbiindig sein muss. Ebenso sind die
Anforderungen in Bezug auf Ballwurfsicherheit vollstandig zu erfllen.

Anforderungen an das Fenster:
Folgende Bedingungen muss das angebotene Fenster in der Prallwand mind. erfiillen:

- Fensterelement hergestellt als Sonderkonstruktion nach DIN 18032 fiir Sporthallen. Rahmen je
nach Konstruktion aus Rechteckprofilrohr, Anschlagprofilrohr oder schichtverleimten
Holzprofilen.

- Alle Stahlteile grundiert, Farbanstrich bauseits, alle Holzteile mit Blaueschutzgrundierung.
Festverglasung mit mind. 8 mm dickem ballwurfsicherem Einscheibensicherheitsglas (ESG),
trocken eingesetzt mit elastischen Glashalteprofilen . Das Glas muss raumseitig je nach
Konstruktion durch Holz- oder Metallglasleisten eingefasst sein.

- Die Montage der Elemente erfolgt stumpf zwischen den Leibungen bzw. entsprechend dem
bauseitigen Wandvorbau in Prallwandebene an stabilen geeigneten Stahlwinkeln oder
ahnlichem, welche ausschlielllich durch Spreizdibel und starken Schrauben mit dem
Mauerwerk oder Beton verbunden werden dirfen. Die Befestigung an Stahlprofilen hat durch
verschweil3en oder verschrauben zu erfolgen. Die Befestigung durch Schussapparate ist nicht
gestattet.

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN

Unter Erstellen der Leistung ist zu verstehen das Liefern von séamtlichen notwendigen
Materialien und Zusammenfigen der Materialien bis zum fertigen Produkt einschlieRlich der
Anlieferung bis zum Verwendungsort und der drtlichen Montage in gebrauchsfertigem Zustand.

In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen:

- Kosten fiir sémtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande;
Baubehelfe und eigene Geruste sowie Schutzvorrichtungen wie Gelénder, Netze usw.
einschlieBlich deren Rickbau,

- Kosten fir samtliche Bohrarbeiten fur die Befestigung von Ausbauteilen sowie
Untergrundvorbereitung der Anschlussbereiche etc.,

- Kosten fir den Schutz angeschnittener Plattenkanten mit einem geeigneten Kantenschutz.

- Kosten fir die Fullung von Anschlussfugen an andere Bauteile mit Fugenspachtel (Pressfuge).

BAUABLAUF
Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bauliberwachung abzustimmen.

ENTSORGUNG
Das Verpackungsmatrerial ist durch den AN zu entsorgen.

GERUSTE

Fur die Ausfihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Gerlste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfugung gestellt. Im Bedarfsfall sind seitens des Bieters
die Kosten fur entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

HEBEZEUGE
Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfliigung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fir einen Kran vorgesehen, die
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ANLAGEN zum LV
Plane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250
0032 - Grundriss Erdgeschoss - M 1:200
0190 - Wandansichten Halle - M 1:100
0194 - Gerateraumtor/ Tribune - M 1:20
0195 - Regiefenster - M 1:20
0196 - Eingangstlren Prallwand Grundriss und Ansicht - M 1:20
0197 - Eingangstiren Prallwand Schnitt - M 1:20, 1:10
0198 - Hallentur Prallwand - M1:20
0201 - Kletterstangenverkleidung - M1:20
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strae 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der MaRnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
Auenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlief3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke ber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Héhe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Fullball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fiir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfliihrungen, Theateraufflihrungen und Prifungen.

Einordnung gemal Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstatte
- offene Garage

Die Griindung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Stralle
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der grof3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefinhrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 1l). Die
AuBenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribline werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hélzerner Dachschalung
ausgefihrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefuhrt.
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Die Bboden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FulRbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwénden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufullen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fuhren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-StralRe 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist Uber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden
sich denkmalgeschutzte Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archéologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dirfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fiir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlieRlich derjenigen der beschaftigten Arbeitnehmer sind
aulierhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Stralle sind zu vermeiden.

Fur die Inanspruchnahme von 6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Stralenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafiir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfiigung gestellt werden:

Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitarausstattung fir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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Baustellenbeleuchtung
Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfuhrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fiir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Baulberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufihren. Der AN hat ohne besondere Vergitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Malie und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke Uber Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast

- Decke uber Parkierung (Nebenraume): 0,3 t Radlast

- Ubrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Bautiberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfligung gestellt. Sollten zur
Ausflihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

Raumgerist Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttiirme

Weitere notwendige Gerlste gemal VOB/C (ATV) miissen vom AN eigenverantwortlich geman

Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen

Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge
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ANSCHLUSSE fir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaf besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengeldnde wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kdnnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefihrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstédndig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra verguitet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlieen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm vom 1. September 1970 bei der Durchflihrung von Bau- und Abbruchmaf3nahmen an
der nachstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanale und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behoérde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, diirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (Kr'WG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemal aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
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sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL I S. 212) in der zz. giiltigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemall BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemal Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufuhrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralten, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Stralengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fir diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fir die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergutung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfiihrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

Arbeitszeitraum / Anwesenheit

geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

Wetter / Temperatur

besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN

Ausfuhrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
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Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Baulberwachung bestatigtes Aufmaf’ und ggf. weitere
Nachweise beizufiigen. Die Aufmalie sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Baulberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daftir erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Ubergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

Deckblatt mit Angaben zum AN

Inhaltsverzeichnis
Fachbauleitererklarung

Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfiigiger Abweichungen durch den Hersteller

Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
[Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
Protokolle notwendiger Prifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausflihrung

Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

Revisionszeichnungen,
Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

usw.

13.1.10 Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle fur sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen. Die fir
die Montage samtlicher Leistungen des Gewerkes
erforderlichen Gertuste sind vom AN zu erstellen und
einzukalkulieren. Die Vorhaltung der Baustelleneinrichtung
ist in diese Position mit einzukalkulieren.

1 St
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13.1.20 Werkplanung

Erstellen von Werkplanen in zweifacher

Ausfuhrung zur Vorlage beim Bauherren/Planer. Es sind
mind. alle Ansichten und alle relevanten Schnitte
darzustellen.

Fir die beschriebenen Einbauelemente und alle
zugehorigen Bauteile sind durch den Auftragnehmer
vollstandige Fertigungs-, Detail- und Montageplane zu
erstellen und beim Architekten zur Prifung und
Freigabe einzureichen.

Grundlage fur die Anfertigung der Plane sind das durch
den Auftragnehmer zu nehmende 6rtliche Aufmal} sowie
die Ausfiihrungsplane und die Turlisten des Architekten.

1 psch

13.1.30 Bemusterung Prallwandoberflachen

Bereitstellung von bis zu 1 gm grof3en Musterflachen
der ausgeschrieben Prallwandoberflachen.

Muster 1: Furnier Eiche
Muster 2: Lackierung RAL 7006 beigegrau

13.1.40 Wartung der Tiiren und Tore
Geprift und gewartet werden missen:

- 4 Stlck Gerateraumtore

- 3 Stuick 2-flgl. Sporthalleninnenttiren
- 3 Stiick 1-flgl. Sporthalleninnentiiren
- 2 Stuck 1-flgl. Sportgeratetiiren

Der Pruf- und Wartungsumfang fur die Gerateraumtore
entspricht dem Merkblatt GUV-SI 8044 "Sportstatten und
Sportgerate" der gesetzlichen Unfallversicherung und
der Wartungsanleitung des Herstellers.

Der Priif- und Wartungsumfang fiir die Gbrigen Elemente
ergibt sich aus den Wartungsanleitungen des
Herstellers.

Durchgefiihrt werden muss eine Sicht-, Funktions- und
Sachkundigenprifung. Fir die Prifung aller relevanten
Teile muss vom Auftragnehmer eine Checkliste erstellt
werden.

Die Prufung ist mit einem Prifbericht abzuschlielRen.

Stand: 21.06.2018
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Dieser ist dem Auftraggeber zusammen mit der
Schlussrechnung auszuhandigen.
Prufzeitraum: Gber 5 Jahre
5 St/J
13.1 Allgemeines Summe:
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13.2 Prallwand
Prallwand

Die Prallwand verlauft umlaufend bis zu einer Héhe von 2m. Darutber wird an der Ostseite eine
Verkleidung angebracht, die den Zwischenraum zw. Oberkante Prallwand und
Ganzglasgelander fullt. Diese Verkleidung wird in einem gesonderten Titel ausgeschrieben.

Die Aufteilung der Prallwand ist dem Detail 0190 - Wandansichten Halle zu entnehmen.

13.2.10 Metallwinkelaufstanderung

Metallwinkelaufstdnderung aus Stahlwinkeln, Abmessung
auf den erforderlichen Wandaufbau abgestimmt liefern
und auf dem vorhandenen Wanduntergrund zur Aufnahme
und zum Ebenflachigkeitsausgleich der Unterkonstruktion
montieren.

271,00 m?

13.2.20 Stahlunterkonstruktion bis 150mm
Elastische Prallwandunterkonstruktion aus Stahl mit
einem Kraftabbau gréfer 60% und nachgewiesener
Ballwurfsicherheit gemafl DIN 18032 Teil 3 liefern und
fachgerecht einschl. aller erforderlichen Anschlisse
lot- und fluchtgerecht liefern und montieren.

Prallwandstarke bis 150mm

Prallwandunterkonstruktion aus Stahlprofilen geman
Prufzeugnis des Bieters. Die Nachgiebigkeit soll Gber
dauerhaft elastische Druckfederelemente erreicht
werden.

Die Prifung hat gemaR dem Zertifizierungsprogramm von
DIN-Certco fir Wandverkleidungen Stand Mai 2007 im
senkrechten Zustand zu erfolgen, Priifungen im
liegenden Zustand werden nicht anerkannt.

Gefordert wird ein Kraftabbau von >= 60%.

Die Konstruktion muss nach DIN 18032 auf
Ballwurfsicherheit geprift sein. Die Eignungspriifung
ist durch ein Prifzeugnis nachzuweisen.

Leitfabrikat: Polysport SPW 15 o. glw.

Angeb. Fabrikat ...,
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13.2.30 Mineralwolleddammung, 80 mm
Mineralwolleplatten hohlraumfrei und abgleitsicher im
Zwischenraum zw. Prallwand und Rohbau verlegen.
Anwendung : WZ
Brandverhalten EN 13501: A1
Dammdicke: ca. 80 mm
Mindestrohdichte: 40 kg/m?
227,00 m?
13.2.40 Mineralwolleddammung, 125mm
Ort: Prallwand Nordseite
wie Pos. zuvor, jedoch:
Dammdicke: ca. 125 mm
45,00 m?
13.2.50 Glasfasernetz als Rieselschutzvlies
Reilfestes Spezialgewebe aus Glasfaser nichtbrennbar
liefern und vollflachig zur Uberdeckung der
Unterkonstruktion und Hinterlegung der Fugen anbringen.
271,00 m?
13.2.60 Sperrholzverkleidung schwerentflammbar, furniert
siehe Detail 0190 - Wandansichten Halle
Paneelverkleidung aus schwerentflammbaren Birke-
Multiplex-Platten, zusatzlich belegt mit Furnier Eiche
Deckfurnier: Eiche Furnier in Mébelqualitat A, gem.
Bemusterung (ohne Anforderung Brandschutz)
Oberflache: UV-Lack farblos
Paneelstarke: mind. 18 mm
Plattenteilung siehe Detail 0190 - Wandansichten Halle
(Zuschnitt ist in dieser Position einzukalkulieren.)
Paneelabmessung Uberwiegend: ca. 1200 x 1800 mm
Verlegung erfolgt vertikal
Kantenausbildung: gebrochen
Die Sperrholzplatte muss als schwerentflammbares
Bauprodukt (Verbundprodukt) klassifiziert sein und mind. der
Stand: 21.06.2018 23 von 39



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
13 Prallwand
2 Prallwand
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Brandklasse Cs2 d0 nach DIN-EN 13501 entsprechen. An
das Furnier besteht keine Brandschutzanforderung.

Leitfabrikat: FireSec Birke Furnierschichtholz Sl o. glw.
Angeb. Fabrikat ...

Die Sperrholzpaneele sind gemal Planung im
gleichmafRigem Raster sichtbar mit geeigneten Schrauben
dauerhaft zu befestigen. Die Schraublécher sind

mittels Schablone vorzubohren und zu senken, so dass
die Schrauben auf keinen Fall vorstehen.

Fugenbreite maximal 8 mm
190,00 m?2

13.2.70 Sperrholzverkleidung schwerentflammbar, lackiert

Ort: Prallwand Ostseite, siehe Detail 0190 - Wandansichten
Halle

wie Pos. zuvor, jedoch:

Paneelverkleidung aus schwerentflammbaren Birke-
Multiplex-Platten mit Lackierung

Oberflache: Lackierung RAL 7006 beigegrau

Plattenteilung siehe Detail 0190 - Wandansichten Halle
(Zuschnitt ist in dieser Position einzukalkulieren.)
Paneelabmessung Uberwiegend: ca. 950 x 1800 mm

82,00 m?

13.2.80 Zulage Ballabrollbrett, furniert
Untergrund: Furnierte Prallwand

Zulage zu vorgenannter furnierter Wandverkleidung fur die
Ausbildung des oberen Abschlusses der Wandverkleidung
als Ballabrollbrett mit ca. 10 Grad Neigung zur Halle
verdeckt hinter der Verkleidung angeordnet.

Deckfurnier: Eiche Furnier in Mébelqualitat A, gem.

Bemusterung (ohne Anforderung Brandschutz)

Tiefe: bis 150 mm
95,000 Ifdm
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13.2.90 Zulage Ballabrollbrett, lackiert
Untergrund: Lackierte Prallwand

wie Pos. zuvor, jedoch:
Zulage zu vorgenannter lackierter Wandverkleidung.

Tiefe: bis 105 mm

Oberflache: Lackierung RAL 7006 beigegrau
41,000 Ifdm

13.2.100 Zulage Sockelleiste
Zulage zur Wandverkleidung fur die Ausbildung des
unteren Abschlusses der Prallwand als flachenbiindigen
Sockel aus Sperrholz zweifach deckend lackiert inkil.
unterseitigem Dichtgummi als Wischwasserschutz zum
Sportboden.

Oberflache: Lackierung RAL 7006 beigegrau
Hoéhe: ca. 200 mm

In diese Position ist eine separate Anfahrt nach
Verlegung des Sportbodens einzukalkulieren.

136,000 Ifdm

13.2.110 Zulage Leibungsverkleidung

Zulage fur vorgenannte Wandverkleidung fur die
Ausbildung von Leibungen an Sportgeratenischen oder
Fensteranschlissen bis 150 mm Tiefe

Deckfurnier: Eiche Furnier in Mébelqualitat A, gem.
Bemusterung (ohne Anforderung Brandschutz)

42,000 Ifdm

13.2.120 Zulage Aussparungen
Zulage zur Wandverkleidung flir das saubere Anarbeiten

von Wandausschnitten flir Sportgerate, Turgriffe oder andere
Durchdringungen.
Abmessungen: bis zu 30x30cm

24 St
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13.2.130

13.2.140

13.2.150

13.2.160

Stand: 21.06.2018

Zulage Bekleiden von Sporthallentiiren

Zulage zu vorgenannter Paneelverkleidung fur die
Beplankung von einfligeligen Sporthallenzugangstiren. Mit
dieser Position sind alle zusatzlichen Anschnittarbeiten
abgegolten.

Rohbaudffnung B/ H =ca. 170/ 226 cm
Grolke B/ H=ca. 147,5/226 cm

Zulage Bekleiden von Gerdteraumtoren

Zulage zu vorgenannter Paneelverkleidung fur die
Beplankung von Gerateraumtoren. Mit dieser Position sind
alle zusatzlichen Anschnittarbeiten abgegolten.

Rohbaudffnrung B/ H = ca. 312,5/ 226 cm

Zulage Anarbeiten an Fensterelement

Zulage zu vorgenannter Paneelverkleidung fur das
Anarbeiten an Fensterelemente. Mit dieser Position
sind alle zuséatzlichen Anschnittarbeiten abgegolten.

Rohbaudffnrung B/ H = ca. 138 / 126 cm

ELT-Elemente

In der Prallwand durfen keinerlei ELT-Elemente oder andere Einbauteile hervorstehen. Alle
Elemente sind hinter Klappen anzuordnen, um eine Verletzungsgefahr zu minimieren.

Klappe vor ELT-Elementen, Revisionsklappe
Sporthallen-Revisionsklappe, Abmessung bis 500 x 500 mm
Klappenkonstruktion einschl. seitlicher Bekleidung der
Innenflachen aus Birke-Multiplex, klar lackiert, Tirblatt aus
Birke-Multiplex 30 mm stark, rlckseitig klar lackiert, zur
Hallenseite mit Eiche Furnier analog Prallwandbekleidung.
180 Grad zu o6ffnen.

Abmessung max: bis 500 mm x 500 mm

Beschlage:

- Einsteckschloss PZ vorgerichtet

- Aluminium- Klappringmuschelgriff

- Tarfligel angeschlagen mit Spezialklavierbandern
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Die Bandkonstruktion darf bei geschlossenem Fliigel zur
Hallenseite hin nicht vorstehen. Die Bandkonstruktion muss
entsprechend dem Turblattgewicht ausreichend stabil
ausgelegt sein.
Revisionstir herstellen, liefern und gebrauchsfertig einschl.
aller Anschlisse montieren.
15 St
13.2.170 Klappe vor ELT-Elementen, Plexiglas
Sporthallen-Revisionsklappe aus Plexiglas
Klappenkonstruktion einschl. seitlicher Bekleidung der
Innenflachen und Rickwand aus Birke-Multiplex, klar
lackiert, TUrblatt aus Plexiglas, mit zwei Spezialtopfbandern
befestigt
Abmessung: bis 300 mm x 300 mm
Revisionstir herstellen, liefern und gebrauchsfertig einschl.
aller Anschlisse montieren.
11 St
13.2.180 Objektpriifung Prallwand
Uberpriifung der eingebauten Prallwand nach Abschluss der
Verlegung auf Kraftabbau und Nachgiebigkeit mit Hilfe des
kiinstlichen Sportlers Wand.
Eine Ausfertigung des Protokolls ist dem Bauherren
auszuhandigen.
Gewahltes Prifinstitut:
1 psch
13.2 Prallwand Summe:
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13.3 Verkleidung

Verkleidung lber Prallwand Ostseite

Die Prallwand verlauft umlaufend bis zu einer Héhe von 2m. Dariber wird an der Ostseite eine
Verkleidung im Bereich der Tribline angebracht, die den Zwischenraum zw. Oberkante
Prallwand und Ganzglasgelander flllt. Diese Verkleidung wird in den folgenden Positionen
ausgeschrieben.

An diese Verkleidung stellen sich bis auf die Prallwandfuktion die gleichen Anforderungen.
Der Bereich mit dieser Verkleidung soll sich optisch nicht von der darunterliegenden Prallwand
unterscheiden!

Die Aufteilung der Verkleidung ist dem Detail 0190 - Wandansichten Halle zu entnehmen.

13.3.10 Metallwinkelaufstanderung

Metallwinkelaufstanderung aus Stahlwinkeln, Abmessung
auf den erforderlichen Wandaufbau abgestimmt liefern
und auf dem vorhandenen Wanduntergrund zur Aufnahme
und zum Ebenflachigkeitsausgleich der Unterkonstruktion
montieren.

33,00 m?

13.3.20 Stahlunterkonstruktion bis 105mm

Unterkonstruktion aus Stahl mit nachgewiesener
Ballwurfsicherheit gemaf DIN 18032 Teil 3 liefern und
fachgerecht einschl. aller erforderlichen Anschliisse
lot- und fluchtgerecht liefern und montieren.

Prallwandstarke bis 105mm

33,00 m?

13.3.30 Mineralwollediammung, 80 mm

Mineralwolleplatten hohlraumfrei und abgleitsicher im
Zwischenraum zw. Prallwand und Rohbau verlegen.

Anwendung : WZ
Brandverhalten EN 13501: A1
Dammdicke: ca. 80 mm
Mindestrohdichte: 40 kg/m?

33,00 m?
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13.3.40 Glasfasernetz als Rieselschutzvlies

Reillfestes Spezialgewebe aus Glasfaser nichtbrennbar
liefern und vollflachig zur Uberdeckung der
Unterkonstruktion und Hinterlegung der Fugen anbringen.

33,00 m?

13.3.50 Sperrholzverkleidung schwerentflammbar, lackiert

Ort: Prallwand Ostseite, siehe Detail 0190 - Wandansichten
Halle

Paneelverkleidung aus schwerentflammbaren Birke-
Multiplex-Platten mit Lackierung

Oberflache: Lackierung RAL 7006 beigegrau
Paneelstarke: mind. 18 mm

Plattenteilung siehe Detail 0190 - Wandansichten Halle
(Zuschnitt ist in dieser Position einzukalkulieren.)
Paneelabmessung Uberwiegend: ca. 950 x 800 mm
Verlegung erfolgt vertikal

Kantenausbildung: gebrochen

Die Sperrholzplatte muss als schwerentflammbares
Bauprodukt (Verbundprodukt) klassifiziert sein und mind. der
Brandklasse Cs2 d0 nach DIN-EN 13501 entsprechen.
Leitfabrikat: FireSec Birke Furnierschichtholz Sl o. glw.
Angeb. Fabrikat ...

Die Sperrholzpaneele sind gemaf’ Planung im
gleichmafRigem Raster sichtbar mit geeigneten Schrauben
dauerhaft zu befestigen. Die Schraublécher sind

mittels Schablone vorzubohren und zu senken, so dass

die Schrauben auf keinen Fall vorstehen.

Fugenbreite maximal 8 mm

33,00 m?

13.3 Verkleidung Summe:
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13.4 Gerateraumtore

13.4.10 Gerateraumabschlusstore
Siehe Detail 0194 - Gerateraumtor/ Tribiine

Gerateraumabschlusstore wie in den gewerkespezifischen
ZTV beschrieben, ausgerustet mit einem
Gegengewichtsbeschlag mit senkrechten und waagerechten
Fuhrungsschienen herstellen, frei Baustelle liefern und
gebrauchsfertig montieren.

Die Deckenfuhrungsschienen durfen im Gerateraum nicht
tiefer liegen als Unterkante gedffneter Torfligel am tiefsten
Punkt.

Rohbaudffnrung B/ H = ca. 312,5/ 226 cm

geforderte lichte Durchgangshdhe unter dem gedffneten
Torfligel groRer gleich 220 cm (wegen Geratetransport)

geforderte lichte Durchgangshdhe unter den
Deckenfuhrungsschienen grof3er gleich 226 cm (wegen
Geratetransport)

Ausfuhrung Hallenseite:

vorgerichtet fur eine Holzwerkstoffverkleidung, senkrecht
verlegt, mit einem Flachengewicht von max. 12 kg/m?
(analog Prallwandverkleidung). Eine riickseitige Verkleidung
wird nicht aufgebracht.

Nach Aufbringen der Holzwerkstoffverkleidung muss
nochmals eine Nachstellung der Gegengewichte und eine
Feineinstellung der Gerateraumtore erfolgen. Die

Kosten hierflir missen in die Einheitspreise eingerechnet
werden und werden nicht extra vergtet.

Gerateraumtorabschlusstor herstellen, frei Baustelle liefern
und gebrauchsfertig montieren.

4 St

13.4.20 Zulage Gegengewichtsfunktionsbeschlag

Zulage zur Position zuvor zur Ausristung der
Gerateraumabschlusstore mit einem Gegengewichts-
Funktionsbeschlag, der die Tore im gedffneten Zustand
derart hinter den Sturz gleiten lasst, dass die vorhandene
Rohbauhdhe voll als lichte Durchgangshdhe erhalten bleibt.

Die Kopfhohe im Gerateraum darf weder durch den
geoffneten Torfliigel noch durch tiefliegende
Flhrungsschienen oder sonstige Halterungen verringert
werden.
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Der Verschluss bei diesem Funktionsbeschlag muss durch
ein Stangenschloss mit seitlicher Verriegelung erfolgen.
Die Gewichte mussen, soweit die baulichen Gegebenheiten
dies zulassen, hinter den Leibungen gefuhrt werden, um die
lichte Durchgangsbreite zu vergréf3ern.
geforderte lichte Durchgangshdhe unter dem gedffneten
Torfligel >= 220 cm
geforderte lichte Durchgangshdhe unter den
Deckenfiihrungsschienen >= 220 cm
Leitfabrikat: HERKULES Nr.350 o. glw.
Angeb. Fabrikat ...

4 St

13.4.30 Zulage Flachenelastische Prallwandbekleidung
Zulage fur das Ausrusten der Tore mit flachenelastischer
Prallwandfunktion, durch ein anerkanntes Prifinstitut gepruft
nach dem Anforderungsprofil der BAGUV, vorgerichtet fir
eine zusatzlich aufzubringende Holzpaneelverkleidung.
Der Torflligel und die Torblendrahmen miissen so
vorbereitet werden, dass die Verkleidung direkt, ohne
zusatzliche Unterkonstruktion, sichtbar aufgeschraubt
werden kann.
Fugen, durch die man in die Prallwandkonstruktion sehen
kann, missen durch geeignete Metallabschlussprofile
verdeckt werden.
Der Kraftabbau muss bei den Torfligeln und den
Torblendrahmen Uber Stahl-Druckfedern oder gleichwertige
stabile Bauteile ausgefuhrt werden.
Anforderungen:
Kraftabbau KA55: gefordert min. 60%
Kraftabbau KA22: gefordert min. 60%
Ballreflexion: gefordert min. 90 %

4 St
13.4 Gerateraumtore Summe:
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13.5 Tiiren/ Fenster in Prallwand

Sporthallen-Innentiiranlage

Die nachfolgenden Positionen beschreiben die Turanlage zwischen Foyer und Sporthalle
(Erdgeschoss).

Diese Turanlage ist Teil der Zuluftzufuhr fur die Entrauchung des Geb&udes. Die angegebenen
Mindestmale sind zwingend einzuhalten, damit eine Zuluftéffnung von min. 12m? gesichert ist.

13.5.10 Sporthallen- Innentiiranlage

Ort: Tir T 02.09, T 02.10 und T 02.11,
Siehe Detail 0196 und 0197 Eingangsturen Prallwand

Sporthallen- Innentiiranlage, bestehend aus drei 2-flg.
Sporthalleninnentiiren und zwei feststehenden Mittelteilen,
herstellen, frei Baustelle liefern und gebrauchsfertig
montieren.

Ausfiihrung der kompletten Sporthallentiranlage als
ballwurfsichere Stahl-Glaskonstruktion, festverglast

mit mind. 8 mm dickem Einscheibensicherheitsglas (ESG),
trocken eingesetzt mit elastischen Glashalteprofilen.

Je Turfligel ein Glasfeld auf voller Hohe. Im Bereich
des Muscheldrickers muss eine ca. 20 cm breite
Stahlblechverkleidung auf voller Turfligelhéhe zur
Aufnahme des Tilrmuscheldriickers angebracht sein.

Tarkonstruktion und Tarausstattung wie in den
gewerkespezifischen ZTV beschrieben.

Rohbaudffnung B/ H = ca. 676 / 226 cm

geforderte lichte Gesamtdurchgangsbreite je Tir = 186cm
geforderte lichte Durchgangsbreite Gehflligel = 90cm
Restflache als feststehende Seitenteile ausgebildet
geforderte lichte Durchgangshéhe = 218cm

Ausfihrung Hallenseite:

Auf der Hallenseite darf das Glas um maximal 6 mm
gegeniber den anderen Turfligelflachen zurlickspringen.
Die Glasanschlagskanten mussen durch elastische Profile
geschitzt sein.

Ausfuhrung Hallengegenseite:
Das Glas muss auf der hallenabgewandten Seite durch
sauber eingepasste Metallglasleisten eingefasst sein.

Blendrahmen hergestellt in Stahlrahmenkonstruktion
ohne zuséatzliche Verkleidungen.

Alle SchweilRnahte und Oberflachen miissen sauber
verschliffen und poliert sein.
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Sporthallen- Innentiiranlage herstellen, frei Baustelle liefern
und gebrauchsfertig montieren.

Beschichtung Stahl: Eloxal C33 nach Bemusterung
1 St

13.5.20 Zulage Flachenelastische Prallwandfunktion

Zulage zur Position Sporthallen-Innentiranlage fur das
Ausrusten der vollverglasten Trfligel mit flachenelastischer
Prallwandfunktion, durch ein anerkanntes Prifinstitut gepruft
nach dem Anforderungsprofil der BAGUV.

Die Gesamtflache, also Glas- und Rahmenflache, muss
entsprechend nachgebiebig ausgebildet sein.

Fugen, durch die man in die Prallwandkonstruktion sehen
kann, missen aus Verletzungsgriinden durch geeignete
Metallabschlussprofile verdeckt werden.

Der Kraftabbau muss tber Stahl-Druckfedern oder
gleichwertige stabile Bauteile ausgefiihrt werden.

Anforderungen:

Kraftabbau KA55: gefordert min. 60%
Kraftabbau KA22: gefordert min. 60%
Ballreflexion: gefordert min. 90 %

13.5.30 Zulage Fertigbeschichtung aller sichtbaren Stahlteile

Zulage fur die Fertigbeschichtung aller sichtbaren Stahlteile
der Sporthallentiiranlage im RAL-Farbton 7006 beigegrau.

1 St

Hinweis VerschlieBbarkeit Sporthallen-Innentiiren

Die Tlranlage sind nicht verschlieBbar. Sie werden keine PZ-Bohrung vorgesehen!

13.5.40 Tirbeschlag Sporthallen- Innentiiren

2 Stick Turnhallen- Muscheldriicker, zugelassen nach DIN
EN 179 fir den Einsatz an Notausgangstiren, in
Edelstahlausfiihrung.

Leitfabrikat FSB, Typ 77 7948 o. glw.

Angeb. Fabrikat ...

2 Stuck Gegendriicker fir den Gangflgel, festdrehbar
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gelagert, in Verbindung mit dem angebotenen Turnhallen-
Muscheldriicker zugelassen nach DIN EN 179 fir den
Einsatz an 2-flgl. Notausgangstiren, mit Driicker- und PZ-
Rosette, in Edelstahlausfihrung.

Leitfabrikat FSB, Serie AGL o. glw.

Angeb. Fabrikat ...

Sporthalleninnentiiren

Die nachfolgenden Positionen beschreiben die Tiiren zwischen Flur und Sporthalle

(Erdgeschoss).

13.5.50 Sporthalleninnentiiren, 1-flgl.,

Ort: TUr T 02.12, T 02.26 und T 02.27,
siehe Detail 0198 - Hallentir Prallwand

Turkonstruktion und TUrausstattung wie in den
gewerkespezifischen ZTV beschrieben.

Rohbaudffnung B/ H =ca. 170/ 226 cm
Grolke B/ H=ca. 147,5/226 cm

geforderte lichte Durchgangsbreite >= 120 cm
Restflache als feststehende Seitenteile ausgebildet

geforderte lichte Durchgangshéhe >= 216 cm

Ausflihrung Hallenseite:

mit mind. 15 mm dickem Sperrholz, WBP, mind. 7-fach
verleimt, vorgerichtet fir eine zusatzlich
aufzubringende Holzwerkstoffverkleidung (analog
Prallwandverkleidung).

Ausfiihrung Hallengegenseite:

mit mind. 16 mm dicker, beidseitig HPL-beschichteter
Spanplatte, Fabrikat HPL in Anlehnung an RAL 7006, Dekor
nach Bemusterung. Der Kantenschutz muss durch ABS-
oder Hartholz-Kantenumleimer erfolgen. Die Befestigung
darf nur verdeckt vorgenommen werden.

Turelemente herstellen, frei Baustelle liefern und
gebrauchsfertig montieren.
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13.5.60 Zulage Fertigbeschichtung aller sichtbaren Stahlteile

Zulage zu Pos. zuvor fir die Fertigbeschichtung aller
sichtbaren Stahlteile der Sporthalleninnentiren im RAL-
Farbton 7006 beigegrau.

3 St

13.5.70 Zulage Flachenelastische Prallwandfunktion

Zulage fur das Ausristen der Sporthalleninnenttiren mit
flachenelastischer Prallwandfunktion, durch ein anerkanntes
Prifinstitut gepruft nach dem Anforderungsprofil der BAGUV,
vorgerichtet fur eine zusatzlich aufzubringende
Holzpaneelverkleidung.

Der Torfligel und die Torblendrahmen missen so
vorbereitet werden, dass die Verkleidung direkt, ohne
zuséatzliche Unterkonstruktion, sichtbar aufgeschraubt
werden kann.

Fugen, durch die man in die Prallwandkonstruktion sehen
kann, missen durch geeignete Metallabschlussprofile
verdeckt werden.

Der Kraftabbau muss bei den Torfliigeln und den
Torblendrahmen Gber Stahl-Druckfedern oder gleichwertige
stabile Bauteile ausgefiihrt werden.

Anforderungen:

Kraftabbau KA55: gefordert min. 60%
Kraftabbau KA22: gefordert min. 60%
Ballreflexion: gefordert min. 90 %

13.5.80 Tiirbeschlag 1-flgl. Innentiiren
1 Stiick Turnhallen- Muscheldriicker nach DIN EN 179 far
den Einsatz an Notausgangstiren, in Edelstahlausfiihrung.
Leitfabrikat FSB, Typ 77 7948 o. glw.

Angeb. Fabrikat = .........ccccooiiiieee

1 Stick Gegendricker, festdrehbar gelagert, in Verbindung
mit dem angebotenen Turnhallen- Muscheldrtcker
zugelassen nach DIN EN 179 fiir den Einsatz an
Notausgangstiren, in Edelstahlausflihrung.

Leitfabrikat FSB, Serie AGL o. glw.

Angeb. Fabrikat ...
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Fensterelement

Die nachfolgenden Positionen beschreiben das Fenster zwischen Regie/ Sanitater und
Sporthalle (Erdgeschoss).

13.5.90 Fensterelement, festverglast, ballwurfsicher

Ort: Raum 02.08 Regie/ Sanitater,
siehe Detail 0195 - Regiefenster

Konstruktion und Ausstattung wie in den
gewerkespezifischen ZTV beschrieben, hergestellt aus
Rechteck- bzw. Anschlagprofilrohren.

Rohbaudffnrung B/ H =ca. 138 /126 cm

Die Verglasung muss mit elastischen Glashalteprofilen
und rlickseitigen Metallglasleisten sauber eingefasst
sein. Hallenseitig darf die Verglasung um max. 6 mm
gegenilber den hallenseitigen Stahlprofilflachen
zurickliegen. Vorstehende Kanten missen durch
elastische Profile geschitzt sein.

Fensterelement herstellen, frei Baustelle liefern und
gebrauchsfertig montieren.

Beschichtung Stahl: Eloxal C33

13.5.100 Zulage Flachenelastische Prallwandfunktion

Zulage fur das Ausstatten des Fensterelementes mit
flachenelastischer Prallwandfunktion, durch ein anerkanntes
Prifinstitut gepruft nach dem Anforderungsprofil der BAGUV.

Die Gesamtflache, also Glas- und Rahmenflache, muss
entsprechend nachgiebig ausgebildet sein.

Fugen, durch die man in die Prallwandkonstruktion sehen
kann, missen durch geeignete Metallabschlussprofile
verdeckt werden.

Der Kraftabbau muss Uber Stahl-Druckfedern oder
gleichwertige stabile Bauteile ausgefuhrt werden.

Anforderungen:

Kraftabbau KA55: gefordert min. 60%
Kraftabbau KA22: gefordert min. 60%
Ballreflexion: gefordert min. 90 %
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13.5.110 Zulage Fertigbeschichtung aller sichtbaren Fensterrahmenteile
Zulage fur die Fertigbeschichtung aller sichtbarer
Fensterrahmenteile im RAL-Farbton 7006 beigegrau.

1 St

Sportgerateklappen

Die nachfolgenden Positionen beschreiben die Klappen in der Prallwand vor den

Kletterstangen.

13.5.120 Sportgeratetiiren

Ort: Sporthalle, Nordseite Prallwand,
siehe Detail 0201 - Kletterstangenverkleidung

Sportgeratetiren als Drehtiiren vor den Nischen der
Kletterstangen, hergestellt als aufprall- und ballwurfsichere
Elemente herstellen, liefern und gebrauchsfertig montieren.

Grolke B/H =ca. 30/200 cm

Oberkante Drehfliigel ca. 200 cm iber OKFFB, dariber
offen.

Die Tiren 6ffnen zur Hallenseite, Offnungswinkel 90
Grad.

Beschlage:

- Einsteckschloss fiir Stahlrahmentiren, schwere
Ausflhrung.

- Betatigung von der Hallenseite mit Aluminium-
Klappringmuschelgriff.

- Turfligel angeschlagen mit sporthallengeeigneten
Bandern, Offnungswinkel 90 Grad.

Die Bander dirfen zur Hallenseite hin nicht vorstehen.

Die flachenelastische Prallwandfunktion

muss auch im Bandbereich voll erhalten bleiben. Die
Bandkonstruktion muss entsprechend dem Tirblattgewicht
ausreichend stabil ausgelegt sein.

Ausfihrung Hallenseite:

mit mind. 15 mm dickem Sperrholz, WBP, mind. 7-fach
verleimt, vorgerichtet fir eine zusatzlich
aufzubringende Holzwerkstoffverkleidung (analog
Prallwandverkleidung).

Sportgeratetiiren herstellen, frei Baustelle liefern und
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gebrauchsfertig montieren.
2 St

13.5.130 Zulage Fertigbeschichtung aller sichtbaren Stahlteile

Zulage fur die Fertigbeschichtung aller sichtbaren Stahlteile
der Sportgeratetiren im RAL-Farbton 7006 beigegrau.

2 St

13.5.140 Zulage Flachenelastische Prallwandfunktion

Zulage fiir das Ausristen der Sportgeratetiiren mit
flachenelastischer Prallwandfunktion, durch ein anerkanntes
Prifinstitut geprift nach dem Anforderungsprofil der BAGUV,
vorgerichtet fur eine zusatzlich aufzubringende
Holzpaneelverkleidung.

Die Gesamtflache, also Turblendrahmen und Turflligel, muss
entsprechend nachgiebig ausgebildet sein.

Fugen, durch die man in die Prallwandkonstruktion sehen
kann, missen durch geeignete Metallabschlussprofile
verdeckt werden.

Der Kraftabbau muss Uber Stahl-Druckfedern oder
gleichwertige stabile Bauteile ausgefuhrt werden.

Anforderungen:

Kraftabbau KA55: gefordert min. 60%
Kraftabbau KA22: gefordert min. 60%
Ballreflexion: gefordert min. 90 %

13.5 Tiren/ Fenster in Prallwand Summe:
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13 Prallwand
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR

Zusammenstellung

13.1 Allgemeines

13.2 Prallwand

13.3 Verkleidung

13.4 Gerateraumtore

13.5 Turen/ Fenster in Prallwand
13 Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme Prallwand
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