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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumafinahme Hugo-Keller-StraRe 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der MaRnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke uber SG) inkl. Grindung bis OK Bodenplatte -
AulRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlie3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Giber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebé&udesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkampfe in Futsal,
Handball, Volleyball, Basketball und Badminton in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen
nutzen die Halle zudem fiir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinfiihrungen,
Theaterauffiihrungen und Prufungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhdhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstétte
- offene Garage

Die Grundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-Stral3e ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Stral3e
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archéologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 11). Die
AuRenwéande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribiine werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hoélzerner Dachschalung
ausgefihrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Béden erhalten FuBbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhélt einen
flachen-elastischer Parkettboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden entsprechend
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Schulbaurichtlinie mit Prallwéanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze tiberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhlt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufullen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fuhren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen européische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrticklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stral3e 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m L&nge ist Uber die Hugo-Keller-StraRe moglich.

Zum Zeitpunkt der Ausfihrung wird die Baustelle Giber den Parkplatz weiterhin befahrbar sein.
Jedoch besteht zw. dem dort anfahrbaren Sockelgschoss und den oberen Geschossen nur eine
Verbindung uber die zwei Treppenhauser. Eine ebenerdige ErschlieRung des
Sporthallengeschosses ist Uber den kiinftigen Stadtplatz mdglich. Dieser Platz darf mit bis zu
30t Gesamtlast befahren werden, hat jedoch eingeschrankte Abmessungen von ca. 9m Tiefe
und 30m Breite. Die Breite des Zufahrttores betragt ca. 5m. Fir die spatere Nutzung ist eine
Wendeflache fir 7,5t-Fahrzeuge mit max. 2 Achsen vorgesehen. Die Zufahrt liegt
verkehrsungunstig in einer Kurve. Die Kosten fur eine eventuell nétige Absperrung der Stral3e
tragt der AN.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstticken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundsttick befinden
sich denkmalgeschutzte Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archaologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dirfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fiir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlie3lich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
auB3erhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straf3e sind zu vermeiden.

Fur die Inanspruchnahme von 6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Strallenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgéange, Fluchtwege, Zufahrten fir Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fur alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfligung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fur bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitéarausstattung fir weibliche
Arbeitskréfte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung
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Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfiihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fir die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fur die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bauliberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Vergutung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e und Mengen sind Richtwerte und
missen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fur Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfigung.
Die Nutzung von Transportgeréaten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand mit Bodenaufbau:

Sportboden:

Auf 1mz darf ein Sportboden nicht mit einer grol3eren gleichmafig verteilten Flachenlast von
5KN (500 kg) belastet werden. Kleinflachige Einzellasten (bis zu einer Flachengrdol3e von 1500
mm?) und einem Seitenverhdltnis von mindestens 1:3) dirfen keine hdhere Flachenpressung
als 1 N/mmz (0,1 kg) auf den Boden aufbringen.

sonstige Boden:
5kN/m2 Flachenlasten und 3kN Einzellast

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulibberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden!

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Belagen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bautiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fur alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfigung gestellt. Sollten zur
Ausfiihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

ANSCHLUSSE fir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaR besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.
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BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefiihrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geréten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufuhren, dass vermeidbare Beléastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschliel3en.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm vom 1. September 1970 bei der Durchfihrung von Bau- und Abbruchmaflinahmen an
der néchstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten tber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanéle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zusténdige Behorde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, durfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfélle nicht vermischt werden[8 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgeman aufnehmen zu lassen und in daftir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der88 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) vom 24. Februar 2012
(BGBL I S. 212) in der zz. gultigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN geméal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemal Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenuber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stra3en, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
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gem. 8 17 Sachsisches StralRengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fur die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstéaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fiihren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskréaftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfuihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg tUbergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestétigtes Aufmald und ggf. weitere
Nachweise beizufiigen. Die AufmalRle sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafir erforderlichen Nachweise,

Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu tibergeben. Nach der férmlichen Abnahme

und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation

nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.

bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfugiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Priifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstéandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise, Revisionszeichnungen, Bedienungs-
Pflege- und Wartungsanleitungen, usw.
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Gewerkespezifische ZTV

RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mafigebliche Regelwerke sind:

- VOB, Teil Bund C

- die zum Zeitpunkt der Ausfuihrung gultige
Energieeinsparverordnung

- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufiihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fur alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausfiihrungsbeginn Datenbléatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Priifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuihren hierfir sind vom AN zu tibernehmen.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priiffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Prufung/ Abstimmung zu Ubergeben.

PLANUNTERLAGEN

Dem AN werden vom Architekturbiiro des AG folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als
pdf-Datei) zur Verfigung gestellt:

- Plane gemal LV-Anlagen

- Details gemaR LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Alle Mal3e sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die Verantwortlichkeit fir die MalRangaben
obliegt ausschlie3lich dem AN.

Auf Grundlage der AufmaRplane des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn
pruffahige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu tibergeben.

Der Prufzeitraum des AG fiir die durch den AN vorgelegten und vollstéandigen
Planungsunterlagen betragt 15 Werktage (10 Werktage Priufzeitraum und 5 Werktage fur
Freigabe durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen
vorgenommen werden miissen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fiir die nochmalige Priifung und Freigabe zu. Der zeitliche
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSATZE DER PLANUNG und AUSFUHRUNG

Die Vorarbeiten umfassen alle notwendigen Arbeiten zur Vorbereitung der
Bodenbelagsverlegung.

-Reinigung

-Vorbehandlung zum Erzielen eines guten Haftgrundes

-Ausgleichen von Unebeneheiten

-Einbau von Profilen fiir Abschliisse, Ubergéange und Stufenkanten

Die nachfolgende Beschreibung der Aufbauten ist schematisch gehalten und soll einen
Uberblick geben. Die genauen Bodenkonstruktionen sind den Details der Bodenaufbauten
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(0161 und 0162) zu entnehmen.

FB 06 (EG - Windfang):
25mm Sauberlaufmatte
65mm Zementestrich
Trennlage
20mm TSD
50mm Warmedammung

FB 07 (EG - Foyer):
Kautschukbelag (R9)
65mm Zementestrich
Trennlage
20mm TSD
70mm Warmedammung

FB 14 (OG - Stadtbalkon)
Kautschukbelag (R9)
80mm Zementestrich
Trennlage
20mm TSD

Der Belag im Batterieraum (Technikgeschoss) muss einen Widerstand von 50kOhm
<=R<=10MOhm haben.

Die Treppen erhalten geman Barrierefreikonzept eine Stufenmarkierung an der An- und
Austrittsstufe und wie folgt:

- 4-5cm Vorderkante Trittstufe

- 1-2cm Oberkante Setzstufe

durch ein Winkelprofil.

VORBEREITUNG UNTERGRUND STAHLBETON auf der Tribiine

Fur Belage, die auf Stahlbeton verlegt werden sollen ist It. BEB-Merkblatt "Beurteilen und
Vorbereiten von Untergriinden” Pkt. 2.4.6 Feuchte/Belegreife "... durch geeignete planerische
MaRnahmen dafiir zu sorgen, dass Feuchte aus dem Untergund den Klebstoff und Bodenbelag
nicht beeintrachtigt.”

Als planerische Malinahme ist eine feuchtigkeitssperrende 2-komponentige
Epoxydharzbeschichtung vorgesehen.

Die vom Estrichhersteller angegebene Wartezeit bis zum Erreichen der bemessenen
Druckfestigkeit (i.d.R. min. 28 Tage) ist vor Auftrag der Beschichtung einzuhalten.

PROFILE

Abschlisse und Ubergange zu anderen Bodenbelagen (andere Rutschhemmung, Farbe, Typ)
werden generell mit Profilen ausgefihrt.

Profile in TUréffnungen sind unter dem Tirblatt anzuordnen.

Ist bereits ein Abschlussprofil an einem bauseitig vorhanden Belag vorhanden, ist der
Bodenbelag ohne eigenem Profil oberflachenbiindig daran heran zu fuhren.

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN und BAUABLAUF

In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen:

Kosten fiir samtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande;
Baubehelfe und eigene Geriiste sowie Schutzvorrichtungen wie Gelander, Netze usw.
einschlielich deren Rickbau,

Kosten fiir samtliche Bohrarbeiten fiir die Befestigung von Ausbauteilen sowie
Untergrundvorbereitung der Anschlussbereiche etc.,

Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bautiberwachung abzustimmen.

ENTSORGUNG
Die Kosten fur die Entsorgung der anfallenden Abfélle, die in den nachfolgenden Positionen
aufgefiihrt werden, sind seitens des Bieters in die entsprechenden Einheitspreise der
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Reinigungs- und Untergrundvorbereitungsarbeiten komplett einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergtet.

GERUSTE

Fur die Ausfiihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Geriste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfiigung gestellt. Im Bedarfsfall sind seitens des Bieters
die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfugung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fiir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Plane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0070 - Bodenbelag Erdgeschoss - M 1:200
0071 - Bodenbelag Obergeschoss - M 1:200
0072 - Bodenbelag Technikgeschoss - M 1:200

0161 - Bodenaufbauten EG - M 1:20

0162 - Bodenaufbauten OG /TG - M 1:20
0194 - Gerateraumtor/ Tribiine - M 1:20
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
1 Vorarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

15.1 Vorarbeiten

Untergrund Zementestrich

15.1.10 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutz.

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung,
wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl.
Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Riicksprache
mit der BU.

86,00 m2

15.1.20 Zementestrich schleifen,birsten,saugen
Zementestrich abschleifen inkl. bursten und absaugen.

344,00 m2

15.1.30 Scheinfuge/Riss schlielen 2K-Reaktionsharz-Fugenmas  se
Wellenverbinder
Kraftschliissiges SchlieRen von Scheinfugen/Rissen im
Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl.
Einschneiden, Saubern, Einlegen von Wellenverbindern und
Absanden.

62,00 m

15.1.40 Prifung Belegreife zusatzliche Messung

Prufung der Belegreife nach BEB-Merkblatt 5.10 mitim
Gewerbe Ublichen CM-Messgerat, zusatzliche Messung uber
die in den Nebeneleistungen enthaltene erste Messung
hinaus.

Ausfiihrung ausschlief3lich auf Anweisung durch den

AG!

10 St

15.1.50 Voranstrich auftragen Dispersionsvoranstrich Zement estrich

Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund
Zementestrich, mit Dispersionsvoranstrich.

344,00 m?

15.1.60 Spachteln, vollfl., Zement, 1-5mm Fehls.
Spachteln der Estrichflache mit Fehlstellen, vollflachig
abgezogen, mit Spachtelmasse, inkl. ausgleichen von
geringen Unebenheiten.
Spachteldicke: 1 - 5 mm
Stand: 05.07.2018
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
1 Vorarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Material: I6sungsmittelfreie kunstharzvergitete
Zementspachtelmasse

344,00 m?

15.1.70 Uberstand Randdammstreifen abschneiden
Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
PE-Schaum, nach Verlegung der Bodenbelage, fir
Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in Behalter des AN
sammeln.

566,00 m
Untergrund Stahlbeton

15.1.80 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutz.

Ort: Treppe 3 und Raum 04.05 (TG)
Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung,
wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl.
Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Riicksprache
mit der BU.

103,00 m2

15.1.90 Stahlbeton schleifen,biirsten,saugen
Ort: Treppe 3 und Raum 04.05 (TG)

Stahlbeton abschleifen inkl. birsten und absaugen. Es
handelt sich bei den hier zu schleifenden Flachen um
Kleinflachen.

103,00 m?

15.1.100 Voranstrich auftragen EP-Grundierung STB
Ort: Treppe 3 und Raum 04.05 (TG)

Voranstrich als feuchtigkeitssperrende Grundierung fur
nachfolgende Ausgleichsmasse auftragen, auf Boden,
Untergrund: Podest, Stahlbeton;
2-komponent Epoxidharz-Grundierung auftragen, einblrsten
bzw. rollen, mit Quarzsand abstreuen und tberschissiges
Material abfegen, entsorgen

103,00 m?

15.1.110 Spachteln, Podestflache und Kleinflache, Beton
Spachteln der Podestflaiche aus Beton bzw. Kleinflache zur
Aufnahme von Bodenbelag.

88,00 m?
Stand: 05.07.2018 12 von 22



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
1 Vorarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15.1.120 Spachteln, Treppe b=155cm, Beton
Ort: Treppe 3, Foyer (Raum 03.01 Aufgang OG)

Spachteln der Treppe aus Beton (Tritt- und Setzstufe) zur
Aufnahme von Bodenbelag.

Steigungsverhaltnis: ca. 17 /29 cm

Laufbreite: ca. 155 cm

8,00 m?
15.1.130 Spachteln, Treppe b=135cm, Beton
Ort: Treppen an Tribline (Raum 03.03)
wie Pos zuvor, jedoch:
Laufbreite: ca. 135 cm
6,50 m?

15.1.140 Spachteln, Treppe b=253cm, Beton
Ort: Treppe 3, Foyer (Raum 03.01 Aufgang OG)

wie Pos zuvor, jedoch:
Laufbreite: ca. 253 cm

1,100 m2

Profile, Anschlusswinkel

15.1.150 Bewegungsfugenprofil, Edelstahl

Bewegungs- und Dehnfugenprofil aus Edelstahl, nach
Bemusterung und Freigabe AG, Profil zur Uberbriickung von
Bewegungs- und Dehnfugen im Estrich, mit elastischem
Fugenmaterial, Farbe passend zum Belag,
Befestigungsuntergrund: Zementestrich

Profil fiir beidseitiges Anarbeiten des Bodenbelages:
Kautschukboden Dicke ca. 2mm;

Dehnfugenprofil mit elastischer Fuge

sichtbare Breite b ca. 11mm

48,00 m

15.1.160 Treppenkantenprofil Edelstahl, Treppe b=155cm
Ort: Treppe 3, Foyer (Raum 03.01 Aufgang OG)

Treppenkantenprofil aus Edelstahl, nach Bemusterung und
Freigabe AG, fur Kautschukbdden Dicke ca. 2,0mm auf Tritt-
und Setzstufen verlegt, Untergrund: Stahlbetontreppe,
Treppenkantenprofil mit vorgeborten, versenkten
Schraubenléchern, Einbau unter dem Belag, Schenkel mit
Kleberillen zum beidseitigen Anarbeiten des
Stand: 05.07.2018 13 von 22



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
1 Vorarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Kautschukbelages, sichtbar bleibende Kante B/H ca. 6/6mm
im fertigen Zustand, Kante 2mm Rundung
(Schulbaurichtlinie), Liefern und Einbauen.

Treppenkantenprofil H/B ca. 30/40 mm

Einzelllangen L ca. 1550mm
Farbe passend zum Belag

2500 m

15.1.170 Treppenkantenprofil Edelstahl, Treppe b=253cm
Ort: Treppe 3, Foyer (Raum 03.01 Aufgang OG)

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelllangen L ca. 2530mm
260 m

15.1.180 Treppenkantenprofil Edelstahl, Treppe b=135cm
Ort: Treppen an Triblne / Raum 03.03

wie Pos. zuvor, jedoch:

Einzelllangen L ca. 1350mm
10,90 m

15.1 Vorarbeiten Summe:

Stand: 05.07.2018
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
2 Kautschukbelag
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
15.2 Kautschukbelag

Kautschuk in Raumen

15.2.10 Kautschuk in Raumen ohne Anforderung
Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14521
entsprechen.

Um eine wirtschaftliche Reinigung wahrend der gesamten
Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft
ohne Oberflachenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu
muss die Belagsoberflache werkseitig dicht und
geschlossen sowie zusatzlich nachvernetzt sein.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem
~AgBB-Bewertungsschema“ und dem Blauen Engel nach
RAL-UZ 120 fur elastische Fu3bodenbelage erfullen. Beide
Spezifikationen sichern optimale Gesundheits-
eigenschaften bei minimalen Emissionen zu.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach
Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13 501-

1.Halogenfrei. Brandtoxikologisch unbedenklich

gemalf DIN 53 436.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 =
keine Verbrennung der Oberflache.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5N
Belastung: ca. 150 mm3.

Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51 130 und BGR
181: R9.

Leitfabrikat: noraplan® unita, Farbton 6456 o. glw.
Angeb. Fabrikat : .....cccccoiiii

Der Kautschukbelag ist unverfugt zu verlegen und vollflichig
zu verkleben mit I6semittelfreiem und entspr. RAL-UZ
113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Dicke: 2.0 mm

Verlegung: einschichtig

Oberflache: ebene, matte Oberflache ohne
Strukturierung

Material:  Kombination aus dauerelastischem
Kautschuk und richtungsfrei eingestreuten
Granitsplittern aus Glitter.

344,00 m?
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
2 Kautschukbelag
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15.2.20 Kautschuk in Technikraum
Ort: Raum 04.05 (Technikgeschoss)

Der Bodenbelag im Technikraum 04.05 muss einen
Widerstand von 50kOhm <=R<=10MOhm haben. In diese
Position ist sowohl der Bodenbelag selbst inkl. liefern und
verlegen einzukalkulieren, als auch eventuell nétige
Kupferbander zur Herstellung des Widerstandes. Dies ist
produktabhangig.

Vor dem Einbau des Belages ist mittels Produktdatenblatt
die Leitfahigkeit nachzuweisen.

AuRRerdem ist aus Brandschutzgriinden ein Sockel von 5cm
Hohe aus dem Kautschukbelag auszubilden. Dies ist
ebenfalls in diese Position mit einzukalkulieren.

Um eine wirtschaftliche Reinigung wéhrend der gesamten
Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft
ohne Oberflachenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu
muss die Belagsoberflache werkseitig dicht und geschlossen
sowie zusatzlich nachvernetzt sein

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817
entsprechen.

Brandverhalten Cfl - s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei. Brandtoxikologisch unbedenklich gemaf

DIN 53 436. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach
EN 1399 = keine Verbrennung der Oberflache.
Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51 130 (BGR 181):
R9. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach 1SO 4649 bei 5 N
Belastung: ca. 150 mma3.

Verlegung: gem Herstellerangabe

Oberflache: Mehrfarbiger Kautschukbodenbelag mit
Granulatdesign

Farbe: nach Bemusterung

Dicke: 2.0 mm
4,20 m2
Kautschuk auf Treppe und auf Kleinflachen
15.2.30 Kautschuk auf Treppe 3, L=155cm
Ort: Treppe 3/ Raum 03.01 Aufgang OG
Treppenbelag auf geradlaufiger Betontreppe.
Trittstufen : 29/155 cm
Verlegung : Trittstufe  mit  Kantenschutzschiene
aus gesonderter Position
Ausfiihrung : Kautschukbelag aus Position15.02.10
Dicke :ca. 2,0 mm
8,00 m2
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
2 Kautschukbelag

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

15.2.40 Kautschuk auf Treppe 3, L=253cm
Ort: Treppe 3/ Raum 03.01 Aufgang OG

wie Position zuvor, jedoch:
Trittstufen : 29/253 cm

1,10 m2

15.2.50 Kautschuk auf Podest der Treppe 3
Ort: Treppe 3/ Raum 03.01 Aufgang OG

wie Paosition zuvor, jedoch Verlegung auf Treppenpodest aus
Stahlbeton.

4,00 m?

15.2.60 Stufenmarkierung, L= 155cm
Ort: Treppe 3/ Raum 03.01 Aufgang OG

Gemal der barrierefrei-Abstimmung ist die Kennzeichnung
von An- und Austrittsstufenkanten von Treppen notwendig.

Winkelprofil aus Edelstahl, nach Bemusterung und Freigabe
AG, fir Kautschukboden Dicke ca. 2,0mm an
Stufenvorderkante versenkt gebohrt befestigt. Untergrund:
Stahlbetontreppe.

Winkelprofil mit vorgebohrten, versenkten
Schraubenldchern. Oberflache mit Zierrillen. Einbau auf
dem fertig verlegten Kautschukbelag. Liefern und Einbauen.

Abmessungen Winkelprofil ca. 25x45 mm
Dicke: ca. 3,0mm
Einzelllangen L ca. 1550mm

3,10 m

15.2.70 Stufenmarkierung, L= 253cm
Ort: Treppe 3/ Raum 03.01 Aufgang OG

wie Position zuvor, jedoch:
Einzelllangen L ca. 2530mm

510 m

15.2.80 Zulage Kontrastierung Stufenmarkierung

Zulage fur die zuséatzliche Stufenmarkierung im Falle des
ungentgenden optischen Kontrastes zw. dem
Stufenmarkierungsprofil und dem Bodenbelag der Treppe.
Festlegung anhand Bemusterung vor Ort.

820 m

Stand: 05.07.2018
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
2 Kautschukbelag
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15.2.90 Kautschuk auf Tribline

Ort: Raum 03.03 Tribline, siehe Detail 0194 - Gerateraumtor/
Triblne

Auf der Tribtine wird der Kautschuk aus Position15.02.10
verlegt.

Bei dieser Position ist jedoch zuséatzlich der erhdhte Aufwand
bei Zuschnitt und Verlegung einzukalkulieren (Verlegen in
Kleinflachen mit einer Breite von ca. 65cm).

79,40 m2

15.2.100 Kautschuk kaschiert Stufen Tribline

Ort: Raum 03.03 Tribline, siehe Detail 0194 - Gerateraumtor/
Tribline

wie Position zuvor, jedoch:
Belegen von Trittstufen: 30/135,5 cm

6,50 m?

15.2.110 Stufenmarkierung, L=135cm
Ort: Treppen an Triblne / Raum 03.03

Gemal der barrierefrei-Abstimmung ist die Kennzeichnung
von An- und Austrittsstufenkanten von Treppen notwendig.

Winkelprofil aus Edelstahl, nach Bemusterung und Freigabe
AG, fur Kautschukboden Dicke ca. 2,0mm an
Stufenvorderkante versenkt gebohrt befestigt. Untergrund:
Stahlbetontreppe.

Winkelprofil mit vorgebohrten, versenkten
Schraubenléchern. Oberflache mit Zierrillen. Einbau auf
dem fertig verlegten Kautschukbelag. Liefern und Einbauen.

Abmessungen Winkelprofil ca. 25x45 mm
Dicke: ca. 3,0mm
Einzelllangen L ca. 1350mm

10,80 m

15.2.120 Zulage Kontrastierung Stufenmarkierung

Zulage fur die zusatzliche Stufenmarkierung im Falle des
ungentgenden optischen Kontrastes zw. dem
Stufenmarkierungsprofil und dem Bodenbelag der Treppe.
Festlegung anhand Bemusterung vor Ort.

10,80 m
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
2 Kautschukbelag
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15.2.130 Kautschuk in Aufzugskabine
Ort: Aufzugskabine

Kautschukbelag aus Position15.02.10 in der Aufzugskabine
verlegen.

Inkl. aller daftir nétigen Untergrundvorbehandlungen und
Vorarbeiten.

Innenmal} Kabine: 1,10x1,40m

2,00 m?

15.2.140 Kautschuk anarbeiten an Bodeneinbauteile

vor beschriebene Bodenbelage aus Kautschuk anarbeiten
an Aussparungen und Bauteile, Einzelmaf3e bis ca. 25/25cm

22 St

15.2.150 nachtréaglicher, elastischer Anschluss Bodenbelag Ka utschuk
homogen
Dauerelstischer Anschluss, gerade, Farbigkeit passend zum
anzuschlieBenden Bodenbelag aus Kautschuk, homogen, an
nachtréglich fest eingebaute Mdblierungen und mébelartigen
Ausbauten.

93,00 m

15.2.160 Ersteinpflege Bodenbelag

Ersteinpflege des Bodenbelags aus Kautschuk, nach
Angaben der aktuellen Pflegeempfehlung des
Bodenbelagherstellers.

Hier sind alle zuvor ausgeschriebenen Flachen
einzukalkulieren, d.h. auch Kleinflachen, Flachen auf
Treppen und Podesten..

448,56 m?

15.2 Kautschukbelag Summe:
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
15 Bodenbelag
3 Sauberlaufzone
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
15.3 Sauberlaufzone

15.3.10 Sauberlaufmatte
Ort: Erdgeschoss, Raum 02.04 Windfang

Liefern und einbauen einer aufrollbaren und
strapazierfahigen Eingangsmatte:

- inkl. Einbaurahmen aus Aluminium fir die aufliegende
Verlegung im Innenraum

- inkl. Anpassung des Rahmens und der Matte an 4
Fassadenprofile / Stiitzen an der Windfangaul3enseite

Hergestellt aus austauschbaren, widerstandsfahigen,
hochabsorbierenden, Rauhaarripsstreifen in Alu-Tragerprofil
mit integrierter Alu-Kratzkante.

Die Matte soll den gesamten Windfang ausfillen. Ein
weiterer Bodenbelag ist in diesem Raum nicht vorgesehen.

Grol3e: ca. 6,74x2,76 m rechtwinklig einschliellich
Auslegung zweier Turleibungen je ca. 0,25 x 1,325m und
zwei Stltzenaussparungen je ca. 0,16x0,08m. Teilung im
Bereich der Turpfosten, nicht in TUrmitte.

Hohe: max. 25 mm
Rutschsicherheit: R 11 nach DIN 51130
Ripsfarben: Grau, Entscheidung nach Bemusterung
Brandschutz: Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1
20,00 m2

15.3 Sauberlaufzone Summe:
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15 Bodenbelag
4 Sonstiges
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
15.4 Sonstiges
15.4.10 Holzleiste an Glasbriistung
Ort: Raum 03.03 Tribiine, siehe Detail 0194 - Gerateraumtor/
Tribune
Herstellen, Liefern und montieren einer Sockelleiste zw.
Tribline und Glasbristung.
Material: Eiche massiv, Oberflache farblos lackiert
(endbeschichtet)
Grole: ca. 20x50mm (Mal3 bitte vor Ort Uberpriifen)
40,60 m
15.4.20 Sockelleiste Holz lackiert, Untergrund Stahlbeton
Sockelleiste aus Holz, gedibelt und geschraubt.
Oberflache: Lackierung RAL 7006 beigegrau
Untergrund: Stahlbeton
Querschnitt: ca. 16/60 mm
267,00 m
15.4.30 Sockelleiste Holz lackiert, Untergrund Porenbeton
wie Pos. zuvor, jedoch:
Untergrund: Porenbeton
114,00 m
15.4.40 Sockelleiste Holz lackiert, Untergrund Trockenbau
wie Pos. zuvor, jedoch:
Untergrund: Trockenbau
28,00 m
15.4 Sonstiges Summe:
Stand: 05.07.2018 21 von 22



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz

15 Bodenbelag
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR

Zusammenstellung

15.1 Vorarbeiten
15.2 Kautschukbelag
15.3 Sauberlaufzone
15.4 Sonstiges

15 Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme  Bodenbelag
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