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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die BaumaBnahme Hugo-Keller-StraBe 15 in Gérlitz umfasst den Neubau einer Zweifeldsporthalle
(Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die Errichtung einer
innerstadtischen Parkierungsanlage.

An der Finanzierung der MaBBnahme sind 3 verschiedenen Férderungen beteiligt. Die
Budgetzuordnung zu den einzelnen Teilobjekten:
1. Sporthalle

Halle bis OK Decke Uber SG inkl. Griindung bis OK Bodenplatte

AuBenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlieBlich Treppenaufgang

2. Parkdeck
OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG
3. Parkplatz

Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

sowie férderfahigen und nicht férderfahigen Teilen ist bei Rechnungslegung und AufmaBerstellung
(siehe nachfolgende Ausfihrungen) zu beachten.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Héhe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebéaudenutzung:

- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

- Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkampfe in FuBball, Handball,
Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen nutzen
die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinflihrungen,
Theaterauffiihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:

- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau

- Arbeitsstatte

- offene Garage

Die Griindung des Gebéaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken Griindungspolster mit
3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist im sldlichen Bereich ein
Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen Mauer an der Hugo-Keller-StraBe
ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand
wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StraBBe errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach
Verflllung der Baugrube. Der groB3flachige Bodenaustausch unter dem Geb&ude und den Stellflichen
wird arch&ologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 1l). Die
AuBenwande werden mit DAmmung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird tber
Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefuhrt. Spielfeld und Tribline
werden von einer Konstruktion aus Holztradgern und hdlzerner Dachschalung ausgefiihrt. Das Dach
wird als extensiv begriintes Dach ausgefiihrt.

Die Bdden erhalten FuBbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhélt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuBbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwénden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellpldtze, wovon 53 Stellplatze Uberdacht sind. Die als offene
Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen Fahrbahnbelag aus
PUNKTFOLGEN



Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblétter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit denen
europadische Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-StraBBe 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10 m
Lange ist Uber die Hugo-Keller-StraBe mdglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Gérlitz, Flur 45, Flurstiick
574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und wird im Norden vom
Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden sich denkmalgeschitzte
Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort ist wegen der vorhandenen
historischen Stadtmauer von hoher archéologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Fahrzeuge dlrfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig ist.
Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlieBlich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
auBerhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-StraBBe sind zu vermeiden.

Far die Inanspruchnahme von o6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StraBenverkehr in Abstimmung mit
der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben umzusetzen.
Notwendige Aufwendungen sind daflir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgéange, Fluchtwege, Zufahrten fir Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. Hydranten
und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Far alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfigung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (méannlich), Sanitarausstattung fir weibliche
Arbeitskréfte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten fir die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfiihrung der im

Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in die

Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fiir die Arbeitskrafte des AN gesetzlich

vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfligung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelédnde hat der AN die vorherige Abstimmung der
Baulberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung Schnee
und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MABE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen MaBe und Mengen sind Richtwerte und missen
deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.



TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die Positionen
einzukalkulieren. Es stehen fir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfligung. Die Nutzung von
Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit begrenzt.
Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke Uber Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast

- Decke Uber Parkierung (Nebenrdume): 0,3 t Radlast

- Ubrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgerate mit héheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk sind
Zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zuldssige Nutzlast
beschrankt und im Einzelfall mit der Baulberwachung und dem Tragwerksplaner des AG
abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfugung gestellt. Sollten zur
Ausfihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des Bieters
die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

RaumgerUst Halle: bauseits 2 fahrbare Gerlsttiirme

Weitere notwendige Geriiste geman VOB/C (ATV) missen vom AN eigenverantwortlich geman
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhéngigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fur notwendige Lastverteilung Sorge zu
tragen.

ANSCHLUSSE fiir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fur Elektro und Wasser zur Verfigung (siehe BE-
Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemafn besonderen Vertragsbedingungen (BVB) des
AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus Larmschutzgriinden
nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefiihrt werden. Ein entsprechender Baustellenbesatz
mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des Bieters vollstédndig einzukalkulieren. Ein
Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergitet.

IMMISIONSSCHUTZ
GemanB § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belédstigungen nicht
entstehen. Vermeidbare Larmbeléstigungen sind somit konsequent auszuschlieBen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaBnahmen an der
néchstliegenden schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Bauldrm kdnnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.



Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und Arbeitsweisen nach
dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender Baustoffe, Abplanung von
Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER von
LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dréanen, Kanalen u.
dgl. beim Auftraggeber und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen Tragern zu
unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanéle und dergleichen beschadigt oder
zerstort, ist unverzliglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im Verzug die zustandige
Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und Aufgrabegenehmigungen bei
den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen wahrend der Arbeiten auf der Baustelle
bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, dirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar
2012 (BGBL | S. 212) in der zz. gultigen Fassung]. Geféhrliche Abfélle sind durch Fachfirmen
ordnungsgeman aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen umweltvertraglich zu
entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfélle sind die Vorschriften der§§
47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen
Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemé&n BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhutungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird ein
SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegeniber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.

Bei gleichzeitiger Téatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der Bauleitung
abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Straen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder Baumaschinen
nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und gem. § 17 S&chsisches
StraBengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverzlglich zu beseitigen. Fiir diese Leistung ist der
AN allein verantwortlich.

Der AN ist fUr die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafi BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fihren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit



- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur
- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als pdf
und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Baulberwachung bestéatigtes Aufmaf und ggf. weitere
Nachweise beizufligen. Die AufmaBe sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der jeweiligen
Baulberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafir erforderlichen Nachweise,

Dokumentationen und Priifzeugnisse an den AG zu Ubergeben. Nach der férmlichen Abnahme und

vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation nach Vorgabe

des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringflgiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Prifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Prafverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstédndnis notwendig mit Ubersichtsplédnen), Lieferscheine,
Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,

- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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Projekt: 0155 _Neubau Zweifeldsporthalle, Hugo- Keller- StraBe 15/16 in Gorlitz

Bauherr: Stadtverwaltung Gérlitz, Gorlitz

Lv: 0155.18.2 Los 35 - Freianlage Sporthalle, StraBen- und Tiefbauarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
0155.18.2| LV: Los 35 - Freianlage Sporthalle, StraBen- und Tiefbauarbeiten

Vorbemerkung zu den Bauarbeiten
Allgemeines und Beschreibung der Bauleistungen:

Das Los 35 beinhaltet die Herstellung der Freianlagen fiir die Sporthalle.
Leistungsgrenze des AuBenbereiches ist die bestehende Stahlbetonwand an der
Ostseite der Jagerkaserne, die Sporthalle und der geplante Stadtplatz mit der
angrenzenden Treppenanlage zum tiefer gelegenen Hof mit den Stellflachen.
Der Baubereich erstreckt sich sidlich der eben benannten Grenze bis zum
Gehweg der Hugo- Keller- StraB3e.

Die Zufahrt auf das Baufeld erfolgt von der Hugo- Keller- Stra3e aus Gber die
bestehenden Offnungen in der Grundstliicksmauer, Einfahrten in einer Breite von
4,5 m &stlich der Jagerkaserne und 5,50 m zum Stadtplatz.

Mit Baufortschritt (Anlage Stadtplatz - Stahlbetonwande und Aufflllung) muss
auch der GroBteil der Ausbaugewerke fir Sporthallenneubau Uber den Eingang
am Stadtplatz der Zugang zum Erdgeschof3 bereitgestellt werden. Die Arbeiten
an der Befestigung sind eng mit den anderen am Bau beteiligten Firmen
abzustimmen. Koordinierungen hinsichtlich Anschlusspunkten und -terminen
sowie Befahrbarkeit der Baubereiche sind dazu erforderlich. Notwendige
Koordinierungen mit den Gewerken, und damit verbundene Aufwendungen in den
technologischen Ablaufen sind bei der Kalkulation zu berlcksichtigen und bei
Bedarf in der Ausfiihrung eigenverantwortlich zu kléren.

Entwésserung, AuBenwasser, Beleuchtung und Elektroversorgung:

Das Regenwassernetz ist entsprechend Lageplan weiter zu fihren, der Anschluss
an die bestehenden Kanéle (Leistungen aus Los1 und Los 4) sind vor der
Ruckverflllung zu dokumentiern und der Bauleitung vorzufiihren. Gleiches gilt fir
den Einbau der Formstiicke, die als gesonderte Position abzurechnen sind.

Beim Einbau ist auf die exakte Lage der Medien gemaf Planangabe zu achten,
um Folgearbeiten (passgenauer Einbau der Medienkasten, Wandleuchten etc. in
den folgenden Fachgewerken nicht zu behindern.

Bestandsaufmal aller neu verlegten Leitungen:

Die Einmessung aller neu verlegten Leitungen erfolgt durch ein von der Stadt
Gorlitz beauftragtes Vermessungsburo im offenen Graben. Mindestens 1 Tag im
Voraus ist nach Abstimmung mit der Baulberwachung das beauftragte Biiro Uber
erforderliche EinmeBarbeiten zu informieren.

Baugrund und Bodenverhéltnisse, Entsorgung:

Die Baugrundverhaltnisse sind im Baugrundgutachten beschrieben, welches
Bestandteil der Ausschreibung ist.

Da im Baugrund groBe Anteile an Aufflillungen angetroffen wurden, mussten
zusétzlich abfalltechnische Untersuchungen durchgefihrt und ausgewertet
werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen und die entsprechenden
Bewertungen zu den insgesamt sehr inhomogenen Massen liegen der
Ausschreibung ebenso bei.

Weiterfihrende Untersuchungen entsprechend der geforderten Parameter der
Abfallverwerter bzw. Deponien werden dem Bedarf entsprechend wéhrend der
Bauausfihrung durch den Bauherrn beauftragt.

Samtliche im Leistungsverzeichnis erwdhnten auszubauenden Materialien sind,
wenn nicht anders beschrieben, zu entfernen. Mit dem Begriff ,,Entfernen” sind alle
dazu notwendigen Leistungen erfasst, wie Aufladen, Abfahren zu einer geeigneten
Deponie bzw. Wiederaufbereitungsanlage incl. aller dabei entstehenden Kosten
und Gebuhren.

Der Auftragnehmer hat anfallende Stoffe so weit wie mdglich einer
Restverwertung zuzufihren und nur, wo nicht anders zumutbar, die Stoffe auf
einer zugelassenen Deponie mit den damit verbundenen Entsorgungsgebiihren zu
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***Fortsetzung™* Vorbemerkung zu den Bauarbeiten

entsorgen.

Grundsatzlich ist die ordnungsgemane und schadlose Verwertung bzw.
Beseitigung der Abfalle nachzuweisen. Fir unbelastete Abfalle sind Lieferscheine,
Wiegescheine und Rechnungen als Nachweis vorzulegen. Fir die Entsorgung
etwaiger gefahrlicher Abfélle sind die Anforderungen zur Nachweispflicht nach der
Deponieverordnung und der Nachweisverordnung in der jeweils glltigen Fassung
umzusetzen.

Mit dem Transport von wiederverwertbaren Abféllen und zur Beseitigung von
gefahrlichen Abfallen sind nur Unternehmen zugelassen, die entsprechend
Transportgenehmigungsverordnung und Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Uber eine glltige Genehmigung verflgen.

Leitungsbestand:

Fir den unmittelbaren Baubereich gibt es Angaben zu bestehenden Kabel und
Leitungen des AG bzw. anderer Medientrager. Auch die in den bauvorbereitenden
MMafBnahmen neu verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen sind dokumentiert.
Dariiber hinaus sind im Leistungsverzeichnis Suchschachtungen enthalten. Die
Leistungen sind vor Ausflhrung mit der értlichen Baulberwachung abzustimmen
und gemeinsam am offenen Graben aufzumessen. Bei fehlender Dokumentation
werden diese als Leistung nicht anerkannt. Alle Vorkehrungen zum Schutz in
Betrieb bleibender Kabel und Leitungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Beschadigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Normen und Vorschriften:
Die Vertragsleistungen sind unter Berlcksichtigung der einschlagigen Vorschriften
und Normen nach dem Stand der Technik zu erbringen.Folgende Richtlinien, DIN
und Verordnungen sind Vertragsbestandteil:
- ZTVE — StB 17
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Erdarbeiten im Stra3enbau, Ausgabe 2009
- ZTV SoB-StB 04
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau
von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau
- TL SoB-StB 04
Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straenbau
- ZTV Pflaster — StB 06
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen
- TL Pflaster — StB 06
Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung
von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen
- ZTVA—-StB12
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr
Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Ausgabe 2012
- ZTV Ew — StB 14
Bau von Entwésserungseinrichtungen im StraBenbau
- ZTV Ing 2018
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr
Ingenieurbauten
- ZTV —SA 97/ 01
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraBen
- TL
Technische Lieferbedingungen fir alle weiteren zu liefernden
Materialien
- Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
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***Fortsetzung™* Vorbemerkung zu den Bauarbeiten

Plattenbelagen — 1994

- DIN 18920 - Schutz von Baumen bei BaumaBnahmen

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und
-kanélen

- DIN 1986-100 - Entwéasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke

Es wird besonders verwiesen auf die Einhaltung der Richtlinien und Hinweise zur
Unfallverhitung, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz in Schulen und
Kindertagesstétten, die durch die zustandige Unfallkasse herausgegeben werden.

Far alle zu liefernden Materialien hat der Auftragnehmer die jeweils giltigen
Eignungsnachweise vor deren Einbau der Bauleitung zu Ubergeben. Fir die
Abrechnung der vom AN zu liefernden Materialien, insbesondere von Erd- und
Baustoffen sind grundsétzlich Liefer- bzw. Wiegescheine der Bezugsquelle
(Hersteller, Zwischenverkdufer) mit Qualitdtsangaben beizubringen.

Mit den in den Positionen und ZTV enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil und
Baustoff gilt auch der Herstellungsvorgang durch Liefern, Zusammenfiigen und
Einbauen der Stoffe bis zur fertigen Leistung als beschrieben. Die
Vertragsleistung ist gebrauchs- und betriebsfertig abgeschlossen zu erstellen.
Samtliche Verbindungs- und Befestigungsmaterialien sowie systembedingte
Kleinteile sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
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001 Bereich: VERMESSUNGSARBEITEN

001.1 Revisions- und Abrechnungsvermessung durchfiihren

Vermessung samtlicher Befestigungen, Einbauten, neu
verlegten Leitungen sowie sonstiger Veranderungen des Ist-
Zustandes und Erstellen eine Revisionsplanes (der auch als
Grundlage fiir die Abrechnung herangezogen wird), der Plan
ist digital (dxf- Format) und als Papierzeichnung in 3- facher
Ausflihrung zu liefern.

Aufzumessen sind samtliche sichtbaren und verdeckten
Bauwerke, Bdschungslinien, Schachte, Schieber etc.
Sonstige Geléndeflachen, die von Bautatigkeiten betroffen
sind, sind in einem Raster von ca. 5 x 5 m mit Hohenpunkten
zu versehen, Bauwerke werden zuséatzlich lage- und
héhenmaBig eingemessen.

Hoéhenbezug: DHHN 92
Lagebezug: GK (Bessel) RD 83
PlanmafBstab: M 1:100

Die Vermessung und Planerstellung ist von einem
Bauvermesser mit abgeschlossenen Studium als
Vermessungsingenieur auszufihren.

Die aktuelle Digitalisierungsvorschrift und der
Objektschlisselkatalog des Stadtplanungs- und
Bauordnungsamtes Gérlitz, SG Stadtvermessung sind zu
beachten.

Die zeitliche Koordination des Vermessungseinsatzes ist
Sache des Auftragnehmers, der Auftraggeber ist Uber den
Zeitpunkt des Vermessungseinsatzes - insbesondere bei
verdeckten Bauwerken - in Kenntnis zu setzen.

Die Kosten fir die Beschaffung von Vermessungspunkten
beim zusténdigen Vermessungsamt sind einzukalkulieren,
Die Vermessung muss abschnittsweise entsprechend dem
Baufortschritt in mehreren Einsatzen erfolgen.

Die Pauschale beinhaltet alle Leistungen zu den Erdarbeiten,
Betonbauarbeiten, Leitungsbau sowie den Wegebauarbeiten
der vorliegenden Ausschreibung.

1,00 Psch

Summe Bereich 001 VERMESSUNGSARBEITEN
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002.

002.1.

002.2.

002.3.

002.4.

002.5.

Bereich: ABBRUCH UND ERDARBEITEN

Suchschlitze herstellen, Boden einbauen

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln,
Leitungen und dgl. nach Angabe und in vorheriger
Absprache mit der Bauleitung in Handschachtung in Béden
bis Bodenklasse 3 - 5 herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und
verdichten mit Nachweis.

Grabentiefe: bis 3,0 m gerechnet von OK Gelande

Aufmal mit der Bauleitung am offenen Graben, Abrechnung
erfolgt nach senkrechten Grabenwanden.

Verdrangte Massen und unbrauchbare Materialien sind
nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, Geblhren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

10,000 m3

Stahl- Betonhindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von unvorhergesehenen Hindernissen, im
Aushubbereich, wie Wand- und Fundamentteile aus
Stahlbeton, gréBer als 0,1 m3, als Maschine-/

Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen; Gebuhren fir dei Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

8,000 m3

Mauerwerkshindernisse im Boden abbrechen

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk und Beton, wie
Mauerreste, Betonreste und Fundamentteile gréBer als

0,1 m3im Aushubbereich, als Maschine-/ Handarbeit.

Das Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen, Gebihren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

10,000 m3

*Bedarfsposition

Ausbau von Leitungen aus Kunststoff, Stz., Beton
Ausbau und Entsorgung auf3er Betrieb gegangener,
freigelegter Leitungen aller Dimensionen aus

Kunststoff, Steinzeug und Beton. Die unbrauchbaren
Leitungen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen. Gebiihren der Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Abrechnung entsprechend Aufmaf auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

20,00 m

*Bedarfsposition

Ausbau von Leitungen aus Stahl u. Guss

Ausbau und Entsorgung aller auBBer Betrieb gegangener,
freigelegter Leitungen aller Dimensionen aus Stahl und
Guss. Die unbrauchbaren Leitungen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Gebiihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Abrechnung entsprechend Aufmal auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.
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***Fortsetzung™* 002.5. Ausbau von Leitungen aus Stahl u. Guss

*Bedarfsposition
10,00 m

*Bedarfsposition

002.6. Ausbau von Elt-Leitungen

Ausbau und Entsorgung aller auBer Betrieb gegangener,
freigelegter Elt - Leitungen aller Dimensionen inkl.
erforderlicher Trennschnitte. Die

unbrauchbaren Leitungen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Geblihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Gemessen wird die Lénge je nach Trasse einzeln verlegt
oder in Bindeln mit mehreren Kabelstrangen.
Abrechnung entsprechend Aufmal3 auf der Baustelle -
gemeinsam mit der Bauleitung.

40,00 m

002.7. gemauerten Schacht abbrechen + entsorgen inkl. Abdeckung
Vorhandener Rechteckschacht aus Mauerwerk einschl.
Schachtabdeckung aus Stahlblech inkl. Stahlrahmen
ausbauen, Abbruchmaterialien sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Gebihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

AbmagBe:

Lange / Breite =290/ 180 cm

Einbautiefe: DOK bis Schachtsohle ca. 1,40 m
Schachtabdeckung aus Stahlblech zweiteilig inkl.
Stahlrahmen

Schachtboden aus Beton bis 20 cm dick

Mauerwerk 1-Stein dick

Baugrube mit verdichtungsfahigen Erdstoff aus dem Baufeld
verfullen und lagenweise verdichten, Verflllung auf OK
Planum der Fahrbahn bzw. geplantes Gelande.

1,00 St

002.8. Trennschnitte an Leitungen aus Beton und Steinzeug
Trennschnitte fir das Ablangen von auBBer Betrieb
gegangenen Steinzeug- und Betonrohren in den Dimensionen
DN 100 - DN 200 herstellen mittels Schneidring oder
Schneidkette.

1,00 St

002.9. Trennschnitte an Leitungen aus Stahl und Guss
Trennschnitte fir das Abldngen von auBBer Betrieb
gegangenen Stahl- bzw. Gussleitungen in den Dimensionen
DN 50 - DN 150 herstellen mittels Schneidring oder
Schneidkette.

1,00 St
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002.10. Ortbeton C12/15 einbauen, Verschluss der getrennten Leitungen
getrennte Leitungen aus Steinzeug und Beton mit Ortbeton

dicht verschlieBen.

Leitungen in den Dimensionen DN 100 - 200

2,00 St

002.11. Wurzelstocke (Stubben) roden bis Dm 2m

Baugeléande von Wurzelstécken bereits geféllter Ba&ume und
GroBstraucher rdumen. Das Abrdummaterial ist nach Wahl
des Auftragnehmers zu beseitigen. Gebihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Entstandene Baugruben sind mit anstehenden Erdstoff
niveaugleich lagenweise zu verfiillen und zu verdichten.
Wurzelstock- Durchmesser: bis 2,00 m

2,00 St

002.12. Zulage fiir den Ausbau der Wurzelstécke schonend von Hand
Zulage fur den Ausbau der Wurzelstécke am Ful3 der
historischen Grundsticksmauer, Wurzelstock von Hand
freilegen, schneiden und ausbauen.

1,00 St

002.13. Betonborde / Betonkantensteine aufnehmen
Betonborde, Betonkantensteine und Betoneinfassungen
aller Art und GroBe inkl. Unterbeton und Rickenstiitze
aufnehmen, laden und nach Wahl des Auftragnehmers
beseitigen. Gebihren der Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

55,00 m

002.14. Betonpflasterbelage im Sand- oder Splittbett aufnehmen
Betonpflasterbelage, im Sand- oder Splittbett verlegt,
aufnehmen, laden und nach Wahl des Auftragnehmers
beseitigen. Die Geblhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Material: Betonrechteckpflaster 20/10 cm bis 10 cm dick

35,00 m2

002.15. Betonplattenbeldge im Sand- oder Splittbett aufnehmen
Betonplattenbelage, im Sand- oder Splittbett verlegt,
aufnehmen, laden und nach Wahl des Auftragnehmers
beseitigen. Die Geblhren fur die Entsorgung gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Format: L/ B/ D bis 33/ 33/ 5cm
Bereich: Treppenpodeste
20,00 m2
002.16. Pflasterbeldge im Moértelbett verlegt, aufnehmen, Granitkleinpflaster

Pflasterbelage, im Mértelbett verlegt, aufnehmen, von
Mortelresten saubern, und im Baustellenbereich zur
Wiederverwendung lagern, Zwischentransporte innerhalb der
Baustelle sind einzukalkulieren.

Unbrauchbare Materialien (Steine nach Absprache mit der
BL / AG auszusortieren) sowie Bettungsmaterial sind nach
Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen. Gebuhren der
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
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002.17.

002.18.

002.19.

002.20.

***Fortsetzung™* 002.16. Pflasterbeldge im Mértelbett verlegt, aufnehmen, Granitkleinpflaster

Pflastermaterial: Granitkleinpflaster,
Bereich: Grundstickseinfahrten am Stadtplatz und
6stl. der Jagerkaserne

45,00 m2

Betonsteine 1- Zeiler im Betonbett verlegt aufnehmen und lagern

1- Zeiler aus BetongroBpflaster, im Betonbett verlegt,

aufnehmen, von Betonresten saubern, und im

Baustellenbereich zur Wiederverwendung lagern,

Zwischentransporte innerhalb der Baustelle sind

einzukalkulieren.

Unbrauchbare Materialien - Bettungsmaterial ist nach Wahl

des Auftragnehmers zu beseitigen. Geblhren der Entsorgung

gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Pflastermaterial: BetongroBpflaster Anthrazitgrau

AbmaBe: ca.18/16/16 cm

Dicke Betonbett: 20 cm

Bereich: Grundstickseinfahrten am Stadtplatz und
Ostl. der Jagerkaserne

20,00 m

Betonblockstufen im Betonbett verlegt, aufnehmen und entsorgen
Betonblockstufen, im Betonbett verlegt inkl. Fundamentbeton,
aufnehmen, laden und nach Wahl des Auftragnehmers

beseitigen. Die Geblhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten

des Auftragnehmers.

Stufenformat: L/B/Hca.100/35/ 15cm

Dicke Betonfundament: 25 cm

Bereich: Treppenanlage mit 3 Treppenldufen

27,00 m

Rollkiesstreifen an GebaudeauBenwand aufnehmen und beseitigen
Rollkies als Spritzschutzstreifen an der Gebaudeauenwand

seitlich der Treppenanlage ausbauen und nach Wahl des
Auftragnehmers beseitigen. Die Gebihren fir die Entsorgung

gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Kérnung: ca. 32/64

Dicke: bis 20 cm

Breite: 30 cm

14,00 m

Treppengeldnder, Handlauf aus Edelstahl ausbauen und entsorgen
Treppengelander - Handlauf der Treppenanlage aus

Edelstahl ausbauen fir die Gelanderpfosten und nach Wahl

des Auftragnehmers beseitigen. Die Gebuhren fir die

Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Geléander bestehend aus Handlauf und 11 Pfosten mit

Ankerplatte, aufgeschraubt auf die Stufen bzw. die

Betonplatten.

siehe Foto
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***Fortsetzung™* 002.20. Treppengeldnder, Handlauf aus Edelstahl ausbauen und entsorgen
14,00 m
002.21. Erdstoffaushub fiir befestigte Flachen, Bkl. 3-5 und entsorgen

Erdstoffaushub zur Geléanderegulierung, fiir den Wegbau der
geplanten befestigten Flachen und der Griinflachen
ausflihren, inkl. profilgerechtes Herstellen des Grobplanums
als Maschine- Handaushub. Das Aushubmaterial ist nach
Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen. Die Gebuhren fir
die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen, gerechnet ab
Gelandeoberkante.
Aushubtiefe: 40 - 60 cm fir befestigte Flachen und
bis 30 cm far Grinflachen
Bodenklasse: 3-5
Entsorgung von Boden bis Z 1.1 nach LAGA
Aushub z.T. durchsetzt mit Auffilimaterial
und Bauschutt
Vergltung fir die Entsorgung gréBer Z 1.1
(LAGA) nach gesonderter Position
Bereich: Fahrradstellflachen Westseite Neubau
Gehweg + Treppeanlage Sldseite Neubau
Gehweg + Treppenanlage Ostseite
Stadtplatz
Grundstiickseinfahrten

195,000 m3
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002.22. Bodenaushub fiir Betonbau, Bkl. 3-5, Aushub wieder einbauen
Bodenaushub zur Gelanderegulierung fir den Einbau der
Betonstitzwéande mit FuBplatte inkl. Aufstandsflache
ausfihren, inkl. profilgerechtes Herstellen des Grobplanums
als Maschine- Handaushub. Die Ausfliihrung erfolgt mit
gebdschten Wanden.
Das wiederverwendbare verdichtungsfahige Aushubmaterial
ist seitlich im Baustellenbereich zu lagern und vor
Durchnassung und Verschmutzung bis zum Wiedereinbau
durch Abdeckung mit Planen zu schitzen.
Das Aushubmaterial ist im Baustellenbereich lagenweise
einzubauen und zu verdichten.
Transportaufwand innerhalb des Baustellenbereiches ist
einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen, gerechnet ab
Gelandeoberkante.
Aushubtiefe:  bis5m
Bodenklasse: 3-5
Auffilimaterial fur die Zufahrt EG der
Sporthalle
Bereich: Stadtplatz gemaf Detailblatt

150,000 m3

002.23. Aufflllung mit Liefermaterial, verdichtungsfahig

Schichtenweises Auffullen und lagenweises Verdichten mit

Nachweis gem. ZTVE - StB 17 zur Verfillung bis OK Planum

mit anzuliefernden verdichtungsféhigen Erdmassen frei von

Verunreinigungen und Bodenbelastungen (Z0 nach LAGA).

Bereich: Treppenanlage Ostseite Stadtplatz
Grunflache und Pflasterflache an der
Westseite Neubau

80,000 m3

002.24. Zulage fiir den Erdstoffaushub von Hand

Zulage fur den Erdstoffaushub von Hand zum Schutz
bestehender Leitungen, entlang der historischen
Grundstiicksmauer, in Gebdudenéhe etc.
Aushubtiefe bis 40 cm

40,000 m3

*Bedarfsposition

002.25. Erdstoffaushub, BKl. 6, als Zulage
Zulage zum Erdstoffaushub fir Boden
Bodenklasse: 6

Aushubtiefe: bis 5 m

2,000 m3

*Bedarfsposition

002.26. Erdstoffaushub, Bkl. 7, als Zulage
Zulage zum Erdstoffaushub fir Boden
Bodenklasse: 7

Rohrgrabentiefe: bis 5 m

2,000 m3
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002.27.

002.28.

Vorbemerkungen zur Entsorgung der Aushubmassen auf Deponie

Zur Einordnung in die Zuordnungsklassen entsprechend LAGA- Richtlinie

und Deponieverordnung wurden analytische Untersuchungen vorgenommen.
Die Dokumentation zur Abfalltechnischen Untersuchung der Bodenmassen sind
Bestandteil der Leistungsbeschreibung und entsprechend bei der Kalkulation zu
beriicksichtigen.

Bei der Entsorgung der belasteten Aushubmassen sind die LAGA- Richtlinien und
die Deponieverordnung zu beachten.

Grundsatzlich ist die ordnungsgeméBe und schadlose Verwertung bzw.
Beseitigung der Abfalle nachzuweisen. Fir unbelastete Abfélle sind Lieferscheine,
Wiegescheine und Rechnungen als Nachweis vorzulegen.

Mit dem Transport von wiederverwertbaren Abféllen und zur Beseitigung von
Abfallen und geféhrlichen Abféllen (Deponieverordnung) sind nur Unternehmen
zugelassen, die entsprechend Transportgenehmigungsverordnung und
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Uber eine giiltige Genehmigung verflgen.

Zulage fiir die Entsorgung von Bauschutt der Zuordnungsklasse Z 1.2
Zulage fir das getrennte Ausheben bzw. das Aussortieren,
die separierte Verladung und Abtransport belasteter
Aushubmassen aus Bauschutt- und Bodengemischen,
Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt und Bruchsteinen
verschiedener Giten. Zulage fiir den Mehraufwand zur
Beseitigung 0.g. Abbruchmassen entsprechend LAGA-
Richtlinie nach Wahl des Auftragnehmers, die GebUlhren far
die Entsorgung

gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Inkl. Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse Z 1.2

DEPONIE: eeiiiiiiee e
10,000 to

Zulage fiir die Entsorgung von Bauschutt der Zuordnungsklasse Z 2
Zulage fir das getrennte Ausheben bzw. das Aussortieren,
die separierte Verladung und Abtransport belasteter
Aushubmassen aus Bauschutt- und Bodengemischen,
Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt, Bruchsteinen
verschiedener Glten, sowie Schlacke. Ausbau der Schlacke
soweit mdglich getrennt bzw. Aussortierung aus den
Aushubmassen. Zulage fiir den Mehraufwand zur Beseitigung
0.g. Abbruchmassen entsprechend LAGA- Richtlinie nach
Wahl des Auftragnehmers, die Gebihren fur die Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Abrechnung erfolgt
mit Wiegescheinen.

Inkl. Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Abbruchmaterial der Zuordnungsklasse Z 2

DEPONIE: .ottt
10,000 to
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002.29. Zulage fiir die Entsorgung von Abféllen entsprechend Deponieklasse |

Zulage fir die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, Abféllen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fir den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse I. Inkl. Zwischenlagerung der
Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die Gebuhren flr die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgeméfBen Entsorgung geman
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse |

DEPONIE: ..ottt
25,000 to

002.30. Zulage fiir die Entsorgung von Abféallen entsprechend Deponieklasse I
Zulage fir die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Giten, Abféllen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fir den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse Il. Inkl. Zwischenlagerung

der Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung geman
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung

erfolgt mit Wiegescheinen.

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse Il

[T oTo] o1 T= PP
5,000 to

002.31. Zulage fiir die Entsorgung von Abféallen entsprechend Deponieklasse Il
Zulage fir die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Auffillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Guten, Abféllen und
kontaminierten Bodens.

Zulage fir den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g. Massen
entsprechend Deponieverordnung auf eine zugelassene
Deponie der Deponieklasse lll. Inkl. Zwischenlagerung
der Massen in Containern im Baustellenbereich bis zur
Entsorgung.

Die Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung geman
Nachweisverordnung ist zu erbringen, die Abrechnung
erfolgt mit Wiegescheinen.
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***Fortsetzung™** 002.31. Zulage fiir die Entsorgung von Abféllen entsprechend Deponieklasse Il

Abbruchmaterial zur Entsorgung enstpr. Deponieklasse
1]

[T oY) o 1= PN
5,000 to

002.32. Zulage fiir die Entsorgung in mikrobiologischer Behandlungsanlage
Zulage fir die separierte Verladung und Abtransport
belasteter Aushubmassen aus Bauschutt- und
Bodengemischen, Aufflillungen aus Beton, Ziegelschutt,
Bruchsteinen verschiedener Guten, und des darunter
liegenden kontaminierten Bodens.

Zulage fur den Mehraufwand zur Beseitigung 0.g.
Abbruchmassen entsprechend Deponieverordnung in einer
mikrobiologischen Behandlungsanlage. Inkl.
Zwischenlagerung der Massen in Containern im
Baustellenbereich bis zur Entsorgung.

Die Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers, inkl. Nachweisverfahren entsprechend
Nachweisverordnung. Die Abrechnung erfolgt mit
Wiegescheinen.

DEPONIE: ittt
5,000 to

Summe Bereich 002. ABBRUCH UND ERDARBEITEN
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009. Bereich: ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN

009.1. Rohrgrabenaushub, Bkl. 3 - 4, bis 50 cm tief im Hinterfiillbereich
Rohrgrabenaushub als Einzelgraben fir Rohrkanéle geplanter
Regenwasseranschlussleitungen wéhrend der Verflllarbeiten
im Bereich der Stahlbetonwande am Stadtplatz. Aushub der
nichtbindigen Bodenmassen, Aushubmaterial und verdrangte
Massen sind seitlich im Baustellenbereich zu verteilen,
lagenweise anzudecken und zu verdichten. Die Umhallung
der Rohrleitungen bis 30 cm Uber Rohrscheitel hat mit
steinfreiem, verdichtungsféhigem, frostfreiem Material zu
erfolgen. Die Abrechnung erfolgt analog senkrechter
Grabenwande. In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten
wie zusétzliche Vertiefungen, der Mehraushub im Bereich der
Schéchte und Einlaufe, Planie der Grabensohle sowie der
Arbeitsraum fir Rohrverbindungen einzurechnen.
Grabenbreite: 75 cm
Aushubtiefe:  bis 50 cm, gerechnet von OK steinfreie Zone
oberhalb Rohrscheitel bis Rohrsohle
Erdstoffaushub der Bodenklasse: 3 - 4

23,000 m3

009.2. Rohrgrabenaushub, Handschachtung als Zulage fiir Kopfloch
Zulage fur Rohrgrabenaushub von Hand fiir Kopfloch am
Anschluss an den bestehenden Regenwasserkanal und
Anschluss an die bestehende Gebaudedrainage.

Bodenklasse: 3 - 5

Aushubtiefe bis 2,5 m, gerechnet von Rohrsohle bis OK

Planum befestigte Flache

1,000 m3

009.3. Suchschlitze herstellen, Boden einbauen

Suchschlitze zur Feststellung der Lage von Kabeln, Leitungen
und dgl. nach Angabe und in vorheriger Absprache mit der
Bauleitung in Handschachtung in Béden bis

Bodenklasse 3 - 5 herstellen.

Boden seitlich lagern und nach Markierung und
Dokumentation der Stellen wieder einbauen und verdichten
mit Nachweis.

Grabentiefe: bis 2 m gerechnet von OK Planum

Aufmal mit der Bauleitung am offenen Graben, Abrechnung
erfolgt nach senkrechten Grabenwanden.

Verdréangte Massen und unbrauchbare Materialien sind nach
Wabhl des Auftragnehmers zu beseitigen, Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

3,000 m3

009.4. Kies-Sandbettung

Kies-Sandgemisch flir Sauberkeitsschicht / Bettung der
Rohrleitung einbauen; inkl. Erdstoffaushub, verdrangte
Massen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen,
Gebuhren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Auflagerdicke: 10 cm

Kies-Sand-Gemisch K&. 0/20 mm mit mind. 15% Sandanteil
und Ungleichférmigkeitszahl Cu >= 3

Bereich: Regenwasserkanal in Einzelgraben
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***Fortsetzung™* 009.4. Kies-Sandbettung

5,000 m3
009.5. Warnband verlegen
Warnband liefern und verlegen fir die neu verlegten Medien:
Regenwasser
55,00 m
009.6. KG Leitung DN / OD 160 aus PP (KG 2000)

Kunststoff- Rohrleitung, als Anschlussleitung nach Plan im
Gefalle in Graben verlegen, einschl. aller Passstiicke.
Rohrverbindung mittels Steckmuffe mit werkseitig eingelegter
SBR- Dichtung nach DIN 681.

Inklusive Anschluss an die neu gesetzten Schéchte aus PVC
und Betonfertigteilen entsprechend Lageplan.

Herstellung und Einbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610.

Einbau als Regenwasser- Anschlussleitung

GréBe: DN/ OD 160

Material: PP

Rohrtyp: Kanalrohr KG 2000 (Vollwandrohr)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1

StraBenverkehrslast = SLW 60

Ringsteifigkeit SN 10

FlieBsohlentiefe 150 bis 530 cm,

Uberdeckungshéhe 135 - 515 cm

Abwasserrohr geman DIN EN 14758-1

Einbau entsprechend Hersteller- Verlegeanleitung.

FabriKat: ...
53,00 m

Hinweise zu den Formstiicken in den folgenden Positionen
Die erforderlichen Formstilicke sind fabrikatgleich in gleicher
Ausflihrungsqualitat mit den einzubauenden Abwasserrohren
KG 2000 zu liefern und zu montieren.

Alle Formstlicke sind mit dem Einbau der Bauleitung vor der
Graben- bzw. Baugrubenickverflllung vorzufihren.

Einbau aller Formstiicke entsprechend Hersteller-
Verlegeanleitung.

009.7. Zulage Reduzierstiick DN 160/ 100

Zulage fur Reduzierstiick fur den Anschluss an den
Abwasserkanal.

DN 160 / 200

Material: PP, SN 10, KG 2000

2,00 St
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009.8. Zulage KG - Bogen DN 160

Zulage fur KG-Bogen an Abwinklungen und Anschliissen.
Bdgen in allen Abwinklungen von 15° bis 45°

DN 160

Material: PP, SN 10, KG 2000

5,00 St

009.9. Kanalanschluss KG- Leitung DN 160, PP an Standrohr DN 125
Anschluss der KG- Leitung aus PP an das Standrohr der
Dachentwasserung unter Lieferung des erforderlichen
Anschlussmaterials und aller notwendigen Formstlicke wie
Ubergangsstiicke, Passstiicke, Bégen, Reduzierungen und
séamtlicher Dichtungsmaterialien herstellen.

Anschlussleitung aus PP, KG 2000, DN 160

Standrohr aus Titanzink - DN 125

Anschlisse entsprechend Lageplan

1,00 St

009.10. Beton C 20/25 liefern und einbauen

Beton C12/15 liefern und in Kleinmengen im Baubereich zur
Sicherung von Rohrleitungen, zur Rohrunterstiitzung, oder als
Auflager von unterfahrenen Leitungen einbauen und
verdichten. Ggf. erforderlicher Schalungsaufwand und
zusatzlicher Erdstoffaushub sind einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen, der Einbau ist
der Bauleitung vor Ort vorzufiihren.

0,500 m3

009.11. Abflussleitungen zwischenzeitlich abdichten
Abflussleitungen zwischenzeitlich abdichten, einschl. der
Anschlussstutzen in sdmtlichen Dimensionen.

Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanalen.

1,00 psch

009.12. Grundleitungen durchspiilen

Spllen der verlegten Anschlussleitungen in allen
Dimensionen. Mit Nachweis der Ausflihrung.

Die Pauschale beinhaltet die Leistungen an allen neu
verlegten Kanale.

1,00 psch

009.13. Kanal-TV-Befahrung

Kanal-TV-Befahrung aller neu verlegten
Anschlussleitungen.

Einschl. Anfertigung des Befahrungsprotokolls mit
Lageplan (mit Benennung der Schachtbezeichnung geman
Ausflihrungsplanung) und Videoband / DVD. Protokoll mit
Auswertung und Video / DVD gehen in Eigentum des
Auftraggebers Uber.

NW bis DN 200

Die Untersuchung erfolgt in einem Arbeitsgang fiir alle neu
verlegten Kanale.

55,00 m

Summe Bereich 009. ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN
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010. Bereich: ELEKTROVERSORGUNG - LEITUNGSGRABEN

010.1. Kabelgraben 30 cm tief und 30 cm breit, Beleuchtung
Kabelgraben flr die Beleuchtung Stadtplatz nach der
Ruckverfillung der zu liefernden Erdmassen fir die Auffillung
des Stadtplatzes herstellen. Die verdréangten Massen sind im
Baubereich zu verteilen, anzudecken und zu verdichten.
GroBe Kabelgraben: b= 30 cm /t=30 cm

Boden aus Liefermaterial

Grabentiefe gerechnet ab OK Planum Stadtplatz

78,00 m

010.2. Kabelgraben 30 cm tief, 30 cm breit, Leerrohr Datenkabel Jagerkaserne
Kabelgraben flr die Leerrohrverlegung der Datenkabel
herstellen. Die verdrangten Massen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen, die Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
GroBe Kabelgraben: b= 30 cm /t= 30 cm

Grabentiefe gerechnet von OK Planung Gehweg bis RS
Graben (inkl. Sandbettung)

Erdstoff der Bodenklasse 3 - 5

Einbau im Gehweg zwischen Sporthalle und
Grundstiicksmauer entsprechend Lageplan.

100,00 m

010.3. Kabelgraben 30 cm tief, 40 cm breit, Anschluss Sporthalle
Kabelgraben fur den Elektroanschluss der Sportahlle
herstellen. Die verdrangten Massen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen, die Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

GroBe Kabelgraben: b= 40 cm /t= 30 cm

Grabentiefe gerechnet von OK Planung Pflasterbefestigung
bis RS Graben (inkl. Sandbettung)

Erdstoff der Bodenklasse 3 - 5

Einbau an der Westseite des Neubaus vom HA- Kasten zur
Jagerkaserne und vom HA- Kasten bis zur
Grundstiickseinfahrt entsprechend Lageplan.

37,00 m

010.4. Erdstoffaushub von Hand als Kopfloch, Zulage

Zulage zum Grabenaushub von Hand als Suchschachtung
und zum Freilegen der Kabelanschlisse.

Die bestehenden Leitungen sind nach dem Anschluss
fachgerecht einzusanden (K&. 0/2 mm) und zu verfillen
und zu verdichten.

Bereich: Grundstiickseinfahrt fiir Anschluss an den
bestehenden Kabelstrang

0,500 m3
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*Bedarfsposition
010.5. Warnband
Lieferung und Verlegung von Warnband, 40 mm breit,
Farbe gelb, mit Aufdruck "Achtung Kabel".
ca. 20 cm Uber der Kabel-/ Rohrtrasse.
230,00 m
010.6. Sand, 0/2 mm, als Zulage zum Kabelgraben
Sand als Kabelbettung und fir die Leitungszone liefern und
einbauen.
Auflagerdicke: 10 cm
Einbau von Kabelsohle
bis OK Gelande: 20cm
Kérnung Sand: 0/2 mm
20,000 m3
010.7. Fundamentgruben fiir Beleuchtungsmasten herstellen

[da)

Erdstoffaushub flr den Einbau des Mastfundamentes flr
Beleuchtungsmast herstellen.

Aushub, gerechnet ab OK Frostschutzschicht (ca. 12 cm
unter OK Geléande)

LxBxH=80x80x70cm

Die verdrangten Massen sind im Baubereich seitlich separiert
zu lagern, nach Einbau der Rohrhilsen Auffillmassen und
Frostschutzmaterial lagenweise um die Masthtlsen einbauen
und verdichten.

Boden aus Liefermaterial der Rickverfullung am Stadtplatz
und Frostschutzmaterial aus Mineralgemisch (K. 0/56).

6,00 St

pumme Bereich 010. ELEKTROVERSORGUNG - LEITUNGSGRABEN
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011. Bereich: STRASSEN- UND WEGEBAUARBEITEN

011.1. Feinplanie fiir befahrbare und begehbare Flachen

Feinplanie herstellen nach ZTVE-StB 17, mit Nachweis

EV2 = 45 MN/ m2

Profilgenauigkeit +/- 2 cm

Bereich: Stadtplatz und oberes Plateau
(Fahrradstellplatze)
Grundstiickseinfahrten

575,00 m2

011.2. Feinplanie fiir begehbare Flachen - Gehweg und Treppenanlage
Feinplanie herstellen nach ZTVE-StB 17, mit Nachweis
EV2 =45 MN/ m?
Profilgenauigkeit +/- 2 cm
Bereich: Gehweg mit Treppenanlage Ost- und Stdseite
Stadtplatz
245,00 m2

011.3. Frostsch.Schicht, befahrbare Flachen, d = 48 cm
Frostschutzschicht lagenweise verdichtet herstellen,
Feinplanie +/- 2 cm. Anforderung des Einbaues nach ZTV
SoB - StB 04 mit Nachweis der Verdichtung
(EV2= 100 MN/ m2).
Frostsicheres Material wird vom Auftragnehmer geliefert.
Mineralgemisch 0/45 mm
Dicke: 47 cm
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen
Bereich: Plattenflache Stadtplatz
Plattenflache befahrbarer Teil oberes Plateau
an Westseite Neubau
Grundstiickseinfahrten

220,000 m3

011.4. Frostsch.Schicht, Gehwegflachen, Podeste, d = 18 cm
Frostschutzschicht lagenweise verdichtet herstellen,
Feinplanie +/- 2 cm. Anforderung des Einbaues nach ZTV
SoB - StB 04 mit Nachweis der Verdichtung

(EV2= 80 MN/ m?).

Frostsicheres Material wird vom Auftragnehmer geliefert.
Mineralgemisch 0/45 mm

Dicke: 18 cm

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen

330,00 m2

011.5. Beton- Tiefbord, in Betonfundament

Betontiefbord auf einem Fundament aus Beton herstellen.

Der Fundamentbeton ist als Riickenstlitze, mit einer unteren

Breite von ca. 15 cm bis ca. 12 cm unter Steinoberkante und

mit einer oberen Breite von mindestens 5cm auszufiihren.

Betontiefbordstein: nach DIN 483

Breite: 6 cm

Hoéhe: 25cm

Fundamentbeton: C 20/ 25, 20 cm dick

Bordanschlag: 0cm

Bereich: Einfassung Fahrradstellflachen oberes
Plateau an der Westseite Neubau
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***Fortsetzung™** 011.5. Beton- Tiefbord, in Betonfundament

Einfassung Rollkiesstreifen
Dehnungsfugen im Abstand von 15 m herstellen

38,00 m

011.6. Pflasterbord Granitkleinstein in C 20/25

Pflasterbord aus Granitkleinstein auf Betonfundament
einschl, Riickenstitze in C 20/25 setzen .

Fugen vermérteln mit Schattenfuge.

Dicke Betonfundament: 20 cm

Einbau bindig mit Pflasterflachen.

Das Pflastermaterial steht bauseits zur Verfligung. Das
Granitkleinpflaster zu sortieren, zu sdubern, aufzuladen und
zur Einbaustelle zu transportieren.

Fir Einfassung der Grundstickszufahrt entsprechend
Lageplan.

Das gebrauchte Pflastermaterial ist unbedingt mit dem alten
Pflasterkopf nach oben einzubauen.

Fabrikat Fugenmaortel: ........ccccooviiiiiiiieeeee
10,00 m

011.7. Granitkleinpflaster vom AG- Lagerplatz der Stadt transportieren
ZubuBmaterial - Granitkleinpflaster vom Lagerplatz der Stadt
Gorlitz auf die Baustelle transportieren.

Das fehlende Pflastermaterial ist nach vorheriger Abstimmung

mit dem Auftraggeber und der Bauleitung auf dem Lagerplatz

der Stadt Gérlitz auszusortieren, zu laden und auf die

Baustelle zu transportieren.

Transportentferung bis 8 km je Strecke.

1,000 to

011.8. Pflasterbord Betonpflaster, 1- Zeiler in C 20/25 ausbauen, neu setzen

Pflasterbord aus Betonstein auf Betonfundament einschl,

Ruckenstitze schonend ausbauen, das Ausbaumaterial von

Beton- und Mbértelresten sdubern und zur Wiederverwendung

seitlich lagern.

Betonstein- 1- Zeiler in Betonfundament C 20/25 setzen,

Fugen vermorteln.

Pflastermaterial:Betonpflaster Farbe anthrazit
AbmaBe:L/B/Dca. 20/ 18/ 18 cm

Dicke Betonfundament: 20 cm

Einbau blindig mit Pflasterflachen.

Fir die seitliche Einfassung der wieder herzustellenden

Grundstiickszufahrt entsprechend Lageplan.

19,00 m

011.9. StraBenablauf aus Betonfertigteilen fiir Aufsatz, KI. D400, lange BF
StraBenablauf ohne Aufsatz, lange Bauform,

aus Betonfertigteilen liefern. Betonteile auf

Dinnbettmdrtel hbhengerecht setzen.

Fugen mit Mértel MG 11l nach DIN 1053 dicht fillen,

Fullung glatt streichen.

Aufsatz 500 / 500 wird gesondert verglitet.

Ablauf bestehend aus :

- Auflagering DIN 4052 - 10 a
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***Fortsetzung™* 011.9. StraBenablauf aus Betonfertigteilen fiir Aufsatz, KI. D400, lange BF

- Eimer feuerverzinkt DIN 4052 - A 4 (4 Schlitzreihen)

- Schaft DIN 4052 -5d

- Boden DN 150 ohne Geruchsverschluss mit Anschluss
an PVC- U- Leitung DN 150

- Bauhbéhe ca. 1,15 m

1,00 St

011.10. Aufsatz flir StraBenablauf, Pultform 500/500, D400
Aufsatz fir StraBenablauf aus Gusseisen liefern und auf
Normalmdrtel héhengerecht setzen.

- Aufsatz 500 / 500, KI. D 400

- entsprechend DIN EN 124/ DIN 1229

- Pultform

- RahmenauBenmaBe: 500 x 554 mm

- mit multifunktionalem Doppelscharnier

- mit ddmpfender PEWEPREN - Einlage

- mit Vorformung fir Bauzeitentwasserung

- hochziehbar

- mit schraubloser verkehrssicherer Arretierung

- Bauh6he 100 mm

- Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage und PEWEPREN-
Einlage

- Rost zweiseitig ca. 110° aufklappbar und komplett
herausnehmbar

- Schlitzweite 25 mm

Einlauf Stadtplatz E 12

Fabrikat: .......coooveeeiiiieee e,
1,00 St

011.11. Kastenrinne KL B 125, NW 100, ohne Sohlengefalle, Treppenanlage
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Entwésserungsrinne enstprechend DIN EN 1433 und DIN
19580 aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton mit
schraubloser Arretierung Drainlock und mit integriertem
Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Rinnenkdrper mit V-
Querschnitt. Verlegung nach den Einbauvorschriften der
Herstellerfirma einschl. Lieferung der erforderlichen Anfangs-
bzw. Endscheiben enstprechend Lageplan.

Kastenrinne auf 20 cm dickem Fundament aus C20/ 25
herstellen. Der Fundamentbeton ist bei den Fertigteilen als
Stitze allseitig je 10 cm breiter als die Rinne keilférmig mit
einer Neigung von 3:1 und einer oberen Breite von mind. 5
cm unter Rinnenoberkante hochzuziehen. Fugen mit
Dichtungsmodrtel abdichten.

Inkl. erforderliche Erdarbeiten.

Klasse: B 125

Baubreite: 13,5¢cm
Baulange: 100 cm
Bauhohe: 17,5 cm

Anschluss der Rinne an zwei Rinnenteilen mit Abgang der
Anschlussleitung an der Rinnensohle in DN 100.

Einbau in 2 Einzelanlagen mit jeweils 2 Anfangs- und
Endscheiben

Bereich: 2 x im Gehweg vor den Treppenanlagen
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***Fortsetzung™* 011.11. Kastenrinne KL B 125, NW 100, ohne Sohlengefélle, Treppenanlage

011.12. Kastenrinne KL B 125, NW 100, ohne Sohlengefalle, Haupteingang
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Entwésserungsrinne enstprechend DIN EN 1433 und DIN
19580 aus frost- und tausalzbestéandigem Polymerbeton mit
schraubloser Arretierung Drainlock und mit integriertem
Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Rinnenkdrper mit V-
Querschnitt. Verlegung nach den Einbauvorschriften der
Herstellerfirma einschl. Lieferung der erforderlichen Anfangs-
bzw. Endscheiben enstprechend Lageplan.

Kastenrinne auf 20 cm dickem Fundament aus C20/ 25
herstellen. Der Fundamentbeton ist bei den Fertigteilen als
Stitze allseitig je 10 cm breiter als die Rinne keilférmig mit
einer Neigung von 3:1 und einer oberen Breite von mind. 5
cm unter Rinnenoberkante hochzuziehen. Fugen mit
Dichtungsmadrtel abdichten.

Inkl. erforderliche Erdarbeiten.

Klasse: B 125

Baubreite: 13,5¢cm
Baulange: 100 cm
Bauhohe: 17,5 cm

Anschluss der Rinne an Einlaufkasten (1 St.)
Einbau in einer Einzelanlage mit einer Anfangsscheibe.

Bereich: 1 x Haupteingang am Stadtplatz
Fabrikat:........ooo e
6,50 m
011.13. Einlaufkasten passend zur Entwéasserungsrinne DN 100

Einlaufkasten aus frost- und tausalzbestédndigem
Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus Stahl
verzinkt und mit schraubloser Arretierung System Drainlock
fir den Anschluss an Anschlusskanal KG 2000 DN 160 und
Schlammeimer, feuerverzinkt.

Baulange: 50 cm
Breite: 13,5¢cm
Bauhohe: 60 cm (lange Bauform)

Einlaufkasten mit 2 Einlaufseiten, mit stirnseitigen
aufschneidbaren Schablonen zum Anschluss der Rinnen mit
Bauhdhe 17,5 cm,

mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fir waagerechten,
flussigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160,

Abdeckung aus Kunststoff PP grau passend zur Abdeckung
fur Kastenrinne liefern und einbauen, einschl. Kanalanschluss
mit allen erforderlichen Formstlicken und Erdarbeiten.
Klasse B 125

Anschluss an DN 160 KG 2000

1- teilig

FabriKat: ......oooiieee e
1,00 St
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011.14. Abdeckung, Stegrost aus Kunststoff, Klasse B 125
Abdeckung, Stegrost aus Kunststoff PP in grau fir
Kastenrinne mit schraubloser Arretierung Drainlock
entsprechend DIN EN 1433 liefern und verlegen.

Klasse: B 125

Baulange: 1,00 mund 0,5 m
Schlitzweite: 8 mm
Einlaufquerschnitt: 284 cm?/ m

mit Verschiebesicherung

DN 100

Einbau in 3 Einzelanlagen, der Zuschnitt der Abdeckungen
wird gesondert vergutet.

011.15. Kastenrinne zuschneiden, Zulage DN 100
Zuschneiden der vorgenannten Rinne auf die erforderliche
Baulange, als Zulage.,”

3,00 St

011.16. Kunststoff- Abdeckung anpassen, Zulage, KI B 125, DN 100
Anpassen der vorgenannten Kunststoff- Abdeckung fir
Kastenrinne auf die erforderliche Baulange, als Zulage.
Langenzuschnitt entsprechend Aufmaf auf der Baustelle,

ein Befestigungspunkt der Abdeckung muss mindestens
erhalten bleiben, Schnittflachen entgraten.

3,00 St

011.17. Schachtabdeckung, DN 315, héhengerecht anpassen, Hohe bis 10 cm
Schachtabdeckung aus Gusseisen, bauseits vorhanden, der
neuen Fahrbahn- bzw. Gehweghéhe entsprechend anpassen.
Schachtaufsetzrohr Zug um Zug gem. Baufortschritt durch
Ruckschnitt der neuen Geldndehbhe anpassen.
Drainageschacht DN 315

Abdeckung Klasse: D 400

Gussabdeckung mit Guss- Rahmen, Abdeckung kindersicher
verschraubt

Anpasshdhe: bis 10 cm

Unbrauchbare Materialien sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Gebihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

5,00 St

011.18. Schachtabdeckung, DN 315, h6henméBig anpassen, liber 10 cm
Schachtabdeckung flr Drainage- Kunststoffschacht der
neuen Fahrbahn- bzw. Gehweghéhe Zug um Zug gem.
Baufortschritt mit erforderlichen Schachtaufsetzrohr passend
zum Schachtteil aus PVC-U anpassen.

Drainageschacht DN 315 (AufBen-Dm)

Abdeckung Klasse: D 400

Gussabdeckung mit Guss- Rahmen, Abdeckung kindersicher
verschraubt bauseits vorhanden

Anpasshohe: Uber 10 cm bis 50 cm

Unbrauchbare Materialien sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Gebiihren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
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***Fortsetzung™** 011.18. Schachtabdeckung, DN 315, h6henméBig anpassen, iber 10 cm

1,00 St

011.19. Betonpflaster mehrformatig, Liefermat., in Sandbett verlegen
Betonpflaster in verschiedenen Formaten liefern und in Reihe
im Sandbett verlegen. Wechselweise ist beim Verlegen das
Pflaster aus mindestens 3 verschiedenen Paletten zu
entnehmen, um grofBflachige Farbeabweichungen zu
vermeiden. Fugen mit Sand der K&. 0 /4 mm einkehren, so
dass sie vollkommen geschlossen sind. Bei Bedarf ist spater
nachzusanden.

Betonpflatser im trockenen Zustand mit geeignetem
Flachenrittler und Kunststoffauflage standfest verdichten,
Fugen bei Bedarf erneut schlieBen bzw. Gberschiissiges
Fugenmaterial abkehren und beseitigen.

Pass- Schnitte entsprechend gesonderter Position.
Herstellung der Pflasterflache nach DIN 18318 und nach den
produktbezogenen Einbauempfehlungen des
Pflasterherstellers.

Dicke Sandbett: 4.cm

Sandbettung: K&. 0/5 mm

Abmafe Betonpflaster

Rastermal3: L/B=33/24,7cm
Randanschluss L/ B = 24,7/ 24,7 cm

Fugenbreite: 6 mm

Plattenstarke: 8cm

Plattenoberflache: gestrahlt, werkseitig impragniert

Farbe granitgrau
Pflasterkanten umlaufend mit Mikrofase ausgebildet
Betonpflaster nach DIN EN 1338
Witterungswiderstand: Klasse D
Abriebwiderstand: Klasse |
MaBtoleranzen: Klasse K
Die Konformitat des gelieferten Produktes ist durch den
Hersteller zu erklaren.
Verband in Reihe
Bereich: alle befestigten Flachen im Baubereich, auBBer
Grundstiickseinfahrten

Fabrikat:... ..o
Hersteller: ..o
695,00 m2
011.20. Zulage fiir den Schnitt des Betonpflasters an Anschliissen und Ecken

Anpassen des Betonpflasters durch Nassschnitt,
Durchtrennen der Steine in voller Dicke und unter Einhaltung
der vorgegebenen Fugenbreite.

Pflastermaf3 nach dem Schnitt in Verlegerichtung mindestens
15 cm, Steine mit Schnittkanten am Rand verlegen.
Abgerechnet wird die Lange der Schnittkanten nach Aufmas.
Plattenstérke: 8 cm

280,00 m
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011.21. Granitkleinpflaster in Sandbett verlegen, Mat. des AG
Pflasterbelag aus Granitkleinstein gem. Plan in Sandbett 0/4
mm verlegen.

Die Fugen mit Sand 0/2 mm verfillen, danach Flache
héhengerecht abritteln.

Sandbettung Dicke: 4 cm

SteingréBe: Kantenldngen ca. 9 - 12 cm

Das Altpflaster ist unbedingt mit dem alten Pflasterkopf nach
oben einzubauen.

Verband: polygonal

Pflastermaterial steht bauseits im Baustellenbereich zur
Verfligung, Einbaumaterial sortieren und s&ubern.
Unbrauchbares und nicht mehr verwendbares Material ist
nach vorheriger Abstimmung mit dem AG und der Bauleitung
nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen. Gebuhren fiir
die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Einbau geman Lageplan.

Bereich: Grundstiickseinfahrt Hugo- Keller- StraBe

55,00 m2

011.22. Mosaikpflasterdecke im Gehweg ausbauen und wieder herstellen
Befestigung aus Granitmosaikpflaster, verlegt im Sandbett,
ausbauen, Mosaiksteine aussortieren und innerhalb des
Baufeldes zur Wiederverwendung lagern.

Nach dem Anpassen der Grundstlckseinfahrt ist das
Mosaikpflaster entsprechend dem Bestand als Seitenstreifen
im Gehweg beidseitig der Betonplatten wieder einzubauen.
Steine im Reihenverband verlegen, Fugen satt mit Sand 0/2
mm einschlammen.

Flache hdéhengerecht abritteln.

Einbau unter Beachtung der DIN 18318.

Das Altpflaster ist unbedingt mit dem alten Pflasterkopf nach
oben einzubauen.

Unbrauchbare Steine sind beim Einbau auszusortieren und
nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung und dem
Auftraggeber nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen.
Die Gebuhren fir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Pflasterformat: ca.5/ 5/ 5 cm

Sanddicke : 4 cm

25,00 m2

011.23. Mosaikpflasterdecke herstellen, Material des AG, Zwickel um Einbauten
Decke aus Granit- bzw. Basaltmosaikpflaster, Material des
AG, seitlich gelagert, entsprechend dem Bestand wieder
herstellen.

Ausfihrung in der Gehbahn und in Plattenflache in Zwickeln
und Kleinstflachen um Schéachte und Einbauten, Steine im
Netzverband verlegen, Fugen satt mit Sand 0/2 mm
einschlammen.

Flache héhengerecht abrdtteln.

Einbau unter Beachtung der DIN 18318.

Das Altpflaster ist unbedingt mit dem alten Pflasterkopf nach
oben einzubauen.

Unbrauchbare Steine sind beim Einbau auszusortieren und
nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung und dem
Auftraggeber nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen.
Die Gebuhren flr die Entsorgung gehen zu Lasten des
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***Fortsetzung™* 011.23. Mosaikpflasterdecke herstellen, Material des AG, Zwickel um Einbauten

Auftragnehmers.
Pflasterformat: ca.5/ 5/ 5 cm
Sanddicke : 4 cm

10,00 m2

*Bedarfsposition

011.24. Zulage fiir Transport des Mosaikpflasters vom AG- Lagerplatz
Zulage fir den Transport des Granitmosaikpflasters vom
Lagerplatz der Stadt Gorlitz,

das Pflaster ist am Lagerplatz zu sortieren, zu saubern, zu
laden und zur Einbaustelle zu transportieren. Unbrauchbare
Steine sind beim Einbau auszusortieren und nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung und dem Auftraggeber nach
Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen. Die GebUhren fir
die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Transportentfernung bis 8 km

8,00 m2

011.25. Betongehwegplatten inkl. Bischofsmiitze ausbauen + neu verlegen
Gehwegplatten aus Beton Oberflache feingestrahlt grau,
schonend ausbauen, von Sand--/ Splittresten reinigen und zur
Wiederverwendung im Baufeld lagern.
Nach Anpassung der Grundstiickseinfahrt sind die Platten
entsprechend Bestand im Gehweg wieder zu verlegen.
Einbau der Platten in 5 cm Sandbett K6. 0/4 mm auf
vorhandene Frostschutzschicht. Das Frostschutzmaterial
(Minerlagemsich K&. 0/45 mm) ist vor Einbau der
Bettungsschicht zu planieren und zu verdichten.
Fugen mit Sand K&. 0/2 mm schlieBen und die Plattenflache
mit einem geeigneten Flachenrittler (mit Kunststoffauflage)
standfest verdichten.
Unbrauchbares Ausbaumaterial ist nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen, die Gebihren fir die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Plattenformat: 40/ 40 cm
und Bischofsmiitze beidseitig als Randplatte
Plattenstarke: bis 10 cm
Verband: diagonal entsprechend Bestand
Bereich: angrenzende Gehwegflachen beidseitig der
Grundstickseinfahrten fir die héhenmaBige
Anpassung der Gehwegflache

65,00 m2

011.26. Schuhabstreifer 50/ 75 cm

Schuhabstreifer, begehbar, Bodenwanne

aus Polymerbeton P1408 mit einliegendem Metallrost,
Maschenweite 9/31 mm, verzinkt liefern und gem. Plan am
Haupteingang des Gebaudes nebeneinander verlegt in 3 mal
2 Anlagen einbauen.

Einbau in Betonbett 10 cm dick aus C 20/ 25 auf 10 cm
Sauberkeitsschicht aus Mineralgemisch 0/32 und Anschluss
an den bestehenden Entwéasserungskanal. Lieferung und
Einbau eines Schmutzfangs aus V2A- Edelstahl am Ablauf.
Inklusive samtlicher Erd- und Verfillarbeiten, nicht
brauchbare Aushubmaterialien sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen, Gebihren fur die
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***Fortsetzung™** 011.26. Schuhabstreifer 50/ 75 cm

Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Dimension der Grundleitung: DN 100
GréBe: 50/ 75 cm

Fabrikat: ......coooovueieiiiie e,
6,00 St

011.27. Spritzschutz, Rollkies, AuBenwand einschl. Aushub, Vlies und FSS
b= 30 cm
Spritzschutz aus Rollkies, bestehend aus hell gewaschenen
Rundkies, als Traufstreifen am Gebaude gem. Plan einbauen.
Einschl. Vlies als Trennlage zum Untergrund, und Einbau von
Frostschutzmaterial als Auflage fir des Rollkies.
Einbau und Verfillung in geneigter Flache
(Béschungsneigung steiler 1:3) z.T. von Hand.
Kdrnung: Rollkies: 32/ 64 mm

FSS: Mineralgemisch 0/45
Schichtdicke: jeweils 15 cm
Breite: 30cm
Mustervorstellung Rollkies 5 KW vor Einbau.

Herkunft / Fabrikat: ........cooovveieeiiiieeeee e
19,00 m

011.28. Noppenbahn an der bestehenden AuBenwand des Neubaus verlegen
Noppenbahn zum Schutz der AuBenwand vor dem Anfiillen

des Erdstoffes und des Mineralgemsiches vollflachig vertikal

verlegen und heften.

Oberkante schneiden.

(=1 0] 1126 SN
50,00 m2

Summe Bereich 011. STRASSEN- UND WEGEBAUARBEITEN
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012. Bereich: AUFSTELLFLACHE NOTSTROM- CONTAINER

012.1.

012.2.

012.3.

012.4.

Neben der Stellflache der Klimagerate an der Ostseite der Jagerkaserne ist eine
Flache freizuhalten und baulich vorzubereiten, um zu einem spéateren Zeitpunkt
einen Notstromcontainer zu setzen und zu installieren.

Diese Flache ist als gesonderte MaBnahme zu betrachten, wird im Los 35 mit
ausgefiihrt jedoch gesondert abgerechnet.

Wurzelstocke (Stubben) roden bis Dm 2m

Baugelédnde von Wurzelstdcken bereits geféllter Ba&ume und
GroBstraucher rdumen. Das Abrdummaterial ist nach Wahl
des Auftragnehmers zu beseitigen. Geblhren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Entstandene Baugruben sind mit anstehenden Erdstoff
niveaugleich lagenweise zu verfiillen und zu verdichten.
Wurzelstock- Durchmesser: bis 2,00 m

1,00 St

Erdstoffaushub fiir befestigte Flachen, Bkl. 3-5 und entsorgen
Erdstoffaushub zur Gelanderegulierung, fir Aufstellflache des
geplanten Notstrom- Containers ausfiihren, inkl.
profilgerechtes Herstellen des Grobplanums als Maschine-
Handaushub. Das Aushubmaterial ist nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Die GebUhren flr die
Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen, gerechnet ab
Gelandeoberkante.
Aushubtiefe:  bis 60 cm
Bodenklasse: 3-5
Entsorgung von Boden bis Z 1.1 nach LAGA
Aushub z.T. durchsetzt mit Auffilimaterial
und durchwurzelten Oberboden

11,000 m3

Feinplanie fiir befahrbare Flachen
Feinplanie herstellen nach ZTVE-StB 17, mit Nachweis
EV2 =45 MN/ m?
Profilgenauigkeit +/- 2 cm
Bereich: Aufstellfliche Notstrom- Container
bis zur Maueréffnung (Zugang)

18,00 m2

Frostsch.Schicht, befahrbare Flachen, d = 45-50 cm
Frostschutzschicht lagenweise verdichtet herstellen,
Feinplanie +/- 2 cm. Anforderung des Einbaues nach ZTV
SoB - StB 04 mit Nachweis der Verdichtung
(EV2= 100 MN/ m2).
Frostsicheres Material wird vom Auftragnehmer geliefert.
Mineralgemisch 0/45 mm
Dicke: 45-50cm
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen
Bereich: Aufstellflache Notstrom- Container

bis zur Maueréffnung (Zugang)

9,000 m3
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012.5. Beton- Tiefbord, in Betonfundament

Betontiefbord auf einem Fundament aus Beton herstellen.
Der Fundamentbeton ist als Riickenstlitze, mit einer unteren
Breite von ca. 15 cm bis ca. 12 cm unter Steinoberkante und
mit einer oberen Breite von mindestens 5cm auszufiihren.
Betontiefbordstein: nach DIN 483
Breite: 10 cm
Hoéhe: 25cm
Fundamentbeton: C 20/ 25, 20 cm dick
Bordanschlag: 0cm
Bereich: Aufstellflache Notstrom- Container

bis zur Maueréffnung (Zugang)
Dehnungsfugen im Abstand von 15 m herstellen

12,00 m

Summe Bereich 012. AUFSTELLFLACHE NOTSTROM- CONTAINER
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013. Bereich: BETONFERTIGTEILELEMENTE - TREPPENANLAGEN

Entlang der Stdseite des Gebaudeneubaus fihrt ein Gehweg vom oberen Plateau
an der Jagerkaserne zum Stadtplatz vor dem Eingang der Sporthalle und
weiterfiihrend auf den Hof zu den Stellflachen.

In den Gehweg sind 8 Treppenanlagen mit unterschiedlicher Stufenanzahl
integriert. Es werden Betonblockstufen verwendet, Steigungsmafi 15/34 cm.

Die Stufenléangen sind vor der Fertigung der Stufen im &rtlichen Aufmali exakt zu
ermitteln unter Berlicksichtigung des lichtes MaBes zwischen Gebaude-/ bzw.
Wandneubau und bestehender Grundstiickswand bzw. Bestandsgebaude.

013.1. Betonfundament, C 20 / 25 fiir Treppenanlagen
Fundamentbeton fir Treppenanlage als Flachenfundament
und Streifenfundament (Antrittsfundament) herstellen.
Abmafe Treppenfundament:
Flachenfundamente: 20 cm dick, ca. 500 cm breit
20 cm dick, ca. 280 cm breit
Antrittsfundamente: 40 cm breit, ca. 500 cm lang,
80 cm tief
40 cm breit, ca. 280 cm lang
80 cm tief
Einbau des Fundamentbetons abschnittsweise mit dem
Baufortschritt am Gehweg.
Beton C 20/ 25
Inkl. notwendiger Schalungsarbeiten.

12,000 m3

013.2. Sauberkeitsschicht, d=20 cm

Mineralgemisch unter Flachen- und Streifenfundamente
einbauen und verdichten.

Im Bereich der Treppenanlage.

Einbau des Mineralgemisches abschnittsweise mit dem
Baufortschritt am Gehweg.

Kérnung: 0/ 45 mm
Dicke: 20 cm
entsprechend Ausflhrungsdetail
9,000 m3
013.3. Blockstufen aus Betonfertigteilen, ca. 260 - 290 cm lang, 2- teilig

Betonblockstufen liefern und je Steigung 2- teilig mit
versetzter Fuge versetzen.
7 Stufenanlagen
mit: 1 x 7 Steigungen

5 x 2 Steigungen

1 x 4 Steigungen
Oberflache: kugelgestrahlt

Farbe granitgrau

passend zur Oberflache des Betonppflasters
Betonguite: C30/37 LP XF4
Steigungsverhaltnis: 15/ 34 cm

Stufenabmessung
je Steigung: 170/ 37/ 15 cm
und 120/ 37/ 15 cm

Einbau der Blockstufen mit versetzter Fuge auf verdichteter
Tragschicht aus Mineralgemisch in Betonbett mit einem
Gefélle von ca. 3 mm nach vorn versetzt. Die Uberlappung
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***Fortsetzung™** 013.3. Blockstufen aus Betonfertigteilen, ca. 260 - 290 cm lang, 2- teilig

der einzelnen Stufen betragt 3 cm. Als Verschiebesicherung
ist in die Unterseite der Stufen mittig jeweils eine Nut von 5 x
2 cm einzuarbeiten.

Kantenausbildung der Stufen mit einer angeschliffenen Fase
von ca. 5 x5 mm.

Fabrikat: .....oouoiieeeieee e
57,00 m

013.4. Blockstufen aus Betonfertigteilen, ca. 465 cm lang, 3-(bzw. 2)- teilig
Betonblockstufen liefern und versetzen.
1 Stufenanlage, Anordnung der Blockstufen mit wechselnder
Fuge mit: insgesamt 15 Steigungen
Oberflache: kugelgestrahlt

Farbe granitgrau

passend zur Oberflache des Betonpflasters
Betongute: C30/37 LP XF4
Steigungsverhéltnis: 15/ 34 cm
Stufenabmessungen:  hier ca. 125 - 130/ 37/ 15 cm

3 Teile je Steigung flr 8 Steigungen

Einbau der Blockstufen mit wechselnder Fuge (3- teilig bzw- 2-
teilig) auf verdichteter Tragschicht aus Mineralgemisch in
Betonbett mit einem Gefélle von ca. 3 mm nach vorn versetzt.
Die Uberlappung der einzelnen Stufen betragt 3 cm. Als
Verschiebesicherung ist in die Unterseite der Stufen mittig
jeweils eine Nut von 5 x 2 cm einzuarbeiten.
Kantenausbildung der Stufen mit einer angeschliffenen Fase
von ca. 5 x5 mm.

Fabrikat: ...
38,00 m

013.5. Blockstufen aus Betonfertigteilen, ca. 465 cm lang, 2-(bzw. 3)- teilig
Betonblockstufen liefern und versetzen.
1 Stufenanlage, Anordnung der Blockstufen mit wechselnder
Fuge mit: insgesamt 15 Steigungen
Oberflache: kugelgestrahlt
Farbe granitgrau
passend zur Oberflache des Betonpflasters

Betongute: C30/37 LP XF4
Steigungsverhéltnis: 15/ 34 cm
Stufenabmessungen:  hier ca. 2,35 - 250/ 37/ 15 cm

2 Teile je Steigung fir 7 Steigungen
Einbau der Blockstufen mit wechselnder Fuge (3- teilig bzw- 2-
teilig) auf verdichteter Tragschicht aus Mineralgemisch in
Betonbett mit einem Gefélle von ca. 3 mm nach vorn versetzt.
Die Uberlappung der einzelnen Stufen betragt 3 cm. Als
Verschiebesicherung ist in die Unterseite der Stufen mittig
jeweils eine Nut von 5 x 2 cm einzuarbeiten.
Kantenausbildung der Stufen mit einer angeschliffenen Fase
vonca. 5 x5 mm.
Entsprechend technischer und statischer Erfordernisse bei
Stufenlangen > 200 cm ist eine konstruktive Bewehrung der
Stufen vorzusehen.
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013.6.

013.7.

Summe

***Fortsetzung™* 013.5. Blockstufen aus Betonfertigteilen, ca. 465 cm lang, 2-(bzw. 3)- teilig

Beachten:

Bewehrungseinlage mittig der Stufen bis max. 25 cm an den
Rand, da zum Teil vor Ort ein Passschnitt an den Stufen
erfolgt. Passschnitt entsprechend gesonderter Position.

Fabrikat: .....oouoiieeeieee e
33,00 m

Zulage fiir den Passschnitt der Betonblockstufen
Zulage fir den Passschnitt der Betonblockstufen.

Das Anpassen erfolgt durch Nassschnitt in der vollen
Stufenstérke. Fugenbreiten zu den angrenzenden Wéanden
sind einzuhalten.

Abgerechnet wird nach tatséchlich geschnittenen
Stufenkdpfen.

36,00 St

Zulage fiir die Markierung der Stufen, Aufmerksamkeitsstreifen
Zulage fur die Markierung der ersten und letzten Stufe der
Stufenanlage mit einem Aufmerksamkeitsstreifen

ca. 5 cm breit und 3 mm tief

Markierung in weif3

16,00 m

Bereich 013. BETONFERTIGTEILELEMENTE - TREPPENANLAGEN




26.04.2018

Seite 40

Projekt: 0155 _Neubau Zweifeldsporthalle, Hugo- Keller- StraBe 15/16 in Gorlitz
Bauherr: Stadtverwaltung Gérlitz, Gorlitz

Lv: 0155.18.2 Los 35 - Freianlage Sporthalle, StraBen- und Tiefbauarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

020. Bereich: AUSSTATTUNG

020.1. Fahrradsténder - Stahl - Biigelparker

aus Stahlrohr Dm 48,3 mm U- férmig gebogen liefern und in
die Flache aus Betonplatten geman Lageplan in
Betonfundament setzen.

AbmagBe:

Breite: 54,2 cm

Hoéhe: 140 cm, davon 90 cm Uber Gelénde

Einbau in 2 Betonfundamente aus C 20/ 25,
FundamentabmaBe: L/ B/ H = 30/ 30/ 80 cm

Inkl. erforderlicher Erdarbeiten von Hand. Verdréngte Massen
sind nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, die
Gebuhren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Plattenflache 6ffnen und Betonplatten nach dem Einbau
wieder bindig zur angrenzenden Flache in Sandbett verlegen
inkl. erforderlicher Schneidearbeiten, Einbau der Platten in
Sandbett (d= 50 cm), Fugen mit Sand verfillen.

GroBe der Betonplatten: 75/ 50/ 8 cm und 50/ 50/ 8 cm

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Farbe: DB 703

Stahl- Bugelparker siehe Detailblatt

FabriKat: ..o
[ (Y1 (=) [T N
32,00 St
020.2. Hockerbank - Kombination mit Pflanzkasten

Hockerbank- Kombination mit 6 Bankelementen, bestehend
aus Gestellen aus Stahlrohrprofilen und Belag mit
Hartholzbohlen sowie 1 intergriertem Pflanzkasten liefern und

montieren.

Abmafe der einzelnen Elemente (L x B), H6he siehe Angabe
zum Gestell:

Bankelement 1: 200 x 100 cm

Bankelement 2: 150 x 100 cm

Pflanzkasten: 250 x 200 cm

Bankelement 3: 150 x 100 cm

Bankelement 4: 180 x 100 cm

Bankelement 5: 250 x 100 cm

Bankelement 6: 150 x 100 cm

1. Hockerbankgestelle:

8 St. Hockerbankgestelle aus Stahlprofilrohr RR 40/80 mm
Wandstarke 3 mm

alle Profilkanten gerundet (Fase = 5 mm)

Breite 100 cm

Hoéhe entsprechend unten stehender Auflistung je ein- bzw.
beidseitig mit Flacheisen 50/5 mm zur Befestigung der
Bankbohlen.

Anfangs- umd Endgestell (Gestell 1 + 8) mit 2 innenliegenden
Flacheisen zur Befestigung der Ausfachung (40 mm
Hartholzbohle),

Hoéhensprung in der Sitzhéhe bei Gestell 6+7 >> Gestell mit
Flacheisen zur Befestigung der innen liegenden bei Montage
anzupassenden Holzbohlen.
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***Fortsetzung™** 020.2. Hockerbank - Kombination mit Pflanzkasten

Hoéhe der Bankgestelle, FliBe verlangert zum Einbetonieren
unterhalb der Pflasterebene:

Gestell 1 H= 95 cm, Auflage einseitig rechts
mit Ausfachung (innenliegendes Flacheisen)

Gestell 2 H= 95 cm, Auflage beidseitig

Gestell 3 H= 95 cm, Auflage einseitig links

Gestell 4 H= 105 cm, Auflage einseitig rechts

Gestell 5 H= 105 cm, Auflage beidseitig

Gestell 6 H= 105 cm, Auflage beidseitig, jedoch mit
Héhensprung in Sitzhdhe

Gestell 7 H= 95 cm, Auflage beidseitig, mit
Héhensprung in Sitzhdhe

Gestell 8 H= 80 cm, Auflage einseitig links

mit Ausfachung (innenliegendes Flacheisen)

Bankgestelle komplett verschweif3t, geschliffen, verzinkt und
pulverbeschichtet (DB 703).

Einbau der GestellfiBe in Betoneinzelfundamente,
FundamentabmafBe: 30/ 30/ 60 cm
Einbau bis ca. 15 cm unter OK
Plattenflache
Betongute: C20/25
inkl. erforderlicher Erdarbeiten. Die verdrdngten Massen sind
nach Wahl des Auftragnehmers zu besitigen, die Geblhren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftagnehmers.

2. Belattung aus Hartholzbohlen:
Montage von 7 St. Holzbohlen je Bankelement nach Einbau
der Bankgestelle in Langsrichtung an die Auflage/ Flacheisen,
zusétzliche Fixierung der Bohlen an der Unterseite mit
Flacheisen (1 - 2 Stiick je Bankelement) inkl. Verschraubung.
Befestigung der Holzbohlen mit 2 Schrauben je Flacheisen
von der Unterseite.
Holzbohlen in Lange, Breite und H6he biindig mit den
Bankgestellen abschlieBen.
Am Anfangs- und Endgestell sind stirnseitig die Bohlen
optisch fortzuflihren / zu verlangern, Ausfachung vertikal
einbauen inkl. jeweiliger Anpassung der beiden auBBeren
Bohlen fiir das Einpassen in den Gestellrahmen.
Gleiches gilt fir die Ausfachung an Gestell 6+7 im Bereich
des Hbéhensprunges der Sitzflache.
AbmagBe:
Holzbohlen: 13,5x6 cm
Lange entsprechend Bankelement abzigl.
Bankgestell- Anteil
Holzbohlen Stirnwand und H6hensprung Sitzflache:
13,5x4 cm
Lange entsprechend Sitzhéhe anpassen
Breite der auBeren Belattung abzlg|.
Bankgestell anpassen
Flacheisen: 9 St. mitLxBxD=900x50x5mm
quer zur Belattung mit den Bohlen
verschraubt.
Holzbohlen umlaufend mit gerundeten Kanten (Fase = 5 mm)
herstellen und vor Einbau mit Holzél behandeln.
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***Fortsetzung™** 020.2. Hockerbank - Kombination mit Pflanzkasten

3. Pflanzkasten:
Pflanzkasten ohne Boden aus Edelstahl in der
Bankkombination integriert,
AbmaBe des Kastens: L x B x H =250 x 200 x 90 cm
bestehend aus 4 Eckelementen mit1 m/ 1,25 m
Schenkellangen, Eckelemente an den Anschlussstellen
gekantet und dicht verbunden, je Anschluss 5 x verschraubt
(M10).
Edelstahlblech: 3 mm stark
Kasten an der Ober- und Unterseite
umlaufend 2- fach gekantet
(Falz =40 mm breit)
GroBe der Krempelung nach statischen Erfordernis - als
Schutz gegen Deformation nach Beflllung und
Wourzelzuwachs der Pflanzung.
Einbau des Pflanzkastens auf eine ebene Betonoberflache,
bestehend aus flach gelegten Betontiefbordelementen
entsprechend gesonderter Position.
Alle Edelstahlteile pulverbeschichtet (DB 703).

Lieferung und Montage komplett entsprechend Detailblatter,
inkl. aller Nebenarbeiten sowie aller Befestigungsmaterialien
und Kleinteile.

Alle Schraubverbindungen aus Edelstahl.

HOIZAN: ..o
Nachweis Zertifizierung: .......ccoceiieiiiiiiiie e

[ (=T 651 (=) | 1) T
1,00 St

020.3. Unterlage Pflanzkasten der Vorposition

Einbau des Pflanzkastens auf eine ebene Betonoberflache,
bestehend aus flach gelegten Betontiefbordelementen (8 x
250 cm), verlegt in 30 cm Bettung aus Mineralgemisch der
Ko. 0/32.

Inklusive erforderlicher Erdarbeiten, die verdrangten Massen
sind nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, die
Gebuhren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Abmaf Pflanzkasten: 250 x 200 cm

1,00 St

020.4. Stahlpoller rund - ziehbar inkl. Bodenhiilse

Stahlpoller ziehbar mit Bodenhilse (mit Dreikantschliissel)
liefern und in der befestigten Flache aus Granitkleinpflaster
entsprechend Herstellervorschrift einbauen.

AbmafBe: )

125 cm lang, davon 95 cm Uberflur und 30 cm Unterflur
Durchmesser: 7,6 cm

Stahlstarke: 2,9 mm

Stahlpoller rund mit geformter Aluminiumkappe
Oberflache: feuerverzinkt und pulverbeschichtet (DB 703)
Einbau der Bodenhiilse in Einzelfundament aus Beton,
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***Fortsetzung™* 020.4. Stahlpoller rund - ziehbar inkl. Bodenhiilse

FundamentgréBe: 30/ 30/ 50 cm
Einbau bis 15 cm unter OK
Pflasterflache zum Anpflastern des
Pollers.
Betongute: C20/25
Inkl. erforderlicher Erdarbeiten, die verdrangten Massen sind
nach Wahl des Auftragnehmers zu beseitigen, die Geblhren
fur die Entsorgung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

4,00 St

Summe Bereich 020. AUSSTATTUNG
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025. Bereich: GERATESATZE / REGIESTUNDEN

025.1. Geratesatze LKW 3 t

Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausfiihrung kommen, werden wie folgt berechnet:
Stundensatz fiir das Gerat, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der
Betriebskosten (Betriebs- u. Wartungsstoffe,
Reparaturkosten), der Lohnkosten fiir das
Bedienungspersonal.

Gerate-Satze mit Bedienung

LKW 3t
1,00 h
025.2. Radlader 1 m3
Radlader 1 m3, sonst sh. wie vor.
1,00 h
025.3. Std. LKW 7 t
LKW 7 t, sonst sh. wie vor.
1,00 h
025.4. Bagger 1 m?
Bagger 1 m3, sonst sh. wie vor
1,00 h
025.5. Minibagger
Minibagger, sonst sh. wie vor
1,00 h
025.6. Kompressor
Kompressor, sonst sh. wie vor
1,00 h
025.7. Stundenlohn Facharbeiter StraBen- und Tiefbau

Fur evil. vorkommende Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausfiihrung kommen, werden verrechnet fir:
Facharbeiter StraBen-und Tiefbau

10,00 h

025.8. Stundenlohn Helfer

FUr evil. vorkommende Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausfliihrung kommen, werden verrechnet fir Helfer

10,00 h

Summe Bereich 025. GERATESATZE / REGIESTUNDEN
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046. Bereich: METALLBAU- UND SCHLOSSERARBEITEN

046.1. Gittermattenzaun,GZ h=1,60m

liefern und montieren.

Bestehend aus :

- Gittermatten mit waggerechten Doppelstab und senkrechten
Stab, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund
doppelt miteinander verschweif3t sind.

- Gitterpfosten aus Quadratstahlprofil mit eingezogenen

Gewindenieten M8 zur Aufnahme der Verschraubungen fir

die Montage des U- Profiles (Abdeckleiste) mit

Ausstanzungen fir Befestigung und héhenmaBiger

Zaunabstufung und Verschraubung aller 20 cm an den

Pfosten, inkl. Dammelemente zwischen Matte und Pfosten

zur Gerauschdammung und mit eingesetzter Abdeckkappe.

Einschl. Kunststoff- Befestigungsteile und Schrauben.

Die Gitterpfosten werden im Abstand von 2,52 (AchsmaR3)

in Betonfundamente 30 x 30 x 60 cm einschl. 10 cm

Mineralgemisch aufgestellt. Einschl. sdmtlicher Erd- und

Verflllarbeiten.

Einbau der Zaunanlage an der Unterseite der geneigten

Ebene vor der Stahlbetonwand als Absturzsicherung.

Korrossionschutz: alle Stahlteile nach DIN EN ISO 1461

feuerverzinkt.

AbmapBe: Zaunhbhe = Gittermattenhéhe 1,60 m,

ohne Mattenlberstand

Einbauhéhe: 1,7 m (max. 10 cm Bodenfreiheit)

Senkrechte Rundstébe: 6 mm
waagerechte Rundstabe: 8 mm (Doppelstab)
Mattenbreite: 2,51 m
Maschenweite: 50/200 mm
Pfostenlange: 2,10 m

Pfostenprofil: QR 50 mit 4 Befestigungspunkten
Betongite Fundamente:C20/25

FabriKat: ...cooveeiee e
23,00 m

046.2. Gittermattenzaun, Zulage fiir Pulverbeschichtung
Zulage zum Gittermattenzaun fir Pulverbeschichtung der
Zaunelemente.

Farbe: RAL 7024 - Graphitgrau

23,00 m

046.3. Zulage fiir Eckausbildung - Abwinklung < oder > 90°
Zulage flr den Einbau der Zaunanlage mit Abwinklung gréRer
bzw. kleiner 90° entsprechend Lageplan, inkl. Anpassung der
Befestigungslaschen am Pfosten und Einklrzung der
angrenzenden Zaunfelder inkl. Nachbearebitung am
Korrosionsschutz mit Zinkspray und passenden Farbanstrich
an den Schnittstellen.

Alle MaBe sind am Bau zu kontrollieren.

2,00 St
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046.4. Zulage fiir den Wandanschluss der Zaunfelder

Zulage fir den Anschluss der Zaunanlage an die

Gebaudewand.

Bereich:

Gebaudewand Jagerkaserne (Wand schrag aufgehend)
Gebdudewand Neubau Sporthalle

2,00 St

046.5. Fliigeltoranlage zweifliigelig Typ FT2-H, 1,30 m hoch
Stuck Flugeltoranlage zweiflligelig Typ FT2-H, Basis liefern,
flucht- und héhengerecht einbauen.

Hohe inkl. 10 cm Bodenfreiheit: mind. 1,3 m

Lichte Durchfahrt: ca.2,50-2,70m

Zustand der Flugeltoranlage: endmontiert

Bestehend aus:

2 SchlieBfligel - Breite: 125 - 130 cm (lichtes Maf3)
mit Rahmen aus verwindungsfreien Stahlprofilen horizontal
RR 60/40 mm, vertikal RR 70/50 mm und mit einer
Stabflllung aus RR 30/20 mm. Drehlager dreidimensional
verstellbar. Toréffnungswinkel ca. 90°. Die Pfostenlange ist
gleich der Torhéhe zzgl. 650 mm Bodeneinstand. Torpfosten
mit Abdeckkappe.

Torpfosten:

Lichte Durchfahrt ca. 2,50 - 2,70 m

2 St. QR 100/100/ 5 mm

Einbau der Torpfosten in 2 Einzelfundamente,
Fundamentangaben:

LxBxT: 50 cm x 50 cm x 80 cm

Beton C 20/ 25 einschl. 10 cm Mineralgemisch 0/45 mm
Inkl. Erdarbeiten (Bkl. 3-5 und Mineralgemisch), Aushub und
Verflllarbeiten. Verdrangte Massen sind nach Wahl des
Auftragnehmers zu beseitigen. Geblhren der Entsorgung
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Montage:

Die Toranlage wird in Betonfundamenten entsprechend den
Herstellerangaben aufgestellt. Die Torfliigel werden nach dem
Aushaérten des Betons eingehangen und ausgerichtet. Die
Bodenverriegelungen werden ebenfalls einbetoniert.
Betongute: C 20/ 25

Bodenklasse: 3-5

Verriegelung:

Standard-Torverschluss durch verzinktes Riegel-Fallen-
Schloss und umstellbarer Falle, Stahlstulp,

fir den bauseitigen Einbau eines Profilzylinders.
Garnitur - Knauf / Knauf.

Torfeststeller:

Torfeststeller zur Arretierung der Anlage im
geschlossenen und gebffneten Zustand. Bestehend aus
je einem verdeckt angebrachten Riegeleisen am vorderen
Torholm sowie drei Stahlwannen zum Einbetonieren.

Korrosionsschutz:
Alle Stahlteile nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt.
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***Fortsetzung™* 046.5. Flligeltoranlage zweifliigelig Typ FT2-H, 1,30 m hoch

Alle Befestigungsmittel aus Edelstahl.
Ubersteigschutz/: ohne

Einbau am Gehweg Sudseite Sporthalle geman Lageplan

[RF=1 o] €126 | S
2,00 St

046.6. Fliigeltoranlage zweifliigelig, Zulage fiir Pulverbeschichtung
Zulage fur die Pulverbeschichtung der Toranlage.
Farbe: RAL 7024 - Graphitgrau

2,00 St

046.7. Treppengeldnder aus Stahlrohr feuerverzinkt

Gelander aus Stahlrohr liefern und einseitig auf der Treppe

montieren, bestehend aus:

- Handlauf und Pfosten (Einbauhéhe 90 cm Uber
OK Treppenstufe)

- 5 St. Pfosten, Anfangs- und Endpfosten nahtlos gebogen
mit dem Handlauf verbunden, Mittelpfosten umlaufend am
Handlauf verschweif3t.

- Knielauf ca. 50 cm Uber OK Treppenstufe, jeweils an den
Pfosten verschweif3t

- Pfostenenden mit Kreuzquetschung zum Einbetonieren der
Pfosten in Betonfundamente C 12/ 15

- 1 Beton- Einzelfundament je Pfosten

AbmaBe der 2 Einzelgelander fiir 2 Treppenanlagen jeweils:

- Lange ca.2mund ca. 3 m

- Dm Pfosten + Handlauf: 42 mm

- Dm Knielauf: 33 mm

- jeweils 1 Anfangs-, 1 Mittel- und 1 Endpfosten
bzw. 1 Anfangs- und 1 Endpfosten

Material: Stahlrohr feuerverzinkt mit Nachweis der Verzinkung

Einbau der Pfosten in den Podesten aus Betonplatten inkl.

Einbau von 5 Leerrohren aus KG DN 100 fir den

nachtraglichen Einbau der Pfosten.

GréBe Fundamente: 0,30x 0,30x 0,60 m einschl. 20 cm

Mineralgemisch 0/32 mm sowie der Erd - und Verfillarbeiten.

Verdrangte Massen sind nach Wahl des Auftragnehmers zu

beseitigen, Gebihren fiir die Entsorgung gehen zu Lasten

des Auftragnehmers.

Abgerechnet wird die Lange des Handlaufes.

Alle MaBe sind vor der Fertigung am Bau zu prifen.

Treppengelander fir TA 2 und TA 8

500 m

046.8. Zulage fiir die Pulverbeschichtung des Treppengelénders
Zulage fir die Pulverbeschichtung des Treppengelander
einschl. Knielauf und Pfosten

Farbe DB 703

500 m
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046.9. Handlauf aus Stahirohr feuerverzinkt fir Treppenanlage

Handlauf aus Stahlrohr liefern und beidseitig an der
Treppenwange (Stitzwand und Gebaudewand)
montieren (Einbauhéhe 90 cm Uber OK Treppenstufe).
Handlauf am Anfang und Ende jeweils abwinkeln und
auslaufen lassen, sowie mit Endkappen schlie3en.
Befestigung mit 8 Flanschplatten an der Stahlbetonwand und
der Gebadudewand aus Granit- Bruchsteinmauerwerk.
Abmafe der 2 Einzelhandlaufe fir 1 Treppenanlage:
- Lange: jeweils 6 m
- Dm Handlauf: 42 mm
- 4 Befestigungen je Handlauf mit:
Distanzrohr mit 90°- Abwinklung (Vollrohr Dm 12 mm)
runde Flanschplatte Dm 85 mm zur Wandmontage
mit jeweils 3 Edelstahlschrauben M8 inkl. Dibel
- lichter Abstand Handlauf zur Wand: 5 cm
Material: Stahlrohr feuerverzinkt mit Nachweis der Verzinkung
Abgerechnet wird die Lange des Handlaufes.
Alle MaBe sind vor der Fertigung am Bau zu prifen.
Handlauf for TA 1

12,00 m

046.10. Zulage fiir die Pulverbeschichtung des Handlaufes
Zulage fir die Pulverbeschichtung des Handlaufes einschl.
Wandbefestigungen

Farbe DB 703

12,00 m

046.11. Handlauf aus Stahlrohr feuerverzinkt, Anlehngelédnder fiir Fahrrader
Anlehngelénder aus Stahlrohr liefern und an der Stitzwand
montieren (Einbauhéhe 90 cm Uber OK befestigte Flache).
Gelander am Anfang und Ende mit Endkappen schlieBen.
Befestigung mit 14 Flanschplatten an der Stahlbetonwand.
Abmafe der 3 Einzelgelander:
- Lange: 9m
2,5m
9,5m

- Dm Handlauf: 42 mm
- insgesamt 14 Befestigungen mit:

Distanzrohr mit 90°- Abwinklung (Vollrohr Dm 12 mm)

runde Flanschplatte Dm 85 mm zur Wandmontage

mit jeweils 3 Edelstahlschrauben M8 inkl. Dubel
- lichter Abstand Handlauf zur Wand: 5 cm
Material: Stahlrohr feuerverzinkt mit Nachweis der Verzinkung
Abgerechnet wird die Lange des Handlaufes.
Alle MaB3e sind vor der Fertigung am Bau zu prifen.
Bereich: Fahrradanstellgelander auf dem Stadtplatz
entsprechend Lageplan

21,00 m
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046.12. Zulage fiir die Pulverbeschichtung des Anstellgelanders

Zulage fir die Pulverbeschichtung des Anstellgelanders
einschl. Wandbefestigungen
Farbe DB 703

21,00 m

Summe Bereich 046. METALLBAU- UND SCHLOSSERARBEITEN

nme LV 0155.18.2 Los 35 - Freianlage Sporthalle, StraBen- und Tiefbauarbeiten
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Zusammenfassung

Bereich 001 VERMESSUNGSARBEITEN

Bereich 002.
Bereich 009.
Bereich 010.
Bereich 011.
Bereich 012.
Bereich 013.
Bereich 020.
Bereich 025.
Bereich 046.

ABBRUCH UND ERDARBEITEN
ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN
ELEKTROVERSORGUNG - LEITUNGSGRABEN
STRASSEN- UND WEGEBAUARBEITEN
AUFSTELLFLACHE NOTSTROM- CONTAINER
BETONFERTIGTEILELEMENTE - TREPPENANLAGEN
AUSSTATTUNG

GERATESATZE / REGIESTUNDEN

METALLBAU- UND SCHLOSSERARBEITEN

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwsSt

Gesamt brutto

any |y (e [y |ah [ah [eh [ay ey [eh

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
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T L Gehweg, Zugange und begehbare Hofflache
Yy Betonpflaster in Sandbett verlegt

T StadtPIatz - befahrbare Vorflache

N I S Betonpflaster in Sandbett verlegt

Betonpflaster mit Rasenfuge Los 33

Stadtplatz - Darstellung Behindertenstellplatz
Betonpflaster in Sandbett verlegt - Format und Farbe wie gesamter Stadtplatz

Markierung der &uRBeren Eckpunkte der Stellflachen mit andersfarbigen Stein

Sitzflache - Mdblierung

Holz

Rasenflachen - Los 34
Rasenmischung entsprechend Nutzung

Pflanzflachen - Los 34 und Los 36

Strauchpflanzungen, Bodendecker, Stauden

Geholzsaum - Bestand
mit Rasenflachen

Rollkies gewaschen

K&. 32/64 und 50/100 d=15cm

Ll . Gittermattenzaun, Bestand | geplant

O Solitargehdlz geplant

Baugrenze

BAUHERR

Stadtverwaltung Gorlitz
Bau- und Liegenschaftsamt, SG Hochbau

BAUVORHABEN

Hugo- Keller- Stral3e 15/ 16 in Gorlitz
Los 35 - Freianlagen Sporthalle, StralRen- und Tiefbau

Lageplan Befestigungsarten

MASZSTAB DATUM

Lph. 6 1:250 04. April 2018

m Stellflachen - Parkplatz Baulastflache fiur 37 Stellflachen

Laubbaum vorhanden Laubbaum geplant

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage

BLATT
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= Schmutzwasser Bestand der SWG

Schmutzwasser Bestand - Lose 1 und 2
—————  Regenwasser Bestand der SWG
Regenwasser Bestand - Lose 1 + 2
————————— Regenwasser geplant mit Freianlagenbau
Heiztrasse Vor- und Ricklauf Bestand
Trinkwasser Bestand
Schutzerder V4A mit Klemme
@ Potentialanschluss Los 33
Kabeltrasse Schwachstrom
Kabeltrasse Starkstrom
————————— Leerrohrtrasse Daten der Stadtverwaltung

————————— Gebaudedrainage - Sache Hochbau, Bestand Los 4
i Mastleuchten
@ Pollerleuchten | Wandeinbauleuchten

[ [ Standort Videokamera fiir Schrankenanlage

_________ Drainage geplant

L1+ Gittermattenzaun, Bestand | geplant

@ Laubbaum vorhanden Laubbaum geplant
O Solitargehdlz geplant

——+———  Flurstiicksgrenzen

grafisch Gibertragen |  Grenzpunkte eingemessen

Baugrenze Los 35

Planung Freianlagen und Stellflachen sind grau dargestellt (inkl. geplanter Geholzpflanzung).

Plangrundlage: Stadtvermessung Gorlitz
Hohensystem: DHHN 92

BAUHERR

Stadtverwaltung Gorlitz
Bau- und Liegenschaftsamt, SG Hochbau

BAUVORHABEN

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage
Hugo- Keller- Stral’e 15/ 16 in Gorlitz
Los 35 - Freianlagen Sporthalle, StralRen- und Tiefbau

koordinierter Kabel- und Leitungslageplan

MASZSTAB DATUM BLATT

Lph. 6 1:250 04. April 2018 2
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Ersatzneubau Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage

Hugo- Keller- Stral3e 15/ 16 in Gorlitz
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