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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumafinahme Hugo-Keller-StraRe 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der MaRnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke uber SG) inkl. Grindung bis OK Bodenplatte -
AulRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlie3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Giber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebé&udesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

- Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Ful3ball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fur Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfihrungen, Theaterauffiihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhdhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstétte
- offene Garage

Die Grundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-Stral3e ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Stral3e
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archéologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 11). Die
AuRenwéande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Technikraumen und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld
und Tribline werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hélzerner Dachschalung
ausgefihrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefuhrt.

Die Bbden erhalten FuBbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhélt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuBbodenheizung. Die Hallenwande werden
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entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwénden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze tiberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhlt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufullen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fuhren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen européische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrticklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stral3e 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m L&nge ist Uber die Hugo-Keller-StraRe moglich.

Das Baugrundstuck befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden
sich denkmalgeschitzte Gebdude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archdologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dirfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fiir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlieRlich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
aul3erhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straf3e sind zu vermeiden.

Fur die Inanspruchnahme von 6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Stral3enverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgéange, Fluchtwege, Zufahrten fir Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fur alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfligung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fur bis zu 20 Arbeitskrafte (ménnlich), Sanitarausstattung fur weibliche
Arbeitskréfte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfiihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in

die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fiir die Erste Hilfe.
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MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fur die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bauliberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Vergutung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e und Mengen sind Richtwerte und
missen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fur Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke Uber Parkierung (Sporthalle): 5 kN/m2 (0,7 t Punktlast)

- Decke uber Parkierung (Nebenrdaume): 3 kN/m2 (0,3 t Punktlast)

- Ubrige Decken: 2 kN/mz2 (0,2 t Punktlast)

Die Nutzung der Transportgerate mit hoheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Belagen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bautiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fur alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfigung gestellt. Sollten zur
Ausfiihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengeriist: bauseits

Raumgerust Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttiirme

Weitere notwendige Geruste gemafl VOB/C (ATV) mussen vom AN eigenverantwortlich geman
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge
zu tragen.

ANSCHLUSSE fir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaR besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
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Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefiihrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geréten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufuhren, dass vermeidbare Beléastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschliel3en.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm vom 1. September 1970 bei der Durchfihrung von Bau- und Abbruchmaflinahmen an
der néchstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten tber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanéle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behorde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, durfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfélle nicht vermischt werden[8 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. gultigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgeman aufnehmen zu lassen und in daftir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der88 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) vom 24. Februar 2012
(BGBL I S. 212) in der zz. gultigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN geméal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemal Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenuber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG

Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.
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Verschmutzungen der anliegenden Stral3en, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. 8 17 Sachsisches StralRengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fur die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstéglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiilhrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfihrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fiihren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit
- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfuihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg tUbergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Baulberwachung bestétigtes Aufmald und ggf. weitere
Nachweise beizuftigen. Die Aufmal3e sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Bauuiberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafir erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu tibergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit
Dokumentation geringfugiger Abweichungen durch den Hersteller
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- Eignungsnachweise zu Verfahrenspriifungen, Prifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
- Protokolle notwendiger Prufverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,
- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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Gewerkspezifische ZTV
GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

GERUSTE

Fur die Ausfiihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Geriste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfligung gestellt. Im Bedarfsfall sind seitens des Bieters
die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN

In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen:

Kosten fur sdmtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande;
Baubehelfe und eigene Geriiste sowie Schutzvorrichtungen wie Geldnder, Netze usw.
einschlief3lich deren Rickbau,

Kosten fur samtliche Bohr- und Schweil3arbeiten fur die Befestigung von Ausbauteilen sowie
Unterfutterung der Anschlisse etc.,

Kosten fuir samtliche erforderliche Verbindungsmittel, Kleineisenteile usw.

Kosten fur Materialien und Zubehdrteile, die nicht extra genannt sind, aber zur fertigen Arbeit
gehdren.

STATISCHE NACHWEISE
Die Ausschreibung und Ausfiihrungslplanung erfolgt auf Grundlage einer statischen Bemessung
durch die Tragwerksplanung des AG.

PLANUNTERLAGEN UND PLANVORLAUF

Dem AN werden nach Auftragserteilung durch den AG folgende Unterlagen (als pdf-Datei)

zur Verfigung gestellt:

- die statische Bemessung der Absturzsicherungen einschl. der Verbindungen mit dem
Bauwerk

- die fur die Ausfihrung der Leistung relevanten Ausfiihrungsdetails (auf Anfrage als DWG)

WERKSTATTPLANUNG, ANFORDERUNGEN

Vom AN sind pruffahige Werkstattzeichnungen, gemaf Anforderung im Vortext,

zu erstellen und zu liefern.

Es gelten folgende Anforderungen an die priffahige Werkstattplanung des AN:

- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG ubergebenen Planung und der 6rtlichen
Aufmalle des AN,

- Darstellung aller Bauteile in Ublichen Maf3stében (1:1/1:2/1:5/1:10/1:20/1:50/1:100). Die
MalRstabe sind so zu wahlen, dass eine ausreichende Beurteilung der Detailausfiihrung
maglich ist

- Eintrag aller zur Ausfiihrung relevanten Angaben, wie Material, Oberflache, Befestigungsmittel,
Unterkonstruktionen

- Eintrag aller Befestigungen und Bauanschliisse der Bauteile sowie der Einbaufolge

- die allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse fir Verankerungs-, Verbindungs- /
Befestigungselemente

- Angabe notwendiger Baubehelfe

Bei MalRabweichungen von den vorgegebenen SollmalRen sind vor Eintragung in die Werk- und

Konstruktionsplane Abstimmungen mit dem AG/Architekten herbeizufiihren.

WERKSTATTPLANUNG, FRISTEN, UBERGABEN
Die Werkstattplanung einschl. der statischen Nachweise ist so rechtzeitig zu Ubergeben, dass
durch die Priuf- und Freigabefristen keine Behinderungen des Bauablaufes entstehen.

Folgende Fristen sind zu beachten:
- Ubergabe der Werkstattplanung: 2 KALENDERWOCHEN
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ab Vorliegen der Voraussetzungen fir ein ordnungsgemafes Aufmal3,
spatestens jedoch 7 Wochen vor Ausfiihrungsbeginn

- Prufung der Planung durch Architekt des AG: 2 KALENDERWOCHEN
- Uberarbeitung (Gleichstellung) durch den AN: 5 WERKTAGE
ab Eingang der Korrekturblatter d. Architekt
- Freigabe der Planung 2 KALENDERWOCHEN
Folgende Ubergaben sind zu beachten:
Werkstattplanung zur Prifung AG (Architekt): 1ABZUG/PLAN + DWG +PDF
Uberarbeitete Werkstattplanung zu Priifung Prifingenieur: 2ABZUGE/PLAN

gleichgestellte Werkplanung zur Bautiberwachung (Architekt): 1ABZUG/PLAN + DWG +PDF
In die gleichgestellte Werkstattplanung sind alle Priifergebnisse einzuarbeiten.

die Ubergaben erfolgen in Papierform und Daten auf Datentrdger, Compact-Disk - CD,
beschriftet mit dem Bauvorhaben, Gewerk, Vergabenummer, Inhalt (Werkplanung / Statischer
Nachweis) und Datum.

KORROSIONSSCHUTZ

Samtliche Stahlkonstruktionen, die zum Einbau gelangen und nicht aus Edelstahl oder verzinkt
sind, sind durch Beschichtung vor Korrosion zu schiitzen. Die Aul3enflachen der
Stahlkonstruktion erhalten ein Korrosionsschutzsystem. Soweit nichts anderes ausgeschrieben,
ist das System vom AN in Abhangigkeit der Randbedingungen (Bauphysik etc.) festzulegen und
mit dem AG abzustimmen.

Fir Ausfiihrung und Uberwachung des Korrosionsschutzsystems gilt DIN EN I1SO 12944,

Fir die Stahlkonstruktion wird eine Schutzdauer von iber 15 Jahre (lang), gemaf DIN EN ISO
12944-1, und fur Innenrdume eine Korrosivitatskategorie von C1 (beheizter Innenraum)
festgelegt. AuRRen einzubauende Bauteile sind in Kategorie C3 einzuordnen und sind zu
verzinken.

Die Konstruktion ist korrosionsschutzgerecht geman DIN EN ISO 12944-3 herzustellen.
Beschadigungen sind fachgerecht auszubessern, Fehlstellen sind mit allen Schichten zu
erganzen.

Der Korrosionsschutz von Baustellenschwei3nahten und Schraubverbindungen muss dem der
gesamten Konstruktion gleichwertig sein.

Die Innenflachen von Hohlrdumen erhalten keinen Korrosionsschutz, miissen jedoch luftdicht
abgeschlossen sein.

Alle Stahlteile, die nach dem Einbau nicht mehr zugénglich sind missen vorher einen
entsprechenden Korrosionsschutz erhalten.

Der Farbton der letzten Beschichtung ist zu Bemustern und wird vom AG festgelegt und
schriftlich freigegeben..

Es dirfen keine fett- und dlhaltigen Hilfsstoffe verwendet werden.

Alle Detaillésungen sind so auszubilden, dass eine mogliche Spaltkorrosion vermieden wird.

MONTAGE

Der AN tragt fur die Einhaltung der richtigen planmafRigen Lage und Hohe aller von ihm
ausgefihrten Arbeiten die alleinige Verantwortung. Auf die Maf3haltigkeit der Bauteilachsen ist
grofte Sorgfalt zu verwenden.

MontagestoRe sind grundsatzlich zu vermeiden. Sind sie unumganglich, sind diese ,nicht
sichtbar" auszufiihren und bedurfen der ausdriicklichen Zustimmung des AG. Montagestdl3e
werden nicht gesondert vergitet.

Das Unterfuttern von StutzenfiRen und Auflagern, das VergieRRen der Verankerungen, sowie die
notwendigen MontagemalRnahmen sind in die EP's einzukalkulieren.

Die Stahlbetontreppen sind Sichtbetonkonstruktionen. Die montage muss so erfolgen das die
Sichtoberflachen nicht beschadigt werden.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Priifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuihren hierfir sind vom AN zu tbernehmen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfugung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fiir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

Es ist auRerdem die Sperrung der Hugo-Keller-Stral3e fur kurzzeitige Arbeiten, z.B. Anlieferung
vorzusehen.

ZU SCHUTZENDE BAUTEILE

Zum Ausfuhrungszeitpunkt sind teilweise sichtbar bleibende Bauteile vorhanden, die vor
irreversibler Verschmutzung wirksam geschiitzt werden missen (Vergutung in eigener
Position):

- sichtbare Betondecken (generell)

- sichtbare Betonwénde (z.B. Treppenhauser, angrenzend an Umkleiden, vgl. Ubersichtsplane)
- sichtbare Betontreppenlaufe (Treppenhaus 1 und 2)

- sichtbare Bbdden (Treppenhaus 1 und 2)

Der normale Schutz bzw. die notwendige, nachtragliche Reinigung von nicht
oberflachenfertigen Bauteilen wird nicht gesondert vergiitet und ist in die Positionen
einzurechnen.

ANLAGEN zum LV

Plane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0035 - Grundriss Obergeschoss - M 1:200
0054 - Schnitt 4-4 - M 1:200

0245 - Bristung Tribune

0250 - Treppe 1 - Langsschnitt - M 1:50

0251 - Treppe 1 - Grundrissausschnitte - M 1:50
0252 - Treppe 1 + 2 Querschnitt - M1:20

0253 - Treppe 3 - Schnitte - M 1:50

0254 - Treppe 3 - Grundrissausschnitte - M 1:50
0256 - Treppe Ubergang Technikgeschoss - M1:20
0257 - Treppe 2 - Grundrissausschnitte - M 1:50
0258 - Treppe 2 - Langsschnitt - M 1:50

0260 - Bristungsgelander TH 1 - M 1:20
0261 - Bristungsgelander TH 2 - M 1:20
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
1 Gelander innen, Treppen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
9.1 Gelander innen, Treppen

Anforderung Treppen/ Gelander
Anforderungen Treppen/ Gelander:

- lichte Fluchtwegbreite mind.1,20 m, Héhe mind. 2,10 (ASR)

- Gelanderhohe 1,10 m (Unfallkasse Sachsen)

- Fullstdbe Abstand 12 cm (DGUV-Schulen)

- Handlauf- H6he 85 cm, d=30-45 mm (Unfallkasse Sachsen)

- Abstand Handlauf zu Bauteilen 50 mm (ASR)

- Fugen max. 40 mm (DGUV-Schulen)

- alle Kanten leicht gerundet mit einem min. Radius 2mm (DGUV-Schulen)

9.1.10 Gelander Treppe 1+2

Einbauort: Treppe 1 und 2
siehe Detail 0250, 0251, 0252, 0257, 0258

Geléanderkonstruktion im Treppenauge in einer Ebene
liegend als Absturzsicherung liefern und montieren
inkl. Werkplanung; Statik wird vom AG zur Verfiigung
gestellt.

inkl. aller An- und Abschliisse und Ausfihrung von
Montageteilstiicken, Verschweil3ung vorort von
MontagestoRe flachenblindig verschliffen

inkl. aller Montagehilfen, Zwischenabstiitzungen und
Toleranzausgleich etc.

inkl. besonderer Montageaufwand fiir den Einbau der
Gelander in einer Ebene und Abgleich zum Rohbau
inkl. allseits gerundeter Kanten, min. Radius 2mm (Anford.
GUV)

Gelanderhghe: 1,10 m,

Gelénder bestehend aus:

- Stahlwange 160x12 mm mit Lauf mitlaufend

- Gelanderstabe: Flachstahl 60/10 mm,

mit Achsabstand der Gelanderstabe ca. 120 mm (lichter
Abstand zwischen den Staben mit max.120 mm);

- Distanzbleche 160x30x10 zur Uberbriickung Abstand Stab
zur Wange flachenbiindig verschweif3t mit Stab

(Stab muss mittig im 14 cm breiten Treppenauge liegen!)

- Stab einzeln verschweil3t mit 2x 10 cm Kehlnaht 3 mm mit
Stahlwange verschweif3t

- Obergurt Flachstahl 60/10mm;

Befestigung
- aller 24 cm mit 1 Stk. Dibel WIT-UH 300+W-VD-A7S M12,
a=24 (Warth)

Material: Stahlblech S235

Oberflache:

inkl. Beschichtung der Stahlgelénder (Vertikalstabgelander)
einschlielich der Wange mit Grundierungen als Rostschutz
und geeigneter Lackfarbe; doppelter Farbanstrich

Farbton: RAL grau DB 702, nach Freigabe AG / BU
Stand: 05.07.2018
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
1 Gelander innen, Treppen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

inkl. Schutz des Edelstahl-Handlaufs sowie der
Sichtbetontreppe

Ausfiihrung in den Treppenhéausern 1 und 2,
Teillangen der Wangen wie folgt

2 Stk 3,60 m (TH 1 und 2)

2 Stk 4,10 m (TH 1 und 2)

2 Stk 4,20 m (TH 1 und 2)

2 Stk 2,90 m (TH 1 und 2)

1Stk 2,90 m (nur TH 1)

1Stk 2,90 m (nur TH 1)

Handlauf siehe gesonderte Position
40,00 m2

9.1.20 Gelander Brustung Treppe 1

Einbauort: Treppe 1, Technikgeschoss
siehe Detail 0260

wie Position 09.01.01 aber
gerades Gelander an der Bristung sowie mit
Stahlblechwange ca. 220x12mm

Stahlblechwange ist wie folgt auszufiihren/ montieren
UK = UK ankommende Wange Treppenlauf
OK =10 mm uber FFB

Die exakte Hohe der Wange ist mit der Werkplanung zu
ermitteln.

Lange: ca. 1,45m
210 m?

9.1.30 Gelander Brustung Treppe 2

Einbauort: Treppe 2 , Obergeschoss
siehe Detail 0261

wie Position 09.01.01 aber
gerades Gelander an der Bristung sowie mit
Stahlblechwange ca. 280x12mm

Stahlblechwange ist wie folgt auszufiihren/ montieren
UK = UK ankommende Wange Treppenlauf
OK =10 mm uber FFB

Die exakte Hohe der Wange ist mit der Werkplanung zu
ermitteln.

Lange: ca. 1,45m
2,10 m?
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
1 Gelander innen, Treppen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
9.1.40 Gelander barrierefrei Platze, Radabweiser
Einbauort: OG Tribiine
siehe Detail 0245
Geléanderkonstruktion gerade auf der Tribline an den
Barrierefrei-Platzen als Radabweiser und als Stehplatze,
Geléander ohne Fillung da keine absturzsichernde Funktion
liefern und montieren
inkl. Werkplanung
inkl. aller An- und Abschliisse und Ausfuihrung von
Montageteilstiicken, Verschweil3ung vorort (so notwendig)
MontagestoRe flachenbiindig verschliffen
inkl. allseits gerundeter Kanten, min. Radius 2mm (Anford.
GUV)
Gelanderhohe: 1,10 m,
Geléander bestehend aus:
- Hohlprofil am Boden als Radabweiser 120x60x4 mm
- Gelanderstéabe 4 Stk aller 1,25 m Flachstahl S235, min.
60/20 mm allseits verschweif3t an Hohlprofil
- Handlauf Flachstahl S235 ca. 60/20mm;
Befestigung
- aller 24 cm mit 1 Stk. Dibel WIT-UH 300+W-VD-A7S M12,
a=24 (Wurth)
Material: Stahlblech S235
Oberflache:
inkl. Beschichtung der Stahlgelénder (Vertikalstabgeldnder)
einschliellich der Wange mit Grundierungen als Rostschutz
und geeigneter Lackfarbe; doppelter Farbanstrich
Farbton: RAL grau DB 702, nach Freigabe AG / BU
inkl. Schutz der umgebenden Bauteile/ Boden so schon
endbelegt
3,80 m?
9.1 Gelander innen, Treppen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
2 Handlaufe

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

9.2 Handlaufe

HANDLAUF

9.2.10 Handlaufe an Gelander

Einbauort: Treppe 1, 2, 3
siehe Detail 0250, 0251, 0252, 0253, 0254

Handlauf, massiv Eiche, rund, d=45 mm,

liefern und montieren

inkl. Montage auf Abstandshalter in Edelstahl geschweif3t

montiert an Gelander der Vorposition

inkl. aller Eckausbildungen gemaR Detail mit Schnitten auf
Gehrung,

inkl. Verbindungsmittel,

inkl. Oberflachenbehandlung geeignet fiir Handlauf, Eiche
(Abstimmung mit Innentischler)

3560 m

9.2.20 Handlaufe an Betonwand

Einbauort: Treppe 1, 2, 3
siehe Detail 0250, 0251, 0252, 0253, 0254

wie Vorposition aber

inkl. Montage auf Abstandshalter in Edelstahl
an Sichtbetonwand

62,80 m

9.2 Handlaufe Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
3 Glasbriustung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
9.3 Glasbriustung

Vorbemerkungen Ganzglasgelander Tribline
Vorbemerkungen Ganzglasgelander Tribline

Anforderungen Briistungsgelander Triblne:

»Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (AbP)"
Ganzglasgelandersystems als absturzsichernde Verglasung der Kategorie B nach TRAV

- Gelanderhohe 1,10 m (Unfallkasse Sachsen) ab OK FFB
- alle Kanten leicht gerundet mit einem min. Radius 2mm (DGUV-Schulen)

Vollstandigkeit/ Ausfiihrbarkeit

Der AN hat sich vor Abgabe eines Angebotes von den ortlichen Verhaltnissen, soweit méglich,
zu informieren. Nachforderungen, die auf mangelnde Informationen zuriickzufthren sind,
werden nicht anerkannt. Der AN ist verpflichtet, das Leistungsverzeichnis auf Vollstandigkeit,
fachgerechte Ausfiihrbarkeit und Eignung fir den Verwendungszweck zu prifen.
Abweichungen, Erganzungen oder sinnvolle Anderungen sind mit der entsprechenden
Begrindung in einem Nebenangebot einzureichen.

Werkplanung

Im Auftragsfall sind vom AN umgehend Aufmasse, sowie alle erforderlichen Konstruktions-
zeichnungen (Detail-, Ubersichts-, Positionsplane) zu erstellen und dem AG oder dessen
Vertreter in 3-facher Ausfertigung, vor Ausfuihrung, vorzulegen. Erst nach Freigabe durch den
AG oder dessen Vertreter kann mit der Ausfiihrung begonnen werden.

statische Berechnung

Der AN muss spatestens mit der Vorlage der Konstruktionszeichnungen alle erforderlichen
statischen Berechungen ebenfalls in 3-facher Ausfertigung beifligen. Diese Leistungen sind
ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn diese nicht als gesonderte Position
ausgewiesen sind

Verankerungs-/verbindungs/ Stahlteile

Nach dem Einbau nicht mehr zuganglicher Verankerungs-/ Verbindungsteile sind aus Edelstahl
(V4A) auszufihren.

Alle anderen zugénglichen Stahlteile sind entsprechend der DIN18360 gegen Korrosion zu
schiitzen, sofern sie nicht aus rostfreiem Edelstahl gefertigt sind. Direkter Kontakt unter-
schiedlicher Metalle ist zu vermeiden um Kontaktkorrosion auszuschlief3en

Dichtstoffe

Konstruktionsfugen, Baukdrperanschliisse und sonstige Abdichtungen sind aus ozon-,
witterungs- und alterungsbestandigen Materialen auszubilden. Auf Vertraglichkeit aller
Materialien untereinander ist zu achten.

Bei Dicht- und Bauanschlussfolien ist auf Qualitat nach DIN 7893 bzw. der NAAMM-
Standardspezifikation zu achten. Vorzugsweise ist EPDM zu verwenden. Dichtstoffe miissen in
Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung den vorgesehenen Verwendungszweck erfiillen
(DIN18361 und 18540). lhre elastischen Eigenschaften missen im vorkommenden
Temperaturbereich entsprechen.
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
3 Glasbriustung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Die Dimensionierung der Fugen hat unter Beriicksichtigung der Dehn- und Komprimierfahigkeit
des Dichtstoffes sowie der Dehnung und Schrumpfung des Bauelementes zu erfolgen.

Auf Verlagen des AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind genauestens zu beachten.

Profile

Zur Anwendung kommen nur qualitativ hochwertige Profile aus Aluminium. Sie miissen
ausreichend dimensioniert und systemkonform sein, sowie eine Méglichkeit zur Wartung
vorweisen.

Glas

Die Glasart muss dem unter Punkt 1.3 beschriebenen ,Allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis” entsprechen.
Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Montage

Gerdst fir Montage bauseits,
Alle fir die Montage erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Aufmasse

Der AN ist verpflichtet, ein AufmalR am Rohbau zu erstellen. Er hat vor Fertigungsbeginn zu
prufen, ob die Rohbau6ffnungen nach den vereinbarten Details und den zuldssigen Toleranzen
ausgefuhrt sind. Fir Toleranzen gelten die DIN 18201, DIN 18202, Blatt 1 und 4, DIN 18203
Blatt 1. Eventuelle Anderungs- oder ZusatzmaRnahmen sind vor Fertigungsbeginn zu
vereinbaren.

Die Montage der Verglasungsteile muss flucht- und lotrecht nach den bauseitig in jedem
Geschoss angelegten Meterrissen und Achsen erfolgen. Die Einbauebene ist in der
Werkplanung festzulegen.

9.3.10 Glasgelander Triblne

Einbauort: OG, Tribiine
siehe Detail 0245, Schnitt 4-4

Herstellen, liefern und montieren eines Ganzglasgelanders
als Brustung der Tribune inkl. aller notwendigen
Befestigungsmitteln.

Haltung und optimale Glaslagerung der einzelnen
Glasscheiben durch Klemmung, mit Stahl- oder ALU-
Grundprofil (ohne Bohrungen im Glas).

Die Stossbereiche der Tragelemente (Sto3e Verglasun  g)
missen unabhéangig von der Unterkonstruktion

montierbar sein.

Anforderungen:

Gelénderhtéhe ab OK FFB: 1100 mm (Unfallkasse Sachsen)
Gelanderhthe ab 1. Befestigungsmdoglichkeit: ca. 1200 mm
Anwendung: Innenbereich

Anforderungen Holmlast: 2,0 KN/m (Tribline)
Nutzungskategorie: C5

mit “Allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis” (AbP)

und gepriften typenstatischen Berechnungen
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
3 Glasbriustung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Verglasung: VSG aus ESG, Glasstarke gemal Typenstatik
mit 1,52 mm PVB-Folie klar

Befestigung seitlich an Rohbau Stahlbeton mit
Montage an im STB eingelassenem Stahlprofil mit
Gewindebohrungen.

Die Verankerung erfolgt an einer bauseitigen Halfenschiene
HTA-CE 40/22P - FV mit denentsprechenden
Halfenschrauben HS 40/22 M 12 FV 4.6 im Abstand
entsprechend Typenstatik (ca. aller 20 cm).

Oberflache Klemmprofil: Edelstahloptik

alle sichtbaren Glaskanten geschliffen sowie

alle Kanten leicht gerundet mit einem min. Radius 2mm
(DGUV-Schulen)

Abdeckung Glasbriistung oben mit eckigem Profil in
Edelstahl in gesonderter Position

Planungsgrundlage: Glassline/ BARLARDO ALU SIDE 1
HD

angebotenes Produkt: .............cccuveeeeenn.
40,600 Ifdm

9.3.20 Handlauf Glasgelander
Ort. Ganzglastriblinengelander

Handlauf als Kantenschutz/ oberer Abschluss des
Ganzglasgelanders an der Triblne, lastabtragend
in Edelstahl eckig

liefern und montieren.

ProfilgroRe: ca. U 40 x 37 x 3 (mm)
lastabtragend
gemal Glasstatik und Systemvorgaben

Material: Edelstahl 1.4301
Oberflache: geschliffen Korn 240

Anbindung des Handlaufes laut AbP P-129901-LGA bzw.
TRAV

40,600 Ifdm

9.3 Glasbristung Summe:
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
4 Sonstiges

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

9.4 Sonstiges

9.4.10 Eckschutz Geraterdume
Einbauort: EG, Gerateraume

Eckschutz an Trockenbauverkofferung in den Gerateraumen
als Schutz gegen anfahrende Mattenwagen etc. herstellen,
liefern und montieren

bestehend aus

- Winkelstahlrahmen 80x80x5, 2,30 hoch

- mit FuBplatte zur Befestigung auf dem Rohfussboden

- mit 2 Stk Anschlusslaschen (Langen 35, 45 bzw 12 cm) als
Anfahrschutz in Hohe Mattenwagen

- mit 2 Stk Anschlusslaschen (Langen 35, 45 bzw 12 cm) zur
Befestigung oben am Mauerwerk

inkl. aller Verbindungsmittel

alle Bauteile mit Rostschutzbeschichtung und 2-facher
Endbeschichtung betongrau

Hohe: 2,30 m

Abmessung Verkofferung ca. 42x52 cm sowie 42x20 cm
2 St

9.4.20 Treppe Ubergang im Technikgeschoss
(PCP-Sicherheitsstufen)

Einbauort: Technikgeschoss, Ubergang
s. Detail D-0256-Ubergang

Herstellen und montieren einer Treppe mit Wange und
Gelander am Ubergang Technikraume

gemalf Detail und wie folgt:

- 3 Stuick Sicherheitsstufen aus 2 mm Stahlblech
(feuerverzinkt)

Stufenhéhe 57 mm, mit seitlichen Anschraublaschen.
Rutschhemmung: R13/V10 nach BGR 181.
Stufenabmafe: 1500 x 300 mm

- einseitig Stahlwange Stahlblech 300x10mm, Gegenseite
Befestigung an STB-Wand moglich

- einseitig Gelander, h =1,0m mit Mittelholm

- Steigungsmal’ (hxt) 20/25 cm

9.4.30 Demontagen Baustellengelander
Ort: Treppe 1 und 2

Demontage der Baustellengelénder in den Treppen 1 und 2
sowie
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
4 Sonstiges
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Transport bis in Nahe Baucontainer an einen Lagerplatz in
Abstimmung mit der Bauiiberwachung zur Ubernahme vom
Gewerk Rohbau.
1 psch
9.4 Sonstiges Summe:
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
9 Stahl-/ Metallbauarbeiten
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR
Zusammenstellung
9.1 Gelander innen, Treppen
9.2 Handlaufe
9.3 Glasbristung
9.4 Sonstiges
9 Summe
+19 % MwsSt.
Bruttosumme  Stahl-/ Metallbauarbeiten
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