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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumafinahme Hugo-Keller-StraRe 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der MaRnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke uber SG) inkl. Grindung bis OK Bodenplatte -
AulRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschlie3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Giber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebé&udesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkampfe in Futsal,
Handball, Volleyball, Basketball und Badminton in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen
nutzen die Halle zudem fiir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinfiihrungen,
Theaterauffiihrungen und Prufungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhdhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstétte
- offene Garage

Die Grundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-Stral3e ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Stral3e
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archéologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG 11). Die
AuRenwéande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefiihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribiine werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hoélzerner Dachschalung
ausgefihrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Béden erhalten FuBbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhélt einen
flachen-elastischer Parkettboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden entsprechend
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Schulbaurichtlinie mit Prallwéanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze tiberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhlt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufullen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fuhren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen européische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrticklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stral3e 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m L&nge ist Uber die Hugo-Keller-StraRe moglich.

Zum Zeitpunkt der Ausfihrung wird die Baustelle Giber den Parkplatz weiterhin befahrbar sein.
Jedoch besteht zw. dem dort anfahrbaren Sockelgschoss und den oberen Geschossen nur eine
Verbindung uber die zwei Treppenhauser. Eine ebenerdige ErschlieRung des
Sporthallengeschosses ist Uber den kiinftigen Stadtplatz mdglich. Dieser Platz darf mit bis zu
30t Gesamtlast befahren werden, hat jedoch eingeschrankte Abmessungen von ca. 9m Tiefe
und 30m Breite. Die Breite des Zufahrttores betragt ca. 5m. Fir die spatere Nutzung ist eine
Wendeflache fir 7,5t-Fahrzeuge mit max. 2 Achsen vorgesehen. Die Zufahrt liegt
verkehrsungunstig in einer Kurve. Die Kosten fur eine eventuell nétige Absperrung der Stral3e
tragt der AN.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstticken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundsttick befinden
sich denkmalgeschutzte Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archaologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dirfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fiir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschlie3lich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
auB3erhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straf3e sind zu vermeiden.

Fur die Inanspruchnahme von 6ffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Strallenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgéange, Fluchtwege, Zufahrten fir Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fur alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfligung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fur bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitéarausstattung fir weibliche
Arbeitskréfte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung
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Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fur die Ausfiihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fir die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fur die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bauliberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Vergutung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e und Mengen sind Richtwerte und
missen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fur Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfigung.
Die Nutzung von Transportgeréaten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand mit Bodenaufbau:

Sportboden:

Auf 1mz darf ein Sportboden nicht mit einer grol3eren gleichmafig verteilten Flachenlast von
5KN (500 kg) belastet werden. Kleinflachige Einzellasten (bis zu einer Flachengrdol3e von 1500
mm?) und einem Seitenverhdltnis von mindestens 1:3) dirfen keine hdhere Flachenpressung
als 1 N/mmz (0,1 kg) auf den Boden aufbringen.

sonstige Boden:
5kN/m2 Flachenlasten und 3kN Einzellast

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulibberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden!

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Belagen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bautiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fur alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfigung gestellt. Sollten zur
Ausfiihrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

ANSCHLUSSE fir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaR besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.
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BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgefiihrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geréten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufuhren, dass vermeidbare Beléastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschliel3en.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm vom 1. September 1970 bei der Durchfihrung von Bau- und Abbruchmaflinahmen an
der néchstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten tber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanéle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zusténdige Behorde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, durfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfélle nicht vermischt werden[8 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgeman aufnehmen zu lassen und in daftir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der88 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) vom 24. Februar 2012
(BGBL I S. 212) in der zz. gultigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN geméal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemal Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenuber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stra3en, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
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gem. 8 17 Sachsisches StralRengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fur die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstéaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fiihren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskréaftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfuihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg tUbergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusétzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestétigtes Aufmald und ggf. weitere
Nachweise beizufiigen. Die AufmalRle sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafir erforderlichen Nachweise,

Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu tibergeben. Nach der férmlichen Abnahme

und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation

nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.

bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfugiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Priifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstéandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise, Revisionszeichnungen, Bedienungs-
Pflege- und Wartungsanleitungen, usw.
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Gewerkespezifische ZTV

RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mafigebliche Regelwerke sind:

- VOB, Teil Bund C

- die zum Zeitpunkt der Ausfuihrung gultige
Energieeinsparverordnung

- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufiihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fur alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausfiihrungsbeginn Datenbléatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Priifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuihren hierfir sind vom AN zu tibernehmen.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priiffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Prufung/ Abstimmung zu Ubergeben.

PLANUNTERLAGEN

Dem AN werden vom Architekturbiiro des AG folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als
pdf-Datei) zur Verfigung gestellt:

- Plane gemal LV-Anlagen

- Details gemaR LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Alle Mal3e sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die Verantwortlichkeit fir die MalRangaben
obliegt ausschlie3lich dem AN.

Auf Grundlage der AufmaRplane des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn
pruffahige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu tibergeben.

Der Prufzeitraum des AG fiir die durch den AN vorgelegten und vollstéandigen
Planungsunterlagen betragt 15 Werktage (10 Werktage Priufzeitraum und 5 Werktage fur
Freigabe durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen
vorgenommen werden miissen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fiir die nochmalige Priifung und Freigabe zu. Der zeitliche
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSATZE DER PLANUNG und AUSFUHRUNG

Die hier beschriebenen Leistungen umfassen alle Malerarbeiten.

Die Geometrie der Raume und der Geschosse sind den Anlagen zu entnehmen. Die
Mehraufwendungen fir raumweises Ausfiihren der Leistungen werden nicht gesondert vergutet,
sondern sind seitens des Bieters vollstandig in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:

- notwendige Vorarbeiten wie das Schitzen fertiger Oberflachen und Bauteile, Ausbessern des
Untergrundes, grundieren etc.

- Beschichtung von Wanden und Decken mit Oberflachen aus Gipskarton, Putz und Beton
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Ubergange zwischen sichtbaren Betonflachen und Flac hen mit Farbbeschichtung durch
dieses Gewerk sind sauber abzukleben und zu begrenz  en.

BEMUSTERUNG

Alle zur Ausfiihrung kommenden farbigen Beschichtungen werden durch den Auftraggeber (AG)
bemustert. Es ist rechtzeitig vor der Bestellung ein fir die Beurteilung ausreichend grofRes
Muster vorzulegen, bzw. abhangig vom Untergrund Probeflachen anzulegen. Die Erstellung von
Probeflachen am Bauwerk erfolgt nur nach Abstimmung und Freigabe des AG!

Erfolgt keine Aufforderung durch den AG, ist die Bemusterung durch den Aufragnehmer
eigenverantwortlich so zeitig herbeizufiihren, das eine Behinderung des Bauablaufes vermieden
wird.

EMISSIONEN

Die eingesetzten Beschichtungsstoffe missen die gesetzlichen, zum Einbauzeitpunkt gultigen
Grenzwerte der ChemVOCFarbV einhalten.

Die entsprechenden Nachweise des Herstellers sind durch den AN vor dem Einbau an den
AG zu Ubergeben und im Rahmen der Dokumentation durch originale Lieferscheine zu belegen.

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN

In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen:

Kosten fur sdmtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande;
Baubehelfe und eigene Geriiste sowie Schutzvorrichtungen wie Geldnder, Netze usw.
einschlief3lich deren Rickbau,

BAUABLAUF
Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bautiberwachung abzustimmen.

ENTSORGUNG

Die Kosten fur die Entsorgung der anfallenden Abfélle, die in den nachfolgenden Positionen
aufgefuihrt werden, sind seitens des Bieters in die entsprechenden Einheitspreise der
Reinigungs- und Untergrundvorbereitungsarbeiten komplett einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergltet.

GERUSTE
Fur die Ausfiihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Geriiste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfliigung gestellt.

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfligung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fiir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Plane Hochbau

0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0010 - Ubersicht EG Wandoberflachen - M 1:200
0011 - Ubersicht OG Wandoberflachen - M 1:200
0012 - Ubersicht TG Wandoberflachen - M 1:200
0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200

0053 - Schnitt 3-3 - M 1:200
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
1 Vorarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
18.1 Vorarbeiten

Hinweis Gerliste
Hinweis Geriiste

Dem AN werden fir die Ausfiihrung seiner Leistungen keine Gerliste und Aufstieghilfen zur
Verfligung gestellt!

Die Einbaulage der Unterhangdecken liegt bei

ca. 2,50m u OKFFB.

Gerdste fir die Bearbeitung von Flachen bis 3,5m Hoéhe tber der Aufstandflache des Geristes
sind Nebenleistungen gem. VOB Teil C und dirfen nicht Giber die folgenden Positionen
abgerechnet werden!

Flachen tber 3,5m Hohe sind:
- Schacht fir Entrauchungséffnung des Treppenhauses 2

Die Kosten fir die notwendigen, eigenen Geruste und Aufstieghilfen fir diese Flachen tber
3,5m Hohe sind in ausreichender Menge in der folgenden Position zu erfassen.

18.1.10 Innengerist fur Beplankung TH2
Ort: Treppenhaus 2, Obergeschoss

Innengerust fiir die Arbeiten Oberflachenbearbeitung im
Treppenraum.

Aufstellung auf Treppenpodest,

inkl. Vorhaltung fiir die eigene Leistung

Arbeitshohe ca. 4,15m bis ca. 7m
Arbeitsraum Lichte: ca. 1,20x1,20m

Oberflachenschutz

18.1.20 Schutz Boden, Filzpappe

Bdden aus Sichtestrich bzw. Stahlbeton, Fliese oder
Kautschuk mit Filzpappe gegen Verschmutzung wahrend der
Malerarbeiten. Das Entfernen und Entsorgen nach
Abschluss der Arbeiten ist mit in diese Position
einkalkulieren.

464,00 m?

18.1.70 Schutz Decke, Folie

Abkleben und schiitzen von Deckenbauteilen (Sichtbeton,
Lamellenunterhangdecke) und div. Einabuteilen mit Folie.
Dicke 0,5 mm, herstellen und beseitigen, Sto3e tiberlappen,
Rander kleben.

293,00 m?
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
1 Vorarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

18.1.100 Abkleben angrenzender Oberflaichen Klebeband

Abkleben angrenzender Flachen, Klebeband, Breite mind. 35
mm.

Abkleben von Kanten, Ubergéngen usw, wenn diese nicht
durch Folien geschiitzt werden.

z.B. Stahlbauanschliisse, Handlaufhalterungen, andere
Einbauteile, Kanten bei Belagwechsel z.B. zu Fliesen etc.

250,00 m

Untergrund vorbereiten

18.1.110 Kalkzementputz Uberschleifen/ glatten
Ort: Erdgeschoss, Wande aus Porenbeton, verputzt

Kalkzementputz Gberschleifen/ glatten mit Korundstein zur
Verbesserung der Oberflachenqualitat (Uberstehende
Kdrnung verschleifen)

387,00 m?

18.1.120 Unebenheiten und Fehlstellen ausgleichen Kalkzement  putz

Unebenheiten und Fehlstellen ausgleichen, an Wand mit
Kalkzementputz, vorh. Qualitatsstufe Oberflache Q3,
geglattet.

z.B. bei Beschadigungen und Abplatzungen, Kratzer,
Werkzeugspuren etc.

10,00 m?

18.1.130 Unebenheiten und Fehlstellen ausgleichen Trockenbau platten

wie Pos, zuvor,
jedoch als Untergrund Gipskartonplatten oder
zementgebundene Platten

10,00 m?

FUGEN und ANSCHLUSSE

18.1.170 Fugendichtung innen elastisch

Elasto-plastische Verfugung der Anschliisse mit Dichtstoff
auf Acryldispersionsbasis (farbvertréaglich), inkl. reinigen,
abkleben und grundieren. Fugen anschlieRend glatten.
Ausfiihrung ausschliefZlich auf Anweisung durch die

BU!

10,00 m
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
1 Vorarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
18.1.180 Materialwechsel berspannen, Malergewebe
Uberspannen von Materialwechsel zur Rissminimierung;
Ubergang zwischen Gipsplattenbekleidung und Massivwand
/ Putz; Ubergangen mit Gewebestreifen, inkl. Vorbehandlung
und Spachtelung.
10,00 m?
18.1.190 Risse verschlieBen
Haarrisse und Risse im Untergrund verschlief3en, inkl.
Gewebestreifen und Spachtelung
10,00 m
18.1 Vorarbeiten Summe:
Stand: 05.07.2018 12 von 19



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
2 Boden
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
18.2 Boden

Anstrich Estrich

18.2.10 Versiegelung Estrich, Kunstharz, 1-komp.

Versiegelung des Estrichs mit einkomponentigem Kunstharz,
|6semittelfrei, einschl. Grundierung, fur mechanische
Beanspruchung. Auftragsmenge: 300 g/m?

120,00 m?

18.2.20 PU-Fuge

Randfuge schlief3en, mit Hinterflllprofil und Abdichtung aus
PU-Dichtstoff, inkl. Vorbehandlung.
Fugenbreite  : bis 10 mm

10,00 m

18.2.30 Beschichtung, Podest, Kunstharz
Ort: Treppe 1 und 2, Treppenpodeste

Beschichtung von Ortbetonpodesten (Bodenflache) wie folgt:
- Grundbeschichtung mit Kunstharz

- Spachtelung kleiner Fehlstellen mit Kunstharzspachtel

- Zwischenbeschichtung mit Kunstharz

- Schlussbeschichtung mit Kunstharz

Material: 2-komponentiger Kunstharzsiegel

Farbe: steingrau

13,70 m?

18.2 Boden Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
3 Wand
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
18.3 Wand

Wande in Sanitarbereich

18.3.20 Grundierung, verfestigend, GK-Platten

Grundierung, verfestigend, auf Gipskartonplatten,
Spachtelputz etc.

220,00 m?

18.3.30 Beschichtung, Nassrdume, Putz,Dispersion

Erstbeschichtung auf Putz/Plattenmaterial in Nassraumen,
mit fungizider und bakterizider Kunststoff-Dispersion.

Glanzgrad : stumpfmatt

Nassabrieb . Klasse 3 (ehemals waschbestandig)
Deckvermégen: Klasse 1

Farbe :weild

220,00 m?2

Sonstige Wandflachen

18.3.40 Grundierung, min. Untergrund
Ort: z.B. Flure EG, Umkleiden EG, Geraterdume

Grundierung zur Verbesserung der Haftung von
Beschichtungssystemen auf mineralischem Untergrund.
Untergrund: Kalkzementputz

387,00 m?
18.3.50 Grundierung, verfestigend, GK-Platten
Ort: z.B. Umkleiden, Sanitarraume
Grundierung, verfestigend, auf Gipskartonplatten,
Spachtelputz etc.
282,00 m?

18.3.60 Beschichtung, innen, Silikat-Disp.

Beschichtung von vorgenannten Flachen im Innenbereich,
deckend, mit Silikat-Dispersion.

Bauteil : Wand

Untergrund . Kalkzementputz bzw. Gipskarton
Glanzgrad . stumpfmatt

Nassabrieb : Klasse 2 (Klasse 3 in Sanitér, hier auch?)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
3 Wand
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Deckvermégen: Klasse 1
Farbe :weild
669,00 m?
18.3 Wand Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
4 Decke

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

18.4

18.4.10

18.4.20

18.4.30

18.4.40

Decke

Hinweis Beschichtung von Deckenflachen

Es werden lediglich Decken aus Trockenbaukonstruktionen beschichtet. Decken aus Beton

bzw. Spannbeton bleiben betonsichtig.

Erstbeschichtung Decke (GK) Dispersionssilikatfarb e
Ort: Sanitarraume, Druckboden (EG)

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund
Gipskartonplatten, vorh. Qualitatsstufe Oberflache Q3,
Grundbeschichtung fiir Dispersionssilikatfarbe,
wasserbasiert,

Schlussbeschichtung aus Dispersionssilikatfarbe,
|6semittelfrei, matt, deckend, Nassabriebbestandigkeit
Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhaltnis Klasse 1 DIN EN
13300, Arbeitshohe bis ca. 2,5m.

134,00 m?

Erstbeschichtung Decke H6hensprung Dispersionssilik atfarbe

wie vor, jedoch Ausfiihrung der Erstbeschichtung an
senkrechten Deckenblenden von Unterhangdecken Héhe bis
ca. 0,75m

Arbeitsh6he bis: 3,5m

2400 m2

Erstbeschichtung Decke (GK) Dispersionssilikatfarbe ,
Nassraum

Ort: Duschen

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund
Zementplatte, vorh. Qualitatsstufe Oberflache Q3,
Grundbeschichtung fiir Dispersionssilikatfarbe,
wasserbasiert,

Schlussbheschichtung mit fungizider und bakterizider
Kunststoff-Dispersion, I6semittelfrei, matt, deckend,
Nassabriebbesténdigkeit Klasse 2 DIN EN 13300,
Kontrastverhéltnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshohe bis
ca. 2,5m.

129,00 m?

Erstbeschichtung Decke (Spannbeton),
Dispersionssilikatfarbe

Ort: Treppenhaus 1 (Technikgeschoss)

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund
Spannbetondecke, Ausfiihrung erfolgt erst nach
Abstimmung mit der értlichen BU/ dem AG auf

Stand: 05.07.2018
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
4 Decke
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Grundlage der optischen Qualitat der Spannbetondeck el
Grundbeschichtung fiir Dispersionssilikatfarbe,
wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus
Dispersionssilikatfarbe, I6semittelfrei, matt, deckend,
Nassabriebbestéandigkeit Klasse 2 DIN EN 13300,
Kontrastverhaltnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshthe bis
ca. 3,75m.
Die Geruste hierfur sind in diese Position mit
einzukalkulieren. Die Aufstellung erfolgt auch auf Treppen
bzw. auf dem Treppenpodest.
15,00 m2
184 Decke Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
5 Sonstiges

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

18.5 Sonstiges

18.5.10 Fahrbahnmarkierungen Garage
Ort: Sockelgeschoss

Fahrbahnmarkierung mit weien Kunststoffstreifen, auf
Bodenflache aufgegossen oder geklebt, abgrenzen
bestehend aus:

- PKW-Abstellplatze inkl. Nummerierung

- Richtungspfeile

Breite : 50 mm
557,00 m

18.5.20 Beschichtung, Plattenheizkérper, masch.

Erstbeschichtung im  Spritzverfahren auf  werkseitig
grundbeschichteten Plattenheizkdrpern bis 90T, dec kend,
als Kunstharzbeschichtung.

Beschichtungsstoff : Heizkorperlackfarbe, [6semittelfrei
Glanzgrad : hochglanzend

Farbe : RAL, nach Bemusterung

24,00 m2

18.5 Sonstiges Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
18 Malerarbeiten
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0oz in EUR
Zusammenstellung
18.1 Vorarbeiten
18.2 Boden
18.3 Wand
18.4 Decke
18.5 Sonstiges
18 Summe
+ 19 % MwsSt.
Bruttosumme  Malerarbeiten
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