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38 Akustikdecke

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumaßnahme Hugo-Keller-Straße 15 in Görlitz umfasst den Neubau einer 
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die 
Errichtung einer innerstädtischen Parkierungsanlage. 

Die Finanzierung der Maßnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -  
Halle (EG bis Dach ab OK Decke über SG) inkl. Gründung bis OK Bodenplatte -  
Außenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschließlich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke über SG

3. Parkplatz  - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebäudegrundform: Gebäudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebäude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebäudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Höhe ca. 14,00m
Gebäudesubstanz: Neubau
Gebäudenutzung: 
EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflächen

Sockelgeschoss - innerstädtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und 
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkämpfe in Futsal, 
Handball, Volleyball, Basketball und Badminton in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen 
nutzen die Halle zudem für Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinführungen, 
Theateraufführungen und Prüfungen.

Einordnung gemäß Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
· - Sonderbau, Veranstaltungsstätte ohne erhöhtes Brandrisiko
· - Schulbau
· - Arbeitsstätte
· - offene Garage

Die Gründung des Gebäudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken 
Gründungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist 
im südlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen 
Mauer an der Hugo-Keller-Straße ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht 
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Straße 
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfüllung der Baugrube. Der großflächige 
Bodenaustausch unter dem Gebäude und den Stellflächen wird archäologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgeführt.
Tragende Wände werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG II). Die 
Außenwände werden mit Dämmung und Klinkervorsatzschale ausgeführt. Die Dachscheibe wird 
über Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgeführt. Spielfeld und 
Tribüne werden von einer Konstruktion aus Holzträgern und hölzerner Dachschalung 
ausgeführt. Das Dach wird als Kiesdach ausgeführt.

Die Böden erhalten Fußbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhält einen 
flächen-elastischer Parkettboden mit Fußbodenheizung. Die Hallenwände werden entsprechend 
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Schulbaurichtlinie mit Prallwänden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplätze, wovon 53 Stellplätze überdacht sind. Die als 
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhält eine Abdichtung und einen 
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom  
Bieter auszufüllen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der 
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prüfzeugnissen, 
Datenblätter etc. zu führen.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Straße 15/16, 02826 Görlitz. Die Zufahrt für LKW bis 10 
m Länge ist über die Hugo-Keller-Straße möglich.
Zum Zeitpunkt der Ausführung wird die Baustelle über den Parkplatz weiterhin befahrbar sein. 
Jedoch besteht zw. dem dort anfahrbaren Sockelgschoss und den oberen Geschossen nur eine 
Verbindung über die zwei Treppenhäuser. Eine ebenerdige Erschließung des 
Sporthallengeschosses ist über den künftigen Stadtplatz möglich. Dieser Platz darf mit bis zu 
30t Gesamtlast befahren werden, hat jedoch eingeschränkte Abmessungen von ca. 9m Tiefe 
und 30m Breite. Die Breite des Zufahrttores beträgt ca. 5m. Für die spätere Nutzung ist eine 
Wendefläche für 7,5t-Fahrzeuge mit max. 2 Achsen vorgesehen. Die Zufahrt liegt 
verkehrsungünstig in einer Kurve. Die Kosten für eine eventuell nötige Absperrung der Straße 
trägt der AN.
Das Baugrundstück befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung Görlitz, Flur 45, 
Flurstück 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Höhenunterschiede von bis zu 9.50m auf und 
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstück befinden 
sich denkmalgeschützte Gebäude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort 
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archäologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHÄLTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig 
ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind 
außerhalb der Baustelle zu parken. 

FÜR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN
Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straße sind zu vermeiden. 
Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrs- und Wegeflächen sind rechtzeitig 
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Straßenverkehr in Abstimmung 
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben 
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafür innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgänge, Fluchtwege, Zufahrten für Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. 
Hydranten und Absperrschieber, Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und 
zugänglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH
Für alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt werden:
- Sanitärcontainer für bis zu 20 Arbeitskräfte (männlich), Sanitärausstattung für weibliche 
Arbeitskräfte ist bei der BÜ besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des 
Sanitärcontainer
- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
- Baustellenbeleuchtung
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- Bauzaun
Die Kosten für die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die für die Ausführung 
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die für die Arbeitskräfte des AN 
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenräume sowie die notwendige Ausstattung für die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLÄCHEN und RÄUMEN
Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfügung gestellten 
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage für die Abstimmung eigener 
Baustelleneinrichtungen mit der Bauüberwachung des Auftraggebers. Für die Mitbenutzung von 
Freiflächen und Baulichkeiten auf dem Baugelände hat der AN die vorherige Abstimmung der 
Bauüberwachung des Auftraggebers herbeizuführen. Der AN hat ohne besondere Vergütung 
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MAßE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße und Mengen sind Richtwerte und 
müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFÄHIGKEIT
Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die 
Positionen einzukalkulieren. Es stehen für Transporte bauseits keine Aufzüge zur Verfügung. 
Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfähigkeit 
begrenzt. 

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand mit Bodenaufbau:  
Sportboden: 
Auf 1m² darf ein Sportboden nicht mit einer größeren gleichmäßig verteilten Flächenlast von 
5KN (500 kg)  belastet werden. Kleinflächige Einzellasten (bis zu einer Flächengröße von 1500 
mm²) und einem Seitenverhältnis von mindestens 1:3) dürfen keine höhere Flächenpressung 
als 1 N/mm² (0,1 kg) auf den Boden aufbringen.

sonstige Böden:
5kN/m² Flächenlasten und 3kN Einzellast

Die Nutzung der Transportgeräte mit höheren Lasten ist mit der Bauüberwachung und dem 
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschädigungen am Bauwerk 
sind zu vermeiden!

Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse mit Belägen ist auf die zulässige 
Nutzlast beschränkt und im Einzelfall mit der Bauüberwachung und dem Tragwerksplaner des 
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE
Es werden keine , für alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfügung gestellt. Sollten zur 
Ausführung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des 
Bieters die Kosten für entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

ANSCHLÜSSE für ENERGIE; WASSER und ABWASSER
Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen für Elektro und Wasser zur Verfügung (siehe 
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemäß besonderen Vertragsbedingungen 
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der 
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelände wird nicht bewacht.
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BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN
Die Bauleistungen können entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus 
Lärmschutzgründen nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ein 
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskräften, Maschinen und Geräten ist seitens des 
Bieters vollständig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergütet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemäß § 11 SächsBO sind Bauarbeiten so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen 
nicht entstehen. Vermeidbare Lärmbelästigungen sind somit konsequent auszuschließen. 

Lärmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm vom 1. September 1970 bei der Durchführung von Bau- und Abbruchmaßnahmen an 
der nächstliegenden schutzwürdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baulärm können als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und 
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender 
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTÜMER 
von LEITUNGEN, KABELN, KANÄLEN etc.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen 
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen 
Trägern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanäle und dergleichen 
beschädigt oder zerstört, ist unverzüglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im 
Verzug die zuständige Behörde zu informieren!
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und 
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungsträgern zu beantragen und die Unterlagen 
während der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG
Um die umweltverträgliche Abfallentsorgung zu gewährleisten, dürfen die vorhandenen bzw. 
anfallenden Abfälle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. 
Februar 2012 (BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung]. Gefährliche Abfälle sind durch 
Fachfirmen ordnungsgemäß aufnehmen zu lassen und in dafür zugelassene Anlagen 
umweltverträglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefährlicher Abfälle 
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemäß BAUSTELLENVERORDNUNG
Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird 
ein SIGEKO gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenüber 
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE
Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tätigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszuführenden 
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der 
Bauleitung abzugleichen. 

BESCHÄDIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschädigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des 
Verursachers. 

Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder 
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und 
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gem. § 17 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) zu vermeiden bzw. unverzüglich zu 
beseitigen. Für diese Leistung ist der AN allein verantwortlich. 

Der AN ist für die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine 
zusätzliche Vergütung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstäglich eigenständige zu 
reinigen.

BAUBERATUNG
Es findet wöchentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen 
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit muss seitens des AN 
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH
Durch die Ausführungsfirmen ist gemäß BVB ein Bautagebuch (arbeitstäglich) zu führen. Die 
Unterzeichnung erfolgt spätestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat 
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:
- Arbeitskräftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)
- Arbeitszeitraum / Anwesenheit
- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur
- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN 
Ausführungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als 
pdf und dwg übergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAß
Ergänzend zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die 
Rechnungslegung erfolgt kumulativ. 
Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauüberwachung bestätigtes Aufmaß und ggf. weitere 
Nachweise beizufügen. Die Aufmaße sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der 
jeweiligen Bauüberwachung zu erstellen. 
Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten 
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION
Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafür erforderlichen Nachweise, 
Dokumentationen und Prüfzeugnisse an den AG zu übergeben. Nach der förmlichen Abnahme 
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation  
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. 
bestehend aus: 
- Deckblatt mit Angaben zum AN
- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklärung
- Übereinstimmungserklärung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation 

geringfügiger Abweichungen durch den Hersteller
- Eignungsnachweise zu Verfahrensprüfungen, Prüfzeugnisse etc. 
- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
- Protokolle notwendiger Prüfverfahren gemäß der DIN Vorschriften während der Ausführung
- Materialdokumentation (soweit zum Verständnis notwendig mit Übersichtsplänen), 

Lieferscheine, Datenblätter, Entsorgungsnachweise, Revisionszeichnungen, Bedienungs- 
Pflege- und Wartungsanleitungen, usw.
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Gewerkespezifische ZTV

RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ maßgebliche Regelwerke sind:

- VOB, Teil B und C
- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige
 Energieeinsparverordnung
- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszuführen. 
Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Für alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausführungsbeginn  Datenblätter 
und gültige, den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur 
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE
Für nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile 
sind vom AN amtliche Prüfzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken. 
Anfallende Gebühren hierfür sind vom AN zu übernehmen.

BRANDSCHUTZ
Aus Brandschutzgründen (SächsVStättVO) ist die Decke schwer entflammbar auszubilden und 
darf nicht brennend abtropfen.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Übergabe der prüffähigen Werkplanung einen vollständigen 
Bauablaufplan zur Prüfung/ Abstimmung zu übergeben.

PLANUNTERLAGEN
Dem AN werden vom Architekturbüro des AG  folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als 
pdf-Datei) zur Verfügung gestellt:
- Pläne gemäß LV-Anlagen 
- Details gemäß LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG
Durch den AN ist ein Aufmaß zu erstellen. Dieses Aufmaß bildet die Grundlage für die weitere 
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfügung gestellten Planunterlagen dienen 
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle Maße sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die 
Verantwortlichkeit für die Maßangaben obliegt ausschließlich dem AN.
Auf Grundlage der Aufmaßpläne des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 
prüffähige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu übergeben. 

Der Prüfzeitraum des AG für die durch den AN vorgelegten und vollständigen 
Planungsunterlagen beträgt 15 Werktage (10 Werktage Prüfzeitraum und 5 Werktage für 
Freigabe durch den AG). Sollten Änderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen 
vorgenommen werden müssen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Überarbeitung und 
dem AG weitere 10 Werktage für die nochmalige Prüfung und Freigabe zu. Der zeitliche 
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN 
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin 
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER PLANUNG und AUSFÜHRUNG
Die Parallellamellenakustikdecke wird über dem Obergeschoss bzw. über der Sporthalle 
ausgeführt. Die Befestigung erfolgt über eine separate Unterkonstruktion.

In die Decke integriert werden Leuchten, Lüftungsauslässe und diverse Einbauteile. In 
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Teilbereichen wird auf die Akustikauflage verzichtet, damit die Halle entraucht werden kann 
bzw. damit die Abluft im Bereich der Tribüne abgesaugt werden kann.

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN und BAUABLAUF
In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen: 
Kosten für sämtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbände; 
Baubehelfe und eigene Gerüste sowie Schutzvorrichtungen wie Geländer, Netze usw. 
einschließlich deren Rückbau, 
Kosten für sämtliche Bohrarbeiten für die Befestigung von Ausbauteilen sowie 
Untergrundvorbereitung der Anschlussbereiche etc.,
Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bauüberwachung abzustimmen.

ENTSORGUNG
Die Kosten für die Entsorgung der anfallenden Abfälle, die in den nachfolgenden Positionen 
aufgeführt werden, sind seitens des Bieters in die entsprechenden Einheitspreise der 
Reinigungs- und Untergrundvorbereitungsarbeiten komplett einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet.

GERÜSTE
Für die Ausführung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Gerüste, 
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfügung gestellt.

HEBEZEUGE
Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfügung. Der AN hat dies in die Positionen 
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellfläche für einen Kran vorgesehen, die 
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Pläne Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0038 - Grundriss Technikgeschoss - M 1:200
0045 - Deckenspiegel Halle - M 1:200
0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200
0054 - Schnitt 4-4 - M1:200

0125 - Alu-Glas-Fassade Ost vertikal - M 1:5
0127 - Alu-Glas-Fassade Süd (Nord) vertikal - M 1:5
0184 - Trennvorhang - M 1:20
0185 - Ballfangnetz Halle - M 1:20
0186 - Ballfangnetz Tribüne - M 1:20

Zuluft Halle
Datenblatt Diffusionsgitter
Datenblatt Leuchte Halle
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38.1 Parallellamellenakustikdecke

Befestigung UHD an Holzdach
Die Befestigung der Unterkonstruktion im Bereich der Holzdachkonstruktion kann ausschließlich 
an den Pfetten aus BSH GL24h, Dimension:  20 bzw. 24 / 42cm erfolgen. Der lichte Abstand 
zwischen den Pfetten beträgt ca. 1,98m. 

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werde n, da dies zur Zerstörung der 
darüberliegenden Dampfsperre führen könnte.

Deshalb wird nachfolgend eine separate Unterkonstru ktion ausgeschrieben, an der die 
UHD abgehangen werden kann.

Bereiche mit Lüftungs- und ELT-Trassen (siehe Deckenspiegel) sind entsprechend zu 
überbrücken.

Befestigung UHD an Spannbeton
Die Befestigung der Lamellendecke im Bereich der Spannbeton-Hohlplatten  darf nur mit 
zugelassenen Dübeln in den Hohlräumen der Deckenplatte erfolgen. Die Spiegeldicke beträgt 
bei den verwendeten Deckenplatten 30 mm. Das Rastermaß der Befestigungspunkte muss 139 
mm betragen.

38.1.10 Werk- und Montageplanung
Erstellung einer Werk- und Montageplanung für die in 
diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen 
Parallellamellendecken auf Grundlage eines präzisen 
Ortsaufmaßes nach Zuschlagserteilung/ Beauftragung, 
innerhalb 14 Kalendertagen. Der AN ist verpflichtet, nach 
Aufmaß vor Ort, innerhalb von 14 Kalendertagen eine Werk- 
und Montageplanung zur Freigabe für die Fertigung zu 
übergeben. 
Inkl. Einpflegen von Änderungen in Werk- und 
Montageplanung durch den AG.

1 psch

38.1.20 Musterdeckenfeld

Vor Beginn der Arbeiten: Erstellung eines 
Musterdeckenfeldes, anhand dessen der Farbton der 
farbigen Endbehandlung der Lamellen bemustert werden 
kann. 

Abmessungen: ca. 1,00 x 1,00m

1 St

38.1.30 Weitspannkonstruktion an Holzkonstruktion
Ort: Holzdachkonstruktion

Weitspannkonstruktion, nach statischer Erfordernis und 
ballwurfsicher, an Holzkonstruktion orthogonal zu den 
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Pfetten/ parallel zu den Bindern mittels Stahlprofilen seitlich 
an den Pfetten mittels Winkelprofilen verankern, daran M8 
Gewindestangen und zugelassenen Befestigungsmitteln, 
zusätzliche Abhangpunkte am Tragwerk, mindestens 1x 
mittig des Profils. Inkl. Aufwand für das Überbrücken von 
Lüftungs- und ELT-Trassen.

Profilquerschnitt: B/H: 80/150mm
Material: Stahl, verzinkt, 2mm
Pfetten: BSH GL24h, Dimension:  20 bzw. 24 / 42cm 
lichter Pfettenabstand: ca. 1,98m. 

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werde n, 
da dies zur Zerstörung der darüberliegenden 
Dampfsperre führen könnte.

645,000 lfdm

38.1.40 Abhängungen an Spannbeton
Ort: Spannbetondecke

Abhängung an Spannbetondecke mittels erforderlicher M8 
Gewindestangen und zugelassenen Befestigungsmitteln für 
Spannbetondecke, inklusive erforderlicher zusätzliche 
Querträger im Bereich von Lüftungs-/ ELT-Trassen (siehe 
0045 - Deckenspiegel)

270,00 m²

38.1.50 Parallellamellenakustikdecke mit Akustikauflage
Ausführung als Parallellamellendecke, Lamellen aus 
Holzwerkstoff wie MDF oder ähnlich, B1, oder nicht 
brennbarem Material 
inkl. Unterkonstruktion nicht brennbar 
mit integrierter Schallabsorberauflage. 
Liefern und montieren.

Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3

Rohdecke/ Dach: Haupt- und Nebenträger aus Holz
OK FFB - UK Rohdecke: ca. 8400 - 9000 mm
OK FFB - UK Parallellamellendecke: ca. 7000 mm
Abhanghöhe: ca. 1400 - 2000 mm
Deckenfeldaufbau: 130 mm (zuzüglich Abhänger)

An der Weitspannkonstruktion kraftschlüssig verschraubt 
und am unterem Ende der Deckenabhänger feinjustiert und 
kraftschlüssig montiert.

Zwischen den oberseitigen Quertraversen und auf den 
Lamellen befindet sich eine Schallabsorber-Auflage.

Lamelle: 
Holzwerkstoff MDF, B1 nach DIN EN 13501-1 oder 
Werkstoff nicht brennbar
Größe B/H: ca. 20/70mm
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Oberfläche: farbig endbehandelt, Farbe nach Bemusterung.

Quertraverse oberseitig:
Stahlblech, nicht brennbar
Größe B/H: ca. 25/70mm
Oberfläche: schwarz endbehandelt

Abstand der Lamellen: 100mm 
(Integration der Leuchten ist darauf abgestimmt)
Lichter Abstand zwischen den Lamellen: 80mm
Planung optimiert für
Standarddeckenfeldmaße B/L: ca. 1200/2750mm
Systemgewicht: ca. 0,17 kN/m²

Breitbandabsorber, Akustikauflage 
Dicke: 50mm
Material: Polyesterfaser
Farbe: schwarz
Baustoffklasse: B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)

Anforderungen an die 
Schallabsorptionsverhalten der Parallellamellendecke.:

Schallabsorbtionsgrad  in den relevanten Frequenzen 
zwischen 250 Hz und 4000 Hz muss zwischen 0,69 und 0,96 
liegen.

Angeb. Fabrikat   : ............................... .....................
Ballwurfsicherheit und Schallabsorbtionsverhalten muss mit 
Angebotsabgabe nachgewiesen sein.

1286,00 m²

38.1.60 Parallellamellenakustikdecke ohne Akustikauflage
Ort: In Bereichen über der Tribüne und den Dunkelklappen, 
siehe 0045 - Deckenspiegel

wie Pos. zuvor, jedoch ohne Akustikauflage

149,00 m²

38.1.70 Zulage für Sonderdeckenfelder
Zulage für Sonderdeckenfelder abweichend und kleiner des 
Standarddeckenfeldes von:
B/L: 1200 / 2750mm

269,00 m²

38.1.80 Zulage für Lampenausschnitte, 1550/300
Zulage für Lampenausschnitte, rechteckig
ca. 1550/300mm
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80 St

38.1.90 Zulage für Lampenausschnitte, 530/320
Zulage für Lampenausschnitte, rechteckig
ca. 530/320mm

4 St

38.1.100 Zulage für Lüftungsauslässe
Zulage für Lüftungsausschnitte, rechteckig
ca. 850/380mm

8 St

38.1.110 Zulage für diverse Ausschnitte
Zulage für diverse Ausschnitte, rechteckig
bis ca. 300/300mm

45 St

38.1.120 Zulage für Ausschnitte UK Basketballkorb

Zulage für Ausschnitte zur Durchführung der 
Basketballkorbanlagen (2Stück mit je 4 Durchdringungen)
L/B: 100/100mm

8 St

38.1.130 Holzverkleidung Fenstersturz zu Lamellenunterhangde cke
Ort: Oberer Fenstersturz Fassade Ost & Fenster Nord,
siehe Detail 0125 - Alu-Glas-Fassade Ost vertikal

Verkleidung Fenstersturz mit MDF B1, Farbton analog zu 
Lamellen-UHD, winkelförmig 
inkl. entsprechender Unterkonstruktion ballwurfsicher  am 
Rohbau befestigt.
Abmessung ca. 10cm hoch und 22cm tief in Leibung.

Die Unterkante der Verkleidung soll gleich der Unterkante 
Lamellendecke sein.

44,200 lfdm

38.1.140 Holzverkleidung Fenstersturz zu Lamellenunterhangde cke
Ort: Oberer Fenstersturz Fenster Süd, 
siehe Detail 0127 - Alu-Glas-Fassade Süd (Nord) vertikal

wie Pos. zuvor, jedoch
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Abmessung ca. 10cm hoch und 15cm tief in Leibung.

Die Unterkante der Verkleidung soll gleich der Unterkante 
Lamellendecke und der Unterkante des Blendschutzkastens 
sein.

In der Verkleidung wird die Leitung des 
Blendschutzbehanges geführt, sowie der Motor des 
Behanges verkleidet. Es sind Zuleitungen für den Motor 
durch die Stirnseite der Verkleidung zu führen.

10,100 lfdm

38.1 Parallellamellenakustikdecke Summe:
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OZ in EUR

Zusammenstellung 

38.1 Parallellamellenakustikdecke

38 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Akustikdecke

Stand: 03.07.2018 15 von 15


