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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strafl3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der Mallnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
AuBRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschliel3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Futsal,
Handball, Volleyball, Basketball und Badminton in der Halle ausgetragen werden. Die Schulen
nutzen die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie Schuleinfihrungen,
Theaterauffihrungen und Prufungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstatte
- offene Garage

Die Griundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StralRe
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG Il). Die
AulRenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribline werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hoélzerner Dachschalung
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ausgefuhrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefuhrt.

Die Bdéden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkettboden mit FulBbodenheizung. Die Hallenwande werden entsprechend
Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufiillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stralle 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist (iber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Zum Zeitpunkt der Ausfihrung wird die Baustelle Gber den Parkplatz weiterhin befahrbar sein.
Jedoch besteht zw. dem dort anfahrbaren Sockelgschoss und den oberen Geschossen nur eine
Verbindung uber die zwei Treppenhauser. Eine ebenerdige Erschlielung des
Sporthallengeschosses ist Uber den kinftigen Stadtplatz méglich. Dieser Platz darf mit bis zu
30t Gesamtlast befahren werden, hat jedoch eingeschrankte Abmessungen von ca. 9m Tiefe
und 30m Breite. Die Breite des Zufahrttores betragt ca. 5m. Fur die spatere Nutzung ist eine
Wendeflache fir 7,5t-Fahrzeuge mit max. 2 Achsen vorgesehen. Die Zufahrt liegt
verkehrsungunstig in einer Kurve. Die Kosten fir eine eventuell ndtige Absperrung der Stralle
tragt der AN.

Das Baugrundstick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Goérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstiick befinden
sich denkmalgeschutzte Gebaude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher arch&ologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge dlrfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fur die Arbeiten notwendig
ist. S&mtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschliellich derjenigen der beschéftigten Arbeitnehmer sind
aullerhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Strafde sind zu vermeiden.

Fir die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StralRenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafiir innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten
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BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfuigung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitarausstattung flir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss

- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten fir die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die flr die Ausflihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fir die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelénde hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bautberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fiir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfliigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand mit Bodenaufbau:

Sportboden:

Auf 1m? darf ein Sportboden nicht mit einer groReren gleichmaRig verteilten Flachenlast von
5KN (500 kg) belastet werden. Kleinflachige Einzellasten (bis zu einer Flachengréfie von 1500
mm?) und einem Seitenverhaltnis von mindestens 1:3) dirfen keine héhere Flachenpressung
als 1 N/mm? (0,1 kg) auf den Boden aufbringen.

sonstige Béden:
5kN/m? Flachenlasten und 3kN Einzellast

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden!

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Belagen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfiigung gestellt. Sollten zur
Ausfuhrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

ANSCHLUSSE fir ENERGIE; WASSER und ABWASSER
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Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fiir Elektro und Wasser zur Verfliigung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemal besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kdnnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgriinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeflhrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlielen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldarm vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaRnahmen an
der nachstliegenden schutzwirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanédle und dergleichen
beschadigt oder zerstért, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, dirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemaf aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung, zu beachten.

MASSNAHMEN gemal BAUSTELLENVERORDNUNG
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Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Strallengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fir diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist flr die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergutung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfiihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemaf BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zuséatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestatigtes Aufmall und ggf. weitere
Nachweise beizufigen. Die Aufmale sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION
Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daflir erforderlichen Nachweise,
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Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Ubergeben. Nach der férmlichen Abnahme

und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation

nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.

bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfiigiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Prifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtsplanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise, Revisionszeichnungen, Bedienungs-
Pflege- und Wartungsanleitungen, usw.
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RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mal3gebliche Regelwerke sind:

- VOB, TeilBund C
- die zum Zeitpunkt der Ausfihrung gultige Energieeinsparverordnung
- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fur alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausfihrungsbeginn Datenblatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Prifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Geblihren hierfir sind vom AN zu Gbernehmen

BRANDSCHUTZ
Gemal SachsVStattvVO missen der Trennvorhang und die -netze min. schwerentflammbar
sein.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der pruiffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Priifung/ Abstimmung zu tbergeben.

PLANUNTERLAGEN

Dem AN werden vom Architekturblro des AG folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als
pdf-Datei) zur Verfligung gestellt:

- Plane gemaf LV-Anlagen

- Details gemaf LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Durch den AN ist ein Aufmal zu erstellen. Dieses Aufmal bildet die Grundlage fiir die weitere
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfligung gestellten Planunterlagen dienen
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle MalRe sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die
Verantwortlichkeit fir die Mallangaben obliegt ausschliellich dem AN.

Auf Grundlage der Aufmaliplane des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn
priffahige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu ibergeben.

Der Priifzeitraum des AG fir die durch den AN vorgelegten und vollstandigen
Planungsunterlagen betragt 15 Werktage (10 Werktage Prifzeitraum und 5 Werktage flr
Freigabe durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen
vorgenommen werden missen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fur die nochmalige Prifung und Freigabe zu. Der zeitliche
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSATZE DER PLANUNG und AUSFUHRUNG TRENNVORHANGE
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Trennvorhang und -netze dienen der Unterteilung der Zweifeldsporthalle.

Die ausgeschriebene Trennvorhangkonstruktion ist eine schwebende Last Gber Personen. Sie
muss daher den Auflagen der Landesbauordnung, den Auflagen des GUV sowie der DIN
18032, Teil 4 entsprechen.

Die Herstellung und Montage des Trennvorhangs darf nur durch befahigte Personen bzw.
Sachkundige entsprechend der DIN 18032 - 4 erfolgen. Diese Fachkompetenz muss zwingend
durch eine unabhangige Stelle bestatigt werden. Der Einsatz von Subunternehmern ist
unzuldssig. Der Bieter hat den Nachweis als Ausbildungsbetrieb zu erbringen.

Eine TUV-Baumuster- und Bauartpriifung ist mit dem Angebot vorzulegen. Der Trennvorhang
muss neben der TUV Baumusterpriifung auch der gepriften Sicherheit (GS Zeichen)
entsprechend. Ein TUV Zeichengenehmigungsausweis muss dem Angebot beigelegt werden.

Des Weiteren ist ein gliltiger Schweif3-Befahigungsnachweis nach DIN EN 1090 und eine
Konformitatsbestatigung einer unabhangigen Stelle nachzuweisen, welche auf den Bieter
ausgestellt sind.

Der Bieter hat den Nachweis zu erbringen, dass seine angebotenen Produkte der EG
Maschinenrichtlinie entsprechen. Die Konformitatserklarung muss von einer unabhangigen
Stelle bestatigt sein (Fremdiberwachung).

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN und BAUABLAUF

In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen:

Kosten fiir samtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande;
Baubehelfe und eigene Gerlste sowie Schutzvorrichtungen wie Gelander, Netze usw.
einschlieBlich deren Rickbau,

Kosten fiir samtliche Bohrarbeiten fiir die Befestigung von Ausbauteilen sowie
Untergrundvorbereitung der Anschlussbereiche etc.,

Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bauliberwachung abzustimmen.

ENTSORGUNG

Die Kosten fur die Entsorgung der anfallenden Abfélle, die in den nachfolgenden Positionen
aufgefuihrt werden, sind seitens des Bieters in die entsprechenden Einheitspreise der
Reinigungs- und Untergrundvorbereitungsarbeiten komplett einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

GERUSTE
Fur die Ausfihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Gerlste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfugung gestellt.

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfugung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Plane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0032 - Grundriss Erdgeschoss - M 1:200
0038 - Grundriss Technikgeschoss - M 1:200
0045 - Deckenspiegel Halle - M 1:200

0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200

0054 - Schnitt 4-4 - M 1:200
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
40 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

0184 - Trennvorhang - M 1:20
0185 - Ballfangnetz Halle - M 1:20
0186 - Ballfangnetz Tribline - M1:20
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
40 Trennvorhang und -netze
1 Stahlunterkonstruktionen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
40.1 Stahlunterkonstruktionen

Stahlunterkonstruktionen

Das Ballfangnetz vor der Tribline und der Trennvorhang bendétigen zur Befestigung eine
Stahlunterkonstruktion. Die nachfolgenden Positionen verstehen sich inkl. dem statischem
Nachweis der jeweiligen Unterkonstruktion.

Das Ballfangnetz im Hallenbereich und der Trennvorhang kénnen an den Pfetten (BSH GL24h,
Dimension: 20 bzw. 24 / 42cm, Lichter Abstand: 1,715-1,985m) befestigt werden und bedirfen
keiner gesonderten Unterkonstruktion.

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da dies zur Zerstérung der
dariiberliegenden Dampfsperre fiihren kénnte.

40.1.10 Stahl-UK Ballfangnetz Tribiine

Art: Stahlunterkonstruktion fiir die spatere Befestigung des
Ballfangnetzes vor der Tribiine

Verwindungssteife Konstruktion aus Rechteckstahlrohr
(Dimension gem. statischem Nachweis), grundiert
(Rostschutz).

Die Befestigung erfolgt zwischen den Pfetten aus BSH
GL24h, Dimension: 20 bzw. 24 / 42cm. Der lichte Abstand
zwischen den Pfetten betragt ca. 1,98m. In der
Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da
dies zur Zerstérung der dariiberliegenden Dampfsperre
fuhren kénnte.

Der statische Nachweis fiir diese Position ist in die Position
mit einzukalkulieren und 1-fach 14 Tage nach Auftrag dem
Prufstatiker zu tGbergeben.

1 psch

40.1.20 Unterkonstruktion Trennvorhang

Stahl-Unterkonstruktion fur die Montage des Trenn-
vorhanges.

Die Montage der Unterkonstruktion erfolgt an bauseits
vorhandenen Pfetten (BSH GL24h, Dimension: 20 bzw. 24 /
42cm, Lichter Abstand: 1,715-1,985m). In der
Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da
dies zur Zerstorung der dariiberliegenden Dampfsperre
fiihren kdnnte.

Die Konstruktion ist verdeckt durch eine Holz-Lamellen-
Unterhangdecke. Die Konstruktioen sind aufeinander
abzustimmen und genehmigen zu lassen.

Ausfihrung grundiert (RAL-Ton nach Wahl des Architekten
und der Bauleitung 2-fach) lackiert. Komplett liefern und
montieren, ca. 300 kg.

1 psch
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
40 Trennvorhang und -netze
1 Stahlunterkonstruktionen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
40.1.30 Unterkonstruktion Ballfangnetze
Stahl-Unterkonstruktion fur die Montage der Ballfangnetze.
Die Montage der Unterkonstruktion erfolgt an bauseits
vorhandenen Pfetten (BSH GL24h, Dimension: 20 bzw. 24 /
42cm, Lichter Abstand: 1,715-1,985m) bzw. an einer
Stahlunterkonstruktion (gesonderte Position.). In der
Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da
dies zur Zerstérung der dariiberliegenden Dampfsperre
fiihren kénnte.
Die Konstruktion ist verdeckt durch eine Holz-Lamellen-
Unterhangdecke. Die Konstruktionen sind aufeinander
abzustimmen und genehmigen zu lassen.
Ausfuhrung grundiert (RAL-Ton nach Wahl des Architekten
und der Bauleitung 2-fach) lackiert. Komplett liefern und
montieren, ca. 300 kg.
Querende Trassen sind zu bertcksichtigen!
2 psch
40.1 Stahlunterkonstruktionen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
40 Trennvorhang und -netze
2 Trennvorhang und -netze
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
40.2 Trennvorhang und -netze
Trennvorhang

40.2.10 Trennvorhang

Trennvorhang zur Unterteilung der Zweifeldsporthalle
komplett herstellen, liefern und betriebsfertig montieren gem.
folgenden Angaben:

-Abmessung Trennvorhang: ca. 22,20m breit
inkl. Einstand im Deckenbereich: ca. 7,80m hoch

- TUV-baumustergepriift mit GS-Zeichen,
entsprechend DIN 18032, Teil 4

- Aufzugsmechanik mit GS Priifzeichen komplett, mit TUV-
baumustergeprifter Statik, Prazisions-Stahlwelle,
wartungsfreien Kugellagern, Perlon-Tragegurte mit hoher
Reilfestigkeit, mind. 12-fach Sicherheit. Die Befestigungen
der Tragegurte an der Hubeinrichtung hat mittels
nachstellbarer Befestigungselemente zu erfolgen.

Der Trennvorhang ist bei Ausfiihrung mit zentraler
Wickelwelle mit einer Fangvorrichtung, bei Ausfiihrung als
Wellenanlage mit 2 automatischen
Sicherheitsfangvorrichtungen an den auf3eren Wellenenden
auszustatten, die zusatzlich mit Zwangstrennern versehen
sind, d.h. mit Einrichtungen, die im Falle eines Einrastens
einer Fangvorrichtung den Antriebsmotor abschalten. Der
Antrieb erfolgt jeweils Giber Getriebemotor 220/380 V
Drehstrom mit Elektromagnetbremse, Sicherheitsschalter,
angebautem Wendeschutz, Motorschutzschalter,
Schnellauslésung sowie einem Sicherheitsendschalter.
Motor gem. VDE-Vorschriften. Elektrische Zu- und Steuer-
leitungen bauseits. Ebenso der elektrische Anschluss inkl.
eines abschlieRbaren Netzanschluss-Schalters. Die
Schaltplane sind vom Bieter rechtzeitig vorzulegen.

- Trennvorhang mit Behangmaterial bestehend aus:
doppellagiges Kunstleder polymar, Flachengewicht max.
1.450 g/m?, schallabsorbierende Oberflache.

Kunstleder schwerentflammbar nach DIN 4102, B1

Bahnen horizontal vernaht. Die Reil3- und WeiterreilRkraft
nach DIN 18032-4 muss durch ein Prifzeugnis
nachgewiesen werden. Die einzelnen Bahnen sind an den
Stolstellen doppelt zu vernahen. Aussteifende Schienen o.
a. sind nicht zugelassen. Herstellung der Vorhange aus
ganzen Bahnen.

Leitfabrikat: Metallbau Politz, Fabrikat POLITZ 1200 o. glw.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
40 Trennvorhang und -netze
2 Trennvorhang und -netze

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Angeb. Fabrikat ...

40.2.20 Schlupftiiren

Einarbeiten von 2 Turdffnungen bzw. Schlupftiren in den
Trennvorhang

2 St

Ballfangnetze

40.2.30 Ballfangnetz vor der Tribiine

Ballfangnetz zum Schutz der Tribiline, komplett herstellen,
liefern und betriebsfertig montieren gem. folgenden
Angaben:

-Abmessung Schutznetz: ca. 40,60m breit
inkl. Einstand im Deckenbereich: ca. 4,00m hoch

- TUV-gepriift, entsprechend DIN 18032, Teil 4

- Unterkonstruktion aus Profilstahl zur Montage des
Ballfangnetzes an der einer Unterkonstruktion zw. Pfetten
des Hallendachs.

Die Konstruktion ist frei sichtbar, die optische

Gestaltung ist daher mit dem Architekten und

der Bauleitung genau abzustimmen und geneh-

migen zu lassen. Ausfihrung grundiert und in

einem RAL-Farbton nach Wahl der Bauleitung

und des Architekten, 2-fach lackiert

- Ballfangnetz, TUV-baumustergepriifte Konstruk-

tionen entsprechend DIN 18032, Teil 4 im einzelnen
jeweils bestehend aus:

Antriebsmechanik bestehend aus:

Getriebemotor 220/380 V Drehstrom mit Elektromagnet-
bremse, getrenntem Wendeschutz, Endschalter, Notend-
schalter. Platzierung des Motors im Binderbereich.
Wickelwelle mit aufgesetzten Gurtscheiben zur Aufnahme
der Perlon-Tragegurte, mindestens 12-fache Sicherheit.
Abstand der Tragegurte max. 100 cm zwecks Erzielung
einer gleichmaRigen Raffung. TUV-gepriifte Fangvorrich-
tungen sind an den Wellenenden zu montieren.
Ballfangnetz mit einer Maschenweite von 40 mm,
Garnstarke 2,2 mm; Maschen quadratisch,

Farbe: weil}, eingefasst in 6 mm starker Perlon-
Randleine.

- Die Montage der Unterkonstruktion erfolgt an bauseits
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
40 Trennvorhang und -netze
2 Trennvorhang und -netze
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

vorhandenen, malfilich und statisch ausreichenden Befesti-
gungsmaglichkeiten bzw. bauseitiger Stahlunterkonstruktion
Die elektrischen Zu- und Steuerleitungen erfolgen bauseits,
ebenso ein abschlieRbarer Hauptschalter sowie der
elektrische Anschluss. Schaltplane sind vom Bieter
rechtzeitig vorzulegen.

40.2.40 Zulage Aussparung Basketballkorb
Ort: Basketballkorb an der Tribline

Zulage fur das Herstellen einer Aussparung im Ballfangnetz
vor der Tribuine fiir den Basketballkorb.

1 St

40.2.50 Ballfangnetz

Ballfangnetz zur Unterteilung der Zweifeldsporthalle
wie Pos. zuvor, jedoch:

- Abmessung Trennnetz: ca. 22,20m breit
inkl. Einstand im Deckenbereich: ca. 7,00m hoch
2 St
40.2 Trennvorhang und -netze Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
40 Trennvorhang und -netze
3 Sonstiges
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
40.3 Sonstiges
40.3.10 Arbeitsgerist
Stellung der erforderlichen Arbeitsgeriste (z.B. Rollgeruste)
fur die ausgeschriebenen Leistungen. Dabei sind die
Geruststellflachen so zu sichern, dass die Leistungen der
Vorgewerke nicht beschadigt werden.
Komplette Bereitstellung fir die Zeit der Montage des
Trennvorhangs und der Ballfangnetze.
1 psch
40.3 Sonstiges Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz

40 Trennvorhang und -netze
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR

Zusammenstellung

40.1 Stahlunterkonstruktionen
40.2 Trennvorhang und -netze
40.3 Sonstiges

40 Summe

+ 19 % MwsSt.

Bruttosumme  Trennvorhang und -netze
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