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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strafl3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der Mallnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
AuBRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschliel3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Ful3ball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfuhrungen, Theaterauffihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstatte
- offene Garage

Die Griundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StralRe
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG Il). Die
AulRenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Technikrdumen und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefihrt. Spielfeld
und Triblne werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hélzerner Dachschalung

Stand: 04.05.2018 3 von 38



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung

01127 Dresden Wurzener Stralle 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ausgefuhrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Bdéden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufiillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stralle 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist (iber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Gérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstuck befinden
sich denkmalgeschitzte Gebdude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archdologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge durfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschliellich derjenigen der beschéaftigten Arbeithnehmer sind
aufderhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Stral3e sind zu vermeiden.

Far die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StralRenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind daflr innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfiigung gestellt werden:

Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitarausstattung fir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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Baustellenbeleuchtung
Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fir die Ausflihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Male und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fiir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfiigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke uber Parkierung (Sporthalle): 5 kN/m? (0,7 t Punktlast)

- Decke Uber Parkierung (Nebenraume): 3 kN/m? (0,3 t Punktlast)

- Ubrige Decken: 2 kN/m? (0,2 t Punktlast)

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fiir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfiigung gestellt. Sollten zur
Ausfuhrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

Raumgerust Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttirme

Weitere notwendige Geruste gemaf VOB/C (ATV) mussen vom AN eigenverantwortlich gemaf
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge
zu tragen.
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ANSCHLUSSE fiir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaf besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeflhrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlielen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldrm vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaRnahmen an
der nachstliegenden schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kandle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, diirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemaf aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung, zu beachten.
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MASSNAHMEN gemal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Strallengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fir die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafl BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

Arbeitszeitraum / Anwesenheit
geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
Wetter / Temperatur

besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfiihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestéatigtes Aufmal} und ggf. weitere
Nachweise beizufigen. Die Aufmale sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der

Stand: 04.05.2018 7 von 38



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung

01127 Dresden Wurzener Stralle 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daftr erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Gbergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

Deckblatt mit Angaben zum AN

Inhaltsverzeichnis
Fachbauleitererklarung

Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit Dokumentation
geringfligiger Abweichungen durch den Hersteller

Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Prifzeugnisse etc.

Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
[Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
Protokolle notwendiger Prifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfihrung

Materialdokumentation (soweit zum Versténdnis notwendig mit Ubersichtsplénen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

Revisionszeichnungen,
Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

usw.
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Gewerkespezifische ZTV

RICHTLINIEN UND NORMEN
Grundlage des Leistungsverzeichnisses/ mal3gebliche Regelwerke sind:

- VOB, TeilBund C

- die zum Zeitpunkt der Ausflhrung gultige
Energieeinsparverordnung

- alle relevanten DIN-Normen und EN-Normen

Die Sicherheitsbestimmungen der Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten.

ZULASSUNGEN

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind mit zugelassenen Systemen auszufihren.

Die einzelnen Schichten und Materialien sind zulassungskonform aufeinander abzustimmen.
Fur alle angebotenen Stoffe und Bauteile sind vor Bestellung / Ausflihrungsbeginn Datenblatter
und gultige, den einschlagigen Normen und Vorschriften entsprechende Zulassungen zur
Freigabe vorzulegen.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fur nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Prifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuhren hierflr sind vom AN zu tGibernehmen.

BRANDSCHUTZKONZEPT
Die im LV verankerten Festlegungen des geforderten Brandwiderstandes ergibt sich aus dem
Brandschutzkonzept zum Bauvorhaben.

BAUABLAUFPLANUNG DES AN
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Priifung/ Abstimmung zu tbergeben.

PLANUNTERLAGEN

Dem AN werden vom Architekturblro des AG folgende Unterlagen (2-facher in Papier und als
pdf-Datei) zur Verfligung gestellt:

- Plane gemaf LV-Anlagen

- Details gemaf LV-Anlagen

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Durch den AN ist ein Aufmal} zu erstellen. Dieses Aufmal bildet die Grundlage fiir die weitere
Werkstattplanung des AN. Die seitens des AG zur Verfligung gestellten Planunterlagen dienen
dem AN lediglich zur Orientierung. Alle MalRe sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die
Verantwortlichkeit fir die MaRangaben obliegt ausschlief3lich dem AN.

Auf Grundlage der Aufmaliplane des AN sind dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn
priffahige Materialbenennungen/ Systemzulassungen zu ibergeben.

Der Priifzeitraum des AG fir die durch den AN vorgelegten und vollstandigen
Planungsunterlagen betragt 15 Werktage (10 Werktage Prifzeitraum und 5 Werktage flr
Freigabe durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten vorgenannten Unterlagen
vorgenommen werden missen, stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fur die nochmalige Prifung und Freigabe zu. Der zeitliche
Umfang dieses Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes des AN
einzuplanen und so sicherzustellen, dass der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin
eingehalten wird.

ALLGEMEINE GRUNDSATZE DER PLANUNG und AUSFUHRUNG
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Alle Wande werden an die Rohdecke bzw. die Spannbetondecke (Technikgeschoss)
angeschlossen.

Einzelne Raume, wie Umkleiden, Duschen und Toiletten erhalten Unterhangdecken. Die
Leuchten, vorwiegend runde Einbauleuchten mit Einbaurahmen und Abdeckkranz, werden
deckenblindig eingebaut. In Teilbereichen werden Aufbauleuchten an die Decken montiert.

WEITERE EINZURECHNENDE KOSTEN und BAUABLAUF

In die Angebotspreise des Angebotes sind einzurechnen:

Kosten fir samtliche erforderliche Hebezeuge, Montagehilfsmittel, Montageverbande;
Baubehelfe und eigene Gerliste sowie Schutzvorrichtungen wie Gelander, Netze usw.
einschlieBlich deren Ruckbau,

Kosten fir samtliche Bohrarbeiten flir die Befestigung von Ausbauteilen sowie
Untergrundvorbereitung der Anschlussbereiche etc.,

Kosten fir den Schutz angeschnittener Plattenkanten mit einem geeigneten Kantenschutz.
Kosten fir die Fillung von Anschlussfugen an andere Bauteile mit Fugenspachtel (Pressfuge).
Kosten fiir das Fertigstellen der Wande in zwei Arbeitschritten, zum ersten Arbeitsschritt gehort
ein Beplankungsstreifen auf der offenen Seite als Abstellung fiir den Einbau schwimmender
Estriche. Das SchlieRen der 2. Wandseite erfolgt erst nach Anforderung und Freigabe durch die
Baulberwachung.

Kosten fiir die abschnittsweise Erstellung der Trockenbaukonstruktionen auf allen
Geschossebenen. Es kann nicht von einer geschossweisen Herstellung der Leistung
ausgegangen werden. Der Bauablauf ist mit dam Auftraggeber und der Bautiberwachung
abzustimmen.

ENTSORGUNG
keine

GERUSTE

Fir die Ausfiihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits keine Geruste,
Aufstiegshilfen (Leitern etc.) etc. zur Verfigung gestellt. Im Bedarfsfall sind seitens des Bieters
die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfugung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

ANLAGEN zum LV

Pléne Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0014 - Ubersicht Grundrisse Trockenbau - 0. M.
0032 - Grundriss Erdgeschoss - M 1:200

0035 - Grundriss Obergeschoss - M 1:200
0038 - Grundriss Technikgeschoss - M 1:200

0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200
0053 - Schnitt 3-3 - M 1:200

0143 - Lichtkuppeln RWA - M 1:20, 1:5

0170 - Wand- und Deckenanschluss - M 1:5
0175 - Detail Druckboden - M 1:10
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
1 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.1 Montagewande
Zeitversatz der Leistung
Alle nachfolgende Wandpositionen sind mit folgendem
Zeitversatz der Ausfiihrung zu kalkulieren:
- Ausfuihrung UK und Streifen am Boden vor Ausfiihrung des
Estrichs
- SchlielRen der Wande kann erst nach Freigabe durch die
Haustechnik erfolgen
Montagewéande ohne Anforderungen
Folgende Positionen beziehen sich auf Montagewéande ohne
Anforderungen an den Brand- und Feuchteschutz.
12.1.10 Montagewand, d=100mm, H=3,355m
Ort: Erdgeschoss, zw. Raum 02.10 und 02.13
Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten
- plattenférmiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
Anschluss : gleitend (siehe gesonderte
Position)
Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.
Beplankung je Seite :2x12,5mm
Plattentyp EN 520 CA
Brandverhalten EN 13501: A2-s1,d0
Dammung : Mineralwolle MW
Dammdicke : 40 mm, einlagig
Anwendung : WTR
Mindestrohdichte : 40 kg/m?
Wanddicke : 100 mm
Wandhdhe 03,355 m
Befestigungsuntergrund : Stahlbeton
Einbaubereich DIN 4103-1: 2
12,00 m?
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
1 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12.1.20 Montagewand, d=100mm, H=2,895m
Ort: Obergeschoss, zw. Umkleiden und Fluren

wie Pos. 12.1.10, jedoch Wandhdhe: 2,895m
3500 m?

12.1.30 Montagewand, d=100mm, H=2,46m
Ort: Technikgeschoss, im Bereich des Uberganges

wie Pos. 12.1.10, jedoch Wandhohe: 2,46m
Befestigungsuntergrund oben: schrag verlaufende
Spannbetondecke

30,00 m?

12.1.40 Montagewand, d=100mm, H=3,69m, freies Ende
Ort: Obergeschoss, Wandenden an Triblne

wie Pos. 12.1.10 , jedoch:

- Oberflachenausbildung unverspachtelt, da spater verkleidet
(Gewerk Tischler)

- Héhe: 3,69 m

- sowie Ausbildung als 4 Stk freistehende Wandschéafte
ohne Befestigung an der Decke sondern Befestigung an der
40 cm zurlckliegenden Stahlbetonwand mit einer geeigneten
Konstruktion (UA-Profilen).

7,00 m?

12.1.50 Zulage fiir Montagehohe 5,50m
Ort: 1. OG Ubergang Technik (siehe Schnitt 3-3)

Zulage fur die einseitige Beplankung der Wand in
Montagehdhe bis 5,50m.
(Innengerust in gesonderter Position)

30,00 m?

Montagewande fir Nassraum

Folgende Positionen beziehen sich auf Montagewande mit
Anforderungen an den Feuchteschutz in Form einer
Nassraumbeanspruchung (Duschen).
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
1 Montagewande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.1.60 Montagewand Nassraum, d=100mm, H=3,355m
Ort: Erdgeschoss, Duschen

Montagewand fur  feuchtebelastete Raume, mit

zementgebundenen Platten, bestehend aus:

- einfachem Standerwerk aus korrosionsbestandigen,

beschichteten Stahlprofilen (erhéhter Korrosionsschutz C3

DIN 55634), einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit glasfaserarmierten Zement-
Bauplatten ohne organische Bestandteile, die Plattenfugen
mit systemgerechtem Kleber (PU) verkleben,

- plattenférmiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Anschluss : gleitend und dicht (siehe

gesonderte Position)

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm Zementplatten

Dammung : Mineralwolle MW

Dammdicke ;40 mm

Mindestrohdichte : 25 kg/m?

Anwendung :WTR

Wanddicke : 100 mm

Wandhodhe 03,355 m

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton

Feuchtebeanspruchung : A

Einbaubereich DIN 4103-1: 2

37,00 m?

12.1.70 Montagewand Nassraum, d=100mm, H=2,895m
Ort: Obergeschoss, Duschen

wie Vorposition , jedoch Wandhdhe: 2,895m
144,00 m?

Montagewand fir Feuchtraum

Folgende Positionen beziehen sich auf Montagewande mit
Anforderungen an den Feuchteschutz in Form einer
Feuchtraumbeanspruchung (Toiletten, Waschraume).
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
1 Montagewande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.1.80 Montagewand Feuchtraum, d=100mm, H=3,355m
Ort: Erdgeschoss, Waschrdume, WCs

Montagewand fir feuchtebelastete Raume, mit
feuchtebestandigen Gipsplatten mit Impragnierung,
bestehend aus:

- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlblechprofilen ,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Feuchtraum-Gipsplatten,

- plattenférmiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Anschluss : gleitend und dicht (siehe
gesonderte Position)

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Beplankung :2x 12,5 mm GKBI

Plattentyp :H2

Dammung : Mineralwolle MW

Dammdicke ;40 mm

Anwendung :WTR

Wanddicke : 100 mm

Wandhodhe : 3,355m

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton

Feuchtebeanspruchung : A0

Einbaubereich DIN 4103-1: 2

54,00 m?

12.1.90 Montagewand Feuchtraum, d=100mm, H=2,895m
Ort: Obergeschoss, Waschraume, WCs

wie Vorposition , jedoch Wandhoéhe: 2,895m
39,00 m?

Montagewand mit Brandschutzanforderung

Folgende Positionen beziehen sich auf Montagewande mit
Anforderungen an den Brandschutz.

12.1.100 Montagewand, d=100mm, H=2,46m, F90-A
Ort: Technikgeschoss, ELT-Raume, Lichtschacht

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Feuerschutzplatten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
1 Montagewande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

- plattenférmiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Anschluss : gleitend (siehe gesonderte
Position)

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Beplankung je Seite :2x12,5 mm

Plattentyp EN 520 : DF

Brandschutzkl. EN 13501 : F90-A

Dammung : Mineralwolle MW

Dammdicke : 40 mm, einlagig

Anwendung : WTR

Mindestrohdichte : 40 kg/m?

Sténderachsabstand  : 625 mm

Wanddicke : 100 mm

Wandhohe :2,46m

Befestigungsuntergrund : Spannbeton

Einbaubereich DIN 4103-1: 2

36,00 m?

12.1.110  Zulage fiir Montagehdhe 7,50m
Ort: Treppenhaus 2, Schacht zum Oberlicht

Zulage zur Vorposition fir die einseitige Beplankung und
Spachtelung der Wand in Montagehdhe bis 7,00m
(Innengerist in gesonderter Position)

10,00 m?

12.1.120 Zulage fiir beengten Arbeitsraum
Ort: Treppenhaus 2, Schacht zum Oberlicht

Zulage zu Pos. 12.1.100
fir beengtem Arbeitsraum 1,20x1,20m
(Innengerust in gesonderter Position)

1 psch

Brandwand

Brandwande sind allseitig durchgangig von den
begrenzenden Rohbauteilen mit der erforderlichen
Beplankung auszufihren. Trennwande/ Vorsatzschalen
schlie3en an fertig beplankte Brandwand an.
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.1.130 Nicht tragende Brandwand, d=166mm, H=2,895m, EI90-M
Ort: OG Treppenhauser
Gipsplatten-Montagewand, nicht tragende Brandwand,
bestehend aus:
- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten und
Feuerschutzplatten
Anschluss : gleitend (siehe gesonderte
Position)
Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.
Beplankung je Seite : 0,5mm Stahlblech+20mm
Gipsplatte + 15mm
Feuerschutzplatte
Plattentyp EN 520 : DFR, DF
Brandschutzkl. EN 13501 : EI90-M
Standerachsabstand  :312,5 mm
Wanddicke : 166 mm
Wandhohe : 2,895m
Befestigungsuntergrund : Stahlbeton
Einbaubereich DIN 4103-1: 2
52,00 m?
12.1.140 Zulage fiir Beplankung mit Zementplatte, Nassraum
Zulage zur Vorposition
Die dem Nassraum zugewandte Seite der Brandwand ist mit
wasserunempfindlichen Zementplatten zu verkleiden.
20,00 m?
12.1.150 Zulage fiir Stiander, Nassraum
Zulage zur Pos. 12.1.130
Im Wandbereich zum Nassraum ist eine
nassraumbestandige Unterkonstruktion zu wahlen (vgl. Pos
012.001.60 ff.).
20,00 m?
Installationswande
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12.1.160 Installationswand, d=325mm, H=3,355m
Ort: Erdgeschoss zw. Duschen

Gipskartonplatten-Montagewand (Installationswand),
bestehend aus:

- doppeltem Standerwerk aus korrosionsbestandigen,
beschichteten Stahlprofilen (erhéhter Korrosionsschutz C3
DIN 55634), einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
und biegesteife Verbindung der Stahlprofile mit GK-
Plattenstreifen in den Drittelpunkten

- beidseitiger Beplankung mit Gipskartonplatten,

- plattenférmiger Dammschicht aus Mineralwolle, dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Anschluss : gleitend und dicht (siehe
gesonderte Position)

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Beplankung :2x 12,5 mm GKBI
Plattentyp EN 520 :H2

Dammung : Mineralwolle MW
Dammdicke 140 mm
Mindestrohdichte : 40 kg/m?
Standerachsabstand ;625 mm
Wanddicke : 325 mm
Wandhohe : 3,355m

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton
Einbaubereich DIN 4103-1: 2

8,00 m?

12.1.170 Zulage fiir Nassraum

Zulage zur Vorposition

Der dem Nassraum (Dusche) zugewandte Bereich der
Installationswand ist mit wasserunempfindlichen
Zementplatten zu verkleiden.

Die korrosionsbestandigen Tragstander sind bereits in der
urspringlichen Position erfasst.

8,00 m?

Anschliisse
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.1.180 Wandabschluss offene Wandenden, Nassraum
Ort: EG und OG, Duschen
Wandabschluss durch Beplanken der offenen Wandenden in
gleicher Qualitat (Zementbauplatte, da Nassraum) und Dicke
der Beplankung der Wandflachen, mit Eckschutzschiene
Wanddicke: bis ca. 100 mm
23,00 m
12.1.190 Wandabschluss offene Wandenden
Ort: OG, an Tribline
Wandabschluss durch Beplanken der offenen Wandenden in
gleicher Qualitat und Dicke der Beplankung der
Wandflachen, mit Eckschutzschiene
Wanddicke: bis ca. 100 mm
1500 m
12.1.200 Schattenfuge, 20 mm
Ort: 1. OG, Nahe Achse H
siehe Detail 0170
Anschluss fiir Montagewande als Schattenfuge herstellen.
Gipskartonbekleidungen mit gleichmaRigem Abstand an die
Wand bzw. die Decke heranfiihren. Kantenschutzwinkel an
den freien Bekleidungsenden einbauen.
Fugenbreite: 20 mm
12,00 m
12.1.210 Zulage Eckausbildung
Ort: EG, OG, DG
Zulage zu Wandpositionen zuvor in der jeweils in der
Position beschriebenen Anforderung fur das Ausbilden einer
Ecke (Kante), rechtwinklig, inkl. Eckschutzschiene.
58,650 Ifdm
12.1.220 Deckenanschluss, Montagewand, gleitend
Gleitender Anschluss der Montagewand an Massivdecke
(STB bzw. Spannbeton), mit Schattenfuge, wie folgt:
- UW-Profil  mit Mineralwollestreifen und dreifachen
Gipskartonstreifen (3x12,5 mm) auf Massivdecke befestigt
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Dammlage zwischen GK-Streifen und Decke

Elastische Fugendichtung an UW-Profii und an
Deckenanschluss

Keine Befestigung der Wandbeplankung in UW-Profil oder

GK-Streifen
Hoéhe Schattenfuge : 20 mm
Wanddicke : 100-350mm

130,00 m

12.1.230 Deckenanschluss, Montagewand, gleitend mit
BS-Anforderung
wie Pos. 12.1.220, jedoch mit
Brandschutzanforderung EI90-M
Wanddicke :166mm

18,00 m

12.1.240 Deckenanschluss gegen Spannbeton mit BS-Anforderung

wie Pos.12.1.220, d.h. mit BS-Anforderung, jedoch
gegen Spannbeton
Wanddicke: 100mm

11,00 m

Offnungen

12.1.250 Aussparung, Montagewand, Feuchtraum, D=10-20 cm
Aussparung fur Einbauteile in Montagewand (Feuchtraum/
Nassraum)
inkl. Wechsel in der Standerkonstruktion, so es vom
Standermal’ und Lage erforderlich ist.

Grolke : Uber 10/10 - 20/20 cm bzw.
Durchmesser : 10 - 20 cm

12.1.260 Aussparung, Montagewand, Nassraum, D=10-20 cm
wie Pos. 12.1.250, jedoch im Bereich Nassraum

2 St
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12.1.270 Aussparung, Montagewand, Feuchtraum, D=20-40 cm

Aussparung fur Einbauteile in Montagewand (Feuchtraum).
Grolke : Uber 20/20 - 40/40 cm bzw.
Durchmesser : 21 -40 cm

12 St

12.1.280 Aussparung, Montagewand, Nassraum, D=20-40 cm
wie Pos. 12.1.270, jedoch im Bereich Nassraum

12 St

12.1.290 Aussparung, Montagewand, Feuchtraum, 100x45 cm

Aussparung fur Einbauteile in Montagewand (Feuchtraum).
Grole : 100x45¢cm

1 St

12.1.300 Aussparung, Montagewand, Nassraum, 60x20 cm

Aussparung fur Einbauteile in Montagewand (Nassraum).
Grolke : 60x20cm

3 St

12.1.310 Tiiré6ffnung 750mm, Montagew., bis Maulw. ca. 100 mm

Taréffnung in Montagewand mit Turpfosten aus CW- bzw.
UA-Standerprofilen, inkl. aller erforderlichen
Verstarkungsprofile sowie Sturzprofil und Fu3winkel.
Baudffnungsmale: 750/2250

Fertigwanddicke :ca. 100 mm

12.1.320 Tiir6ffnung 875mm, Montagew., bis Maulw. ca. 100mm
wie Pos. 12.1.310, jedoch Bauéffnungsmafe: 875/2250mm

10 St

12.1.330 Turoffnung 1000mm, Montagew., bis Maulw. ca. 100mm
wie Pos. 12.1.310, jedoch BauéffnungsmaRe: 1000/2250mm

9 St
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12.1.340 Tiir6ffnung, Montagewand, 166 mm, F90
Ort: OG, an den Treppenhausern

Taréffnung in Montagewand/ Brandwand mit Turpfosten aus
CW- bzw. UA-Standerprofilen, inkl. aller erforderlichen
Verstarkungsprofile sowie Sturzprofil und FuBwinkel.
Bauoéffnungsmafe: 1000 x 2250mm

Fertigwanddicke : 166 mm

Brandschutz : F90, Brandwand
4 St
12.1.350 Tiir6ffnung, Montagewand, 100 mm, F90
Ort: im TG bei en Technikrdumen
wie Pos. 12.1.340, jedoch
Bauoéffnungsmafie: 1000 x 2125mm
Fertigwanddicke : 100 mm
2 St
12.1 Montagewande Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz

12 Trockenbau, Akustik

2 Vorsatzschalen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.2 Vorsatzschalen

Zeitversatz der Leistung

Alle nachfolgende Vorwandpositionen sind mit folgendem
Zeitversatz der Ausfiihrung zu kalkulieren:

- Ausfuihrung UK und Streifen am Boden vor Ausfiihrung des
Estrichs

- SchlielRen der Wande kann erst nach Freigabe durch die
Haustechnik erfolgen

12.2.10 Vorsatzschale, d=95,0mm, H=3,355m
Ort: Erdgeschoss

Gipskartonplatten-Vorsatzschale, freistehend, als
Installationswand flr Feuchtrdume, mit impragnierten Platten
und Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl.
Dampfsperre.

Anschluss : gleitend (siehe gesonderte
Position)

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Standerabstand : 625 mm
Beplankung :2x 12,5 mm GKBI
Plattentyp EN 520 :H2

Wanddicke 195 mm
Dampfsperre : PE-Folie 0,2 mm
Wandhohe : 3,355 m

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton
Einbaubereich DIN 4103-1: 2

50,00 m?

12.2.20 Vorsatzschale, d=95mm, H=2,895m
Ort: Obergeschoss

wie Pos. 12.2.10 , jedoch Wandhohe: 2,895m
116,00 m?

12.2.30 Zulage Beplankung mit Zementbauplatten
Ort: Obergeschoss

Ein Teil der Vorsatzschale liegt im Bereich eines Nassraum
(Dusche). Die Beplankung der Wand hat in diesem
Bereichen mit wasserunempfindlichen Zementplatten zu
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
2 Vorsatzschalen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
erfolgen.
Diese Position ist als Zulageposition zu der eigentlichen
Wandposition zu kalkulieren.
39,00 m?
12.2.40 Zulage Eckausbildung
Ort: EG, OG, DG
Zulage zu Wandpositionen zuvor in der jeweils in der
Position beschriebenen Anforderung fir das Ausbilden einer
Ecke (Kante), rechtwinklig, inkl. Eckschutzschiene.
28,000 Ifdm
12.2.50 Deckenanschluss gleitend
Gleitender Anschluss der Vorsatzschale an Massivdecke,
mit Schattenfuge, wie folgt:
- UW-Profil  mit  Mineralwollestreifen und dreifachen
Gipskartonstreifen (3x12,5 mm) auf Massivdecke befestigt
- Dammlage zwischen GK-Streifen und Decke
- Elastische Fugendichtung an UW-Profi und an
Deckenanschluss
- Keine Befestigung der Wandbeplankung in UW-Profil oder
GK-Streifen
Hoéhe Schattenfuge : 20 mm
Wanddicke :ca. 95 mm
55,00 m
Offnungen
12.2.60 Revisionso6ffnung, 300/300
Ort: Erdgeschoss, Raum 02.32 Reinigung
Revisionso6ffnung in  Vorsatzschale mit vorgefertigter
Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem
Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten,
inkl. Herstellen der Offnung und aller sonst notwendigen
Nebenarbeiten sowie aller Zubehdrteile.
Beplankung :2x 12,5 mm GKB
GroRe : 300/300 mm
1 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
2 Vorsatzschalen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.2.70 Revisions6ffnung, Feuchtraum, 300/300

Ort: Erdgeschoss und Obergeschoss in Wcs oder
Waschrdumen

wie Pos. 12.2.60 , jedoch
Beplankung : 2 x 12,5 mm GKBI, da Feuchtraum

5 St

12.2.80 Revisionso6ffnung, 500/1000
Ort: Erdgeschoss, Raum 02.08 Regie/ Sanitater

wie Pos. 12.2.60, jedoch
Abmessung 500x1000mm

12.2.90 Zulage UA-Profile

Ort: an WC und Waschbeckenstandorten ohne Nahe zur
Rohbauwand

EG - WC's + WB Lehrerumkleiden,

EG - 02.31 Behinderten-WC an WC

OG - 03.21 und 03.12 Beh. WC an Waschtisch

Zulage fur den Einbau von UA-Profilen in Bereichen mit
hoherer Lastabtragung durch WC und
Waschbeckenelementen.

EG: 8 Stk. Profillangen 3,35m
OG: 4 Stk. Profillangen 2,90m

38,400 Ifdm

12.2.100 Abstellungen fiir Gussasphalt
Ort: Sockelgeschoss, Hausanschlussraum

Abstellungen um Rohreinfiihrungen vor dem Einbringen von
Gussasphaltestrich mit Zementbauplatten und geeigneter
hitzebestandiger Unterkonstruktion

inkl. 5 Stk. Eckausbildungen

inkl. durchlaufende UK am oberen Rand zur Befestigung der
Abdichtung

Hohe: 40 cm

Geometrien:
1x L-férmig - ca. 1,20x0,2m
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
2 Vorsatzschalen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2x U-férmig-ca. 0,5x0,2m
4,000 Ifdm
12.2 Vorsatzschalen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz

12 Trockenbau, Akustik

3 Schachtwande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.3 Schachtwande

Zeitversatz der Leistung

Alle nachfolgende Schachtwandpositionen sind mit
folgendem Zeitversatz der Ausflihrung zu kalkulieren:

- Ausfuihrung UK und Streifen am Boden vor Ausfiihrung des
Estrichs

- SchlielRen der Wande kann erst nach Freigabe durch die
Haustechnik erfolgen

12.3.10 Schachtwand, d=100,0mm, H= 3,355m

Ort: Erdgeschoss, an Raum 02.08 und als
Leitungsverkleidung

Gipskarton-Schachtwand, freistehend, mit einfachem
Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, mit einseitiger,
horizontal ausgerichteter Beplankung und
Mineraldammstoffeinlage

Anschluss : gleitend (siehe gesonderte
Position)

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Beplankung : 2 x 12,5 mm GK-Platten
Dammung : Mineralwolle MW
Dammdicke : 60 mm

Anwendung :WI

Wanddicke : 100 mm

Wandhohe 03,355 m

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton
Einbaubereich DIN 4103-1: 2

17,00 m?

12.3.20 Schachtwand, d=100,0mm, H= 2,895m
Ort: Obergeschoss, an Triblne und als Leitungsverkleidung

wie Pos 12.3.20, jedoch Wandhdéhe: 2,895m
33,00 m?

12.3.30 Schachtwand, d=100,0mm, H= 3,355m, Feuchtraum

Ort: Erdgeschoss, zw. Raum 0230 und 02.31,
Lehrerumkleiden

wie Pos 12.3.10, jedoch
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
3 Schachtwande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Wandhohe: 3,355m
Beplankung: impragniert da Feuchtraum

16,00 m?

12.3.40 Schachtwand, d=100,0mm, H=2,895m, Feuchtraum
Ort: Obergeschoss, an Raum 03.27

wie Pos 12.3.10, jedoch
Wandhéhe: 2,895m
Beplankung: impragniert da Feuchtraum

7,00 m?

12.3.50 Deckenanschluss gleitend

Gleitender Anschluss der Vorsatzschale an Massivdecke,

mit Schattenfuge, wie folgt:

- UW-Profil  mit  Mineralwollestreifen und dreifachen
Gipskartonstreifen (3x12,5 mm) auf Massivdecke befestigt

- Dammlage zwischen GK-Streifen und Decke

- Elastische Fugendichtung an UW-Profii und an
Deckenanschluss

- Keine Befestigung der Wandbeplankung in UW-Profil oder

GK-Streifen
Hohe Schattenfuge : 20 mm
Wanddicke :ca. 100 mm
27,00 m
12.3 Schachtwinde Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz

12 Trockenbau, Akustik

4 Unterhangdecken

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.4 Unterhangdecken

Unterhangdecke

Die Umkleiden und Sanitarrdumen erhalten

Unterhangdecken. Aul3erdem werden Teilbereiche der Flure

im Erdgeschoss mit Unterhangdecken abgehangen. In diese

Decken werden runde Einbauleuchten eingebaut, aber auch

Aufbaueuchten verbaut. Angaben zu Lage und Ausfiihrung

sind den Installationsplénen Elektroplanung zu entnehmen.

12.4.10 UHD, einlagig,12,5mm

Ort: Umkleiden Erdgeschoss

Gipskarton-Decke, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten
Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofii an der
bestehenden geraden Rohdecke mit Abhangern befestigen

- Decklage aus Gipskartonbauplatten.

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.

Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Decklage :1x12,5 mm GK

Plattentyp EN 520 CA

Brandschutzkl. EN 13501 : A2-s1,d0

Einbauhdhe :ca. 2,50m

Abhanghohe :69,5cm

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton

Decke ist fur die Befestigung von Anbauleuchten und Anbau-

Prasensmelder mit Gesamtgewicht von ca. 17kg je Raum

auszulegen.

(Einbauleuchten siehe Zulageposition)

20,00 m?
12.4.20 UHD, einlagig, 12,5mm

Ort: Umkleiden Obergeschoss

wie Pos. 12.4.10, jedoch Abhanghdéhe: ca. 29 cm

Decke ist fir die Befestigung von Einbauleuchten und Anbau-

Prasensmelder mit Gesamtgewicht von ca. 5kg je Raum

auszulegen.

(Einbauleuchten siehe Zulageposition)

57,00 m?
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
4 Unterhangdecken

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Unterhangdecke Feuchtraum

12.4.30 UHD, einlagig,12,5mm, Feuchtraum
Ort: Toiletten Erdgeschoss

Gipskarton-Decke, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten
Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofii an der
bestehenden geraden Rohdecke mit Abhangern befestigen

- Decklage aus Gipskartonbauplatten.

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Decklage :1x12,5 mm GKI

Plattentyp EN 520 :H2

Brandschutzkl. EN 13501 : A2-s1,d0

Einbauhdhe :ca. 2,50m

Abhanghohe :69,5cm

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton

Decke ist fur die Befestigung von Einbauleuchten und Anbau-
Prasensmelder mit Gesamtgewicht von ca. 5kg je Raum
auszulegen.

(Einbauleuchten siehe Zulageposition)

26,00 m?

12.4.40 UHD, einlagig, 12,5mm, Feuchtraum
Ort: Toiletten, Obergeschoss

wie Pos. 12.4.30, jedoch Abhanghdhe: ca. 29 cm
17,00 m?

Unterhangdecke Nassraum

In den Raumen mit Duschen sind vliesarmierte Platten mit
sehr geringer Wasseraufnahme, Hydrophobierung und
Schimmelresistenz zu verwenden!

12.4.50 UHD, einlagig, 12,5 mm, Nassraum
Ort: Duschen und Waschraume Erdgeschoss

Unterhangdecke-Decke, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus
korrosionsbestandigen, beschichteten Stahlprofilen (erhéhter
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
4 Unterhangdecken

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Korrosionsschutz C3 DIN 55634) als Grund- und Tragprofil
an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhdngern
befestigen
- Decklage aus Zementplatte mit ober und unterseitigem
Glasfasergewebe nach DIN EN 12467.
Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.

Fugenbewehrung geman

Herstellerangaben.
Decklage : 1 x 12,5 mm Zementplatten
Einbauhdhe :ca. 2,50m
Abhanghdhe 1 69,5 cm
Befestigungsuntergrund : Stahlbeton
Decke ist fur die Befestigung von Einbauleuchten und Anbau-
Prasensmelder mit Gesamtgewicht von ca. 5kg je Raum
auszulegen.
(Einbauleuchten siehe Zulageposition)

7,00 m?

12.4.60 UHD, einlagig, 12,5 mm, Nassraum
Ort: Duschen und Waschraume Obergeschoss
wie Pos. 12.4.50, jedoch Abhanghdhe: ca. 29 cm

44,00 m?
Unterhangdecke F30

12.4.70 UHD, zweilagig, F 30-A
Ort: Flure Erdgeschoss
Gipskarton-Decke, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus Stahlprofilen

als Grund- und Tragprofil an der geraden Rohdecke mit

Abhangern befestigt

- Decklage aus Gipskartonbauplatten.

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Decklage :2x12,5 mm GK

Plattentyp EN 520 : DF

Brandschutzkl. EN 13501 : A2-s1,d0

Einbauhohe :ca. 2,50m

Abhanghdhe :69,5¢cm

Gef. Feuerwiderstandskl. : F30A (gem. DIN 4102, Teil 4)

Decke ist fir die Befestigung von Anbauleuchten und
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
4 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Anbaulautsprechern und Anbau-Prasensmelder mit
Gesamtgewicht von ca. 24kg je Raum auszulegen.

Raumgeometrie Flur: 1,7x6,86m
24,00 m?

12.4.80 Anschluss Wand, Brandschutzdecke, F30

Anschluss der Brandschutzdecke an massive Wand, gemaf
Anwendungsbereich in der bauaufsichtlichen Zulassung.
Gef. Feuerwiderstandskl. : F30A

31,00 m

Decke liber Toiletten OG

Die Toiletten im Obergeschoss erhalten keine massive
Decke sondern eine freitragende Decke als Raumabschluss.

12.4.90 Freitragende Decke, Feuchtraum
Ort: Uber den Toiletten, Obergeschoss

Gipskartonplatten-Decke, freitragend,
Befestigung an den umgebenden Stahlbetonwanden,
bestehend aus:

Unterkonstruktion: verzinkten Stahlblechprofilen;
Beplankung 11 x12,5 mm GK, impragniert
Spannweite 12,24m

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q3 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

18,00 m?

12.4.100 Freitragende Decke ohne Feuchtebelastung
Ort: Gber dem Lager, Obergeschoss

wie Pos. 12.4.90, jedoch ohne Anforderung Feuchtraum
6,00 m?

Ausschnitte in Decken fiir Leuchten und Liftungsbauteile
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
4 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12.4.110 Aussparung, Gipspl.-Decke, bis 300 mm

Aussparung in Gipsplattendecke oder -bekleidung, in

folgender Ausfuhrung:

- Kanten sauber schneiden

- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch
Auswechslungen

Aussparung : Uber 100/100 bis 300/300 mm

Aussparung rund: Uber 100 bis 300 mm

77 St

12.4.120 Aussparung, Zementplatten-Decke, bis 300mm
Ort: in Nassraumen, Erd- und Obergeschoss

wie Pos. 12.4.110, jedoch Aussparung in Zementplatten der
Nassraume

39 St

12.4.130 Aussparung, Gipspl.-Decke, 525/125 mm

Aussparung in Gipsplattendecke oder -bekleidung, in

folgender Ausflihrung:

- Kanten sauber schneiden

- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch
Auswechslungen

Aussparung: ca. 525/125 mm

12.4.140 Aussparung, Zementplatten-Decke, 525/125 mm

wie Pos. 12.4.130, jedoch Aussparung in Zementplatten der
Nassraume

10 St

12.4.150 Aussparung, Gipspl.-Decke, 425/125 mm
wie Pos. 12.4.130, jedoch: Aussparung ca. 425/125 mm

2 St
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
12 Trockenbau, Akustik
4 Unterhangdecken

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

Druckboden

Far die Verteilung der Frischluft fir die Quelltftung ist aus
einer Trockenbau-Konstruktion ein Druckboden unterhalb
der Triblne auszubilden. Es wird in der Verkofferung ein
Druck zw. 10-20Pa herrschen. Dazu wird von der schragen
Triblnenunterseite eine Waagerechte Decke abgehangen
und die offene Stirnseite verkleidet. In die Position
einzukalkulieren ist das VerschlieRen der Fugen mit
Dichtband. Siehe Detail 0175.

12.4.160 Druckboden
Ort: Erdgeschoss, im Bereich unterhalb der Triblne

Gipskarton-Decke, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus verzinkten
Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofii an der
bestehenden schrdgen Rohdecke mit Abhé&ngern
befestigen

- Decklage aus Gipskartonbauplatten.

- SchlieRen der Verkofferung mit Gipskartonbauplatten

- SchlieRen der Fugen und Anschlusse mit Dichtband

Oberflachenausbildung : Qualitatsstufe Q2 inkl. event.
Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Decklage :1x12,5 mm GK

Beplankung vertikal :1x12,5 mm GK

Plattentyp EN 520 CA

Brandschutzkl. EN 13501 : A2-s1,d0

Einbauhdhe :ca. 2,55m

Abhanghoéhe :ca. 66 cm

Tiefe Verkofferung : ca. 150 cm

Befestigungsuntergrund : Stahlbeton, schrag

Die Ubergéange und Fugen sind mit Dichtband zu schlieRen.
Der Untergrund dafiir muss verspachtelt und grundieren
werden. Dies ist in diese Position einzukalkulieren.

46,00 m

Treppe im Foyer

Die Fuge zw. Ortbeton und Fertigteil ist F90 zu schlief3en, da
sich unter der Treppe ein Lagerraum befindet.

Stand: 04.05.2018

33 von 38



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung

01127 Dresden Wurzener StraBe 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz

12 Trockenbau, Akustik

4 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.4.170 Fugenverschluss F90-Wand zu Treppe EG

Schliel3en der Fuge von ca. 1,5 cm zwischen STB-

Treppenlauf und STB-Wand mit Brandschutzanforderung

F90 mit einer geeigneten Trockenbaukonstruktion.

18,00 m

12.4 Unterhangdecken Summe:
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

12.5 Brandschutzverkleidungen

Zulassungen Brandschutzkonstruktionen

Samtliche Zulassungen zu den verwendeten
Brandschutzkonstruktionen sind der Baulberwachung 10
Tage nach Beauftragung zur Prifung und Freigabe zu
Ubergeben.

BS-Verkleidung Wechsel Spannbetondecke

Uber dem Technikgeschoss befindet sich eine
Spannbetondecke, in der Offnungen vorhanden sind. Diese
Offnungen werden statisch durch Stahlwechsel erméglicht.
Da die Decke eine Brandschutzanforderung (F90) hat, sind
diese Stahlwechsel brandschutzmaRig zu ertlichtigen.

12.5.10 BS-Verkleidung Wechsel Spannbetondecke F90
Ort: Technikgeschoss, um Offnungen der Spannbetondecke,

die mit Stahlwechseln abgefangen sind.
siehe Detail 0143 - Lichtkuppeln RWA - M 1:20, 1:5

Brandschutz-Verkleidung EI90 (F90) des winkelférmige
Stahlwechsel gemal Systemzulassung und Detail (L-
formig). Befestigung an der Unterseite der Spannbetondecke
und an der Stirnseite der Offnung.

Breite Verkleidung ca. 30 cm

TH 1 betragt die Arbeitshdohe ca. 3,10m im Maximum,
TH 2 Abdeckung Rohbauoffnung 1,20x1,20 m fur
Ausfuhrung der Leistung mit Arbeitshéhe von 3,10m
erforderlich, dies ist in die Position mit einzukalkulieren.

36,00 m

12.5 Brandschutzverkleidungen Summe:
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6 Sonstiges
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12.6 Sonstiges

12.6.10 Innengeriist fiir Beplankung Durchgang
Ort: OG Durchgang

Innengerust fur die Ausfiihrung der Beplankung und
Oberflachenbearbeitung im OG am Durchgang zwischen
Umkleideboxen,

Aufstellung auf Decke,

inkl. Vorhaltung fur die eigene Leistung

Wandhohe: ca. 5,75m

12.6.20 Innengeriist fiir Beplankung TH2
Ort: TH 2, siehe Schnitt 3-3

Innengerust fur die Ausfihrung der Beplankung und
Oberflachenbearbeitung im Treppenraum.
Aufstellung auf Treppenpodest,

inkl. Vorhaltung fur die eigene Leistung

Arbeitshohe ca. 4,15m bis ca. 7Tm

12.6.30 Temporare Fassadenschutzkonstruktion
Ort: EG Tiren T02.0 1- T02.03

Temporare Fassadenschutzkonstruktion aus Bauholz und
OSB-Platten am spateren Haupteingang in der ALU-Glas-
Fassade wie folgt:

- Holzstutzen innen befestigt mit Keilen am Rohbau (keine
mech. Befestigung da Sichtbetondecke) mit

- Querholz zur Montage der Bautur (bauseits, LOS BE),
aulen als freistehender Rahmen/ Tunnel (keine Befestigung
am Rohbau mdglich) mit seitlichen Absteifungen,
Beplankung der Leibung am Durchgang sowie Fassade von
innen mit OSB inkl. Riickbau.

Holzstlitzen 10x10 cm 6 Stk, Lange ca. 3,20m;
Konstruktionsholz 10x10 cm fiir Tunneldurchgang

ca. 6 m in Einzelstiicken;

Schwellbohle 15x15 cm 2 Stiick Lange 1,5m innen und
auflen vor Bautur;

OSB 15 mm-Verkleidungflache von innen und au3en an
Fassade ca. 45 m? (gesamte TUranlage)

OSB 15 mm- Verkleidungsflache Tunnel ca. 5 m?

Stand: 04.05.2018
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OSB 25 mm- Flache Boden, Schutz der Tlrschwelle
ca.1,5m2
50,00 m?
12.6 Sonstiges Summe:
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Zusammenstellung

12.1 Montagewande

12.2 Vorsatzschalen

12.3 Schachtwande

12.4 Unterhangdecken

12.5 Brandschutzverkleidungen
12.6 Sonstiges

12 Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme  Trockenbau, Akustik
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