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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 0386

Bauvorhaben :

Auftraggeber : Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Hochbau und Liegenschaften, SG
Hochbau
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz

Leistungsumfang : Gerüst

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist :  - 

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter: .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Angebotssumme netto : EUR .........................................

...............%  MWSt : EUR .........................................

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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37 Gerüst

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumaßnahme Hugo-Keller-Straße 15 in Görlitz umfasst den Neubau einer 
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die 
Errichtung einer innerstädtischen Parkierungsanlage. 

Die Finanzierung der Maßnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -  
Halle (EG bis Dach ab OK Decke über SG) inkl. Gründung bis OK Bodenplatte -  
Außenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschließlich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke über SG

3. Parkplatz  - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebäudegrundform: Gebäudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebäude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebäudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Höhe ca. 14,00m
Gebäudesubstanz: Neubau
Gebäudenutzung: 
- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflächen

- Sockelgeschoss - innerstädtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und 
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkämpfe in Fußball, 
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die 
Schulen nutzen die Halle zudem für Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie 
Schuleinführungen, Theateraufführungen und Prüfungen.

Einordnung gemäß Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstätte ohne erhöhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstätte
- offene Garage

Die Gründung des Gebäudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken 
Gründungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist 
im südlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen 
Mauer an der Hugo-Keller-Straße ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht 
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-Straße 
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfüllung der Baugrube. Der großflächige 
Bodenaustausch unter dem Gebäude und den Stellflächen wird archäologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgeführt.
Tragende Wände werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG II). Die 
Außenwände werden mit Dämmung und Klinkervorsatzschale ausgeführt. Die Dachscheibe wird 
über Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgeführt. Spielfeld und 
Tribüne werden von einer Konstruktion aus Holzträgern und hölzerner Dachschalung 
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ausgeführt.  Das Dach wird als Kiesdach ausgeführt.

Die Böden erhalten Fußbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhält einen 
flächen-elastischer Parkett-Schwingboden mit Fußbodenheizung. Die Hallenwände werden 
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwänden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplätze, wovon 53 Stellplätze überdacht sind. Die als 
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhält eine Abdichtung und einen 
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom  
Bieter auszufüllen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der 
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Prüfzeugnissen, 
Datenblätter etc. zu führen.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit 
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Straße 15/16, 02826 Görlitz. Die Zufahrt für LKW bis 10 
m Länge ist über die Hugo-Keller-Straße möglich.
Das Baugrundstück befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung Görlitz, Flur 45, 
Flurstück 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Höhenunterschiede von bis zu 9.50m auf und 
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstück befinden 
sich denkmalgeschützte Gebäude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort 
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archäologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHÄLTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig 
ist. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind 
außerhalb der Baustelle zu parken. 

FÜR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN
Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Straße sind zu vermeiden. 
Für die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrs- und Wegeflächen sind rechtzeitig 
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet Straßenverkehr in Abstimmung 
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben 
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind dafür innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgänge, Fluchtwege, Zufahrten für Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten. 
Hydranten und Absperrschieber, Entwässerungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und 
zugänglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH
Für alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt werden:
- Sanitärcontainer für bis zu 20 Arbeitskräfte (männlich), Sanitärausstattung für weibliche 

Arbeitskräfte ist bei der BÜ besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des 
Sanitärcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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- Baustellenbeleuchtung

- Bauzaun

Die Kosten für die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die für die Ausführung 
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in 
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die für die Arbeitskräfte des AN 
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenräume sowie die notwendige Ausstattung für die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLÄCHEN und RÄUMEN
Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfügung gestellten 
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage für die Abstimmung eigener 
Baustelleneinrichtungen mit der Bauüberwachung des Auftraggebers. Für die Mitbenutzung von 
Freiflächen und Baulichkeiten auf dem Baugelände hat der AN die vorherige Abstimmung der 
Bauüberwachung des Auftraggebers herbeizuführen. Der AN hat ohne besondere Vergütung 
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MAßE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße und Mengen sind Richtwerte und 
müssen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFÄHIGKEIT
Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die 
Positionen einzukalkulieren. Es stehen für Transporte bauseits keine Aufzüge zur Verfügung. 
Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfähigkeit 
begrenzt. 
Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:  
- Decke über Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast

- Decke über Parkierung (Nebenräume): 0,3 t Radlast

- übrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgeräte mit höheren Lasten ist mit der Bauüberwachung und dem 
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschädigungen am Bauwerk 
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeräten innerhalb der Geschosse mit Belägen ist auf die zulässige 
Nutzlast beschränkt und im Einzelfall mit der Bauüberwachung und dem Tragwerksplaner des 
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE
Es werden keine, für alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfügung gestellt. Sollten zur 
Ausführung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des 
Bieters die Kosten für entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERÜSTE, ARBEITSBÜHNEN etc.
Fassadengerüst: bauseits
Raumgerüst Halle: bauseits 2 fahrbare Gerüsttürme
Weitere notwendige Gerüste gemäß VOB/C (ATV)  müssen vom AN eigenverantwortlich gemäß 
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.
In Abhängigkeit von der jeweiligen Aufstandsfläche sind auch hier die vorgegebenen 
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und für notwendige Lastverteilung Sorge 
zu tragen.
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ANSCHLÜSSE für ENERGIE; WASSER und ABWASSER
Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen für Elektro und Wasser zur Verfügung (siehe 
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemäß besonderen Vertragsbedingungen 
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der 
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelände wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN
Die Bauleistungen können entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus 
Lärmschutzgründen nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ein 
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskräften, Maschinen und Geräten ist seitens des 
Bieters vollständig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von 
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergütet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemäß § 11 SächsBO sind Bauarbeiten so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen 
nicht entstehen. Vermeidbare Lärmbelästigungen sind somit konsequent auszuschließen. 

Lärmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm vom 1. September 1970 bei der Durchführung von Bau- und Abbruchmaßnahmen an 
der nächstliegenden schutzwürdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baulärm können als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und 
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender 
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTÜMER 
von LEITUNGEN, KABELN, KANÄLEN etc.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen 
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen 
Trägern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kanäle und dergleichen 
beschädigt oder zerstört, ist unverzüglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im 
Verzug die zuständige Behörde zu informieren!
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und 
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungsträgern zu beantragen und die Unterlagen 
während der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG
Um die umweltverträgliche Abfallentsorgung zu gewährleisten, dürfen die vorhandenen bzw. 
anfallenden Abfälle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. 
Februar 2012 (BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung]. Gefährliche Abfälle sind durch 
Fachfirmen ordnungsgemäß aufnehmen zu lassen und in dafür zugelassene Anlagen 
umweltverträglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefährlicher Abfälle 
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBL I S. 212) in der zz. gültigen Fassung, zu beachten.
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MASSNAHMEN gemäß BAUSTELLENVERORDNUNG
Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird 
ein SIGEKO gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegenüber 
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE
Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tätigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszuführenden 
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der 
Bauleitung abzugleichen. 

BESCHÄDIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschädigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des 
Verursachers. 

Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder 
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und 
gem. § 17 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) zu vermeiden bzw. unverzüglich zu 
beseitigen. Für diese Leistung ist der AN allein verantwortlich. 

Der AN ist für die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine 
zusätzliche Vergütung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstäglich eigenständige zu 
reinigen.

BAUBERATUNG
Es findet wöchentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen 
befugten Vertreter innerhalb der  vertraglich vereinbarten Ausführungszeit muss seitens des AN 
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH
Durch die Ausführungsfirmen ist gemäß BVB ein Bautagebuch (arbeitstäglich) zu führen. Die 
Unterzeichnung erfolgt spätestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat 
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:
- Arbeitskräftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit

- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt

- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN 
Ausführungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als 
pdf und dwg übergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAß
Ergänzend zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die 
Rechnungslegung erfolgt kumulativ. 
Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauüberwachung bestätigtes Aufmaß und ggf. weitere 
Nachweise beizufügen. Die Aufmaße sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der 
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jeweiligen Bauüberwachung zu erstellen. 
Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten 
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen 
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle dafür erforderlichen Nachweise, 
Dokumentationen und Prüfzeugnisse an den AG zu übergeben. Nach der förmlichen Abnahme 
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation  
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a. 
bestehend aus: 
- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklärung

- Übereinstimmungserklärung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit 
Dokumentation geringfügiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprüfungen, Prüfzeugnisse etc. 

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)

- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe

- Protokolle notwendiger Prüfverfahren gemäß der DIN Vorschriften während der Ausführung

- Materialdokumentation (soweit zum Verständnis notwendig mit Übersichtsplänen), 
Lieferscheine, Datenblätter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,

- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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Gewerkespezifische ZTV

Anlagen zum LV

Pläne Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0031 - Grundriss GERÜST Sockelgeschoss - M 1:200
0032 - Grundriss GERÜST Erdgeschoss - M 1:200
0038 - Grundriss GERÜST Technikgeschoss - M 1:200

0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200
0053 - Schnitt 3-3 - M 1:200
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37.1 Fassadengerüst

Vorbemerkungen Gerüst

VORBEMERKUNG GERÜST

Das nachfolgend beschriebene Gerüst ist als 
längenorientiertes Arbeits- und Schutzgerüst entlang der 
Gebäudefassade zu errichten. 

Gerüststandzeit Fassadengerüst geplant: 
April 2018 bis November 2018.
Standzeitverlängerung werden über die Positionen 
"Gebrauchüberlassung" im Rahmen der VOB-B §2 
abgegolten. 

Die nordöstliche Gebäudeecke liegt nahe der 
Grundstücksgrenze, sodass das Gerüst in diesem Bereich 
auf dem Nachbargrundstück zu stellen ist.

Aufstellfläche Fassadengeüst
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Fassadengerüstes ist die 
Baugrube mit tragfähigem Boden verfüllt und verdichtet. Das 
Gelände liegt dann ca. 50 cm unterm dem später geplanten 
Geländeverlauf an. 

Das Sockelgeschoss des Gebäudes ist ein offenes 
Parkdeck. Die geschlossenen Fassaden der Sporthalle 
beginnen im Wesentlichen (mit Ausnahme von 2 Treppen) 
mit dem Erdgeschoss.

Das Gerüst dient als Arbeits- und Schutzgerüst im 
Wesentlichen zur Absicherung der Fassadenarbeiten wie 
ALU-Glas-Fassaden und Klinkerfassade, 
Dachklempnerarbeiten und Dacharbeiten (Flachdach).

Der vertikale Abstand der Ankerebenen von der Standfläche 
bis zur ersten Ankerebene beträgt teilweise 4,00 m . 
Das nachfolgend beschriebene und angebotene Gerüst 
muss für diese Ankerabstände ausgelegt sein. Dies ist durch 
die Gerüststatik des AN nachzuweisen.

Das Fassadengerüst wird mit einem Abstand von 45 cm zum 
Rohbau aufgestellt.
Die Gerüstlagen erhalten Belagverbreiterungen von 30 cm 
für die zeitweilige Überbrückung des Abstandes zum 
Gebäude sowie als Arbeitsraum für die Fassadenarbeiten. 
Die Belagverbreiterungen sind mit fortschreitenden 
Fassadenarbeiten sukzessive/ gleitend/ abschnittsweise 
rückzubauen.

Geländer oberste Gerüstlage (ca. 1m unter OK Attika)
An den obersten Gerüstlagen sind ebenfalls Geländer 
anzubringen. Diese dienen als Absturzsicherung bei 
Nutzung der obersten Gerüstlage als Arbeitsebene bzw. 
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als Absturzsicherung Dach.

Das Gebäude wird mit einer Ziegelvorsatzschale im wilden 
Verband verkleidet. In den waagerechten Ziegelfugen sollen 
Dauergerüstanker durch das Gewerk Fassade, Dämmung, 
Sichtmauerwerk eingebaut werden. 
Um das Gerüst bereits im Rohbauzustand am Bau zu 
befestigen wird ein Umsetzen dieser ersten 
Gerüstbefestigung in die Gerüsthülsen des 
Fassadengewerkes nötig.

Die Ankerebenen sind gemeinsam mit dem Tragwerksplaner 
und dem AG vor Ort festzulegen und von diesen 
freizugeben. 

Lastverteilungsmaßnahmen/ Untergrund
Im Zusammenhang mit dem Errichten des Standgerüstes 
sind Maßnahmen zur Lastverteilung auf der Standfläche des 
Gerüsts auzuführen. Art und Umfang der Maßnahmen zur 
Lastverteilung ergeben sich aus den Vorgaben der 
Gerüststatik des AN.
Der Untergrund ist heterogen, bestehend aus verdichteter 
Rückverfüllung sowie Fundamentvorsprüngen aus 
Stahlbeton.

Gerüststatik
Der AN hat rechtzeitig vor Beginn der Gerüstbauarbeiten 
dem AG eine geprüfte Gerüststatik vorzulegen. Diese 
Gerüststatik muss sämtliche bauliche Gerüstzustände, die 
während des Aufbaus, der Nutzung und des Abbaus 
auftreten berücksichtigen.

Folgende Leistungen sind vollständig durch den Bieter in die 
nachfolgenden Leistungspositionen einzukalkulieren:
- Auf- und Abbau der Gerüstteile
- Befestigung in den benannten Ankerebenen
- das Ausgleichen aller Unebenheiten bis 0,5 m, 
- alle notwendigen Fußplatten und Unterlagsbohlen,
- das Herstellen und Entfernen von Hilfsgründungen,
- das Entfernen aller Verankerungsmittel nach Abbau
- das Verschließen der Ankerlöcher (entfällt, da 
Dauergerüstanker in Ziegelfassade vorgesehen),
- das Reinigen aller im Zusammenhang mit den 
Gerüstarbeiten durch den AN zum Einsatz gebrachten 
Materialien nach bzw. während der Gerüstdemontage bzw. 
des Gerüstumbaus,
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37.1.10 Genehmigungen Flächennutzung

Einholung der erforderlichen Genehmigungen zur 
Gerüststellung und Nutzung der Fläche im Bereich des 
Nachbargrundstückes (Eigentümer: Gasversorgung Görlitz 
GmbH). Genehmigungszeitraum: Mai 2018 bis November 
2018 (Gerüststandzeit)

1 psch

37.1.20 Genehmigungen, Verlängerung

Verlängerung der Genehmigung zur Gerüststellung der 
Fläche im Bereich des Nachbargrundstückes über die 
Grundvorhaltezeit hinaus.

4 StWo

37.1.30 Statische Berechnung Gerüst

Geprüfte statische Berechnung DIN EN 12811-1, einschl. 
erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend 
beschriebenes Gerüst anfertigen, einschl. Einreichen der 
Gerüststatik zur Prüfung beim Prüfer

1 psch

37.1.40 Verankerungsplan, Fassadengerüst
Verankerungsplan für Fassadengerüst erstellen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Fassade aus 
Ziegelverblendmauerwerk errichtet wird und durch das 
Gewerk Ziegelfassade  Dauergrüstanker montiert werden. 
Diese sind nach Montage für das Gerüst zu nutzen.

1 psch

37.1.50 Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 4, W09
Ort: Nordseite, Teilbereich Ost und Westseite 

Arbeitsgerüst für Fassadenarbeiten als längenorientiertes 
Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und 
DIN EN 12810-1 und "Vorbemerkung Gerüst"
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
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Einzurüstende Fläche : senkrecht, keine Vorsprünge
Höhe einzurüstender Fläche: 15 m
Standfläche : eben, normal belastbar
Zugang : mit Leiter (LA) 
Höhenklasse : H2
Breitenklasse : W09
Lastklasse : 4 (größer gleich 3 kN/m²)

1626,00 m²

37.1.60 Fassadengerüst, Arb.gerüst, LK 4, W09

Ort: Südseite, Teilbereich Ost und Westseite

wie Vorposition aber

Höhe einzurüstender Fläche: 7,90m - 11,30 m
Standfläche : teilweise schräg siehe 

Ansichten, normal belastbar

600,00 m²

37.1.70 Fassadengerüst, LK 4, Gebrauchsüberl.

Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes über die 
Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß 
DIN EN 12811-1.

Lastklasse: 4 (größer gleich 3 kN/m²)
Belagsbreite: W09

66780,00 m²Wo

37.1.80 Seitenschutz, Innengeländer

Ort: Bereiche mit Glasfassaden 

Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw. 
Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus 
Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. 

Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

55,00 m
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37.1.90 Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am 
Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.

1650 mWo

37.1.100 Belagverbreiterung, Gerüst, 30 cm

Ort: Gerüst alle Seiten, Bereiche mit Klinkerfassade

Belagverbreiterung für Fassadengerüst, zur Überbrückung 
des Abstandes von 45 cm zwischen Gerüst und Rohbau 
sowie für die Ausführung der Klinkerfassadenarbeiten,
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). 
Einbauen und Abbauen.
Auskragung : ca. 30 cm
Lastklasse : 4 (größer gleich 3 kN/m²)
Einbauhöhe : bis 15 m 

830,00 m

37.1.110 Belagverbreiterung, Gebrauchsüberlassung

Belagverbreiterung Verlängerung der 
Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit 
hinaus.

24900 mWo

37.1.120 Überbrückung, Schwerlast-Gitterträger

Ort: Durchfahrt durch Sockelgeschoss

Gerüstüberbrückung des Fassadengerüsts über Öffnungen 
und freizuhaltenden Flächen mit Schwerlast-Gitterträger, 
inkl. Demontage der Träger.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Lastklasse: 4 (größer gleich 3 kN/m²)
Überbrückung: ca. 5m

20,00 m
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37.1.130 Schwerlast-Gitterträger, Gebrauchsüberl.

Gerüstüberbrückung mit Schwerlast-Gitterträger, 
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-
wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung : 30 Wochen

600 mWo

37.1.140 Erschwernis Höhenverprung, Fassad.gerüst

Ort: Ost und Westseite siehe Ansichten

Erschwernis für Fassadengerüst über Höhenversprung u.ä. 
im Bereich der Stützen; Gerüst wie in Hauptposition.
Höhe Versprung : 4 m

1 psch

37.1.150 Zulage große Öffnungen

Ort: Süd-, Nord- und Ostseite siehe Ansichten

Zulage für die Sonderaussteifungen/ Befestigungen des 
Fassadengerüstes im Bereich der großen 
Fassadenöffnungen siehe Ansichten

1 psch

37.1.160 Beseitigung Eis und Schnee
Beseitigung von Eis und Schnee auf dem Gerüst nach 
Anweisung der Bauüberwachung

120,00 m²

37.1 Fassadengerüst Summe:
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37.2 Gerüste innen

Fahrbare Gerüste

Fahrbare Gerüste für alle Ausbauarbeiten im Innenbereich 
der Sporthalle wie Brandschutzverkleidung Stahlkreuze, 
Montage der Akkustikdecke, Leuchten, Einbauteile Decke 
etc. 

Gerüststandzeit Innengerüste:
Juli 2018 bis März 2019

37.2.10 Fahrbares Gerüst, LK 4, 8 m, 10 m²
Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst gemäß 
DIN EN 12810-1, als Systemgerüst.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.

Höhe oberste Arbeitslage: bis 8 m
Grundfläche Arbeitslage: 10,0 m²
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m²)

2 St

37.2.20 Fahrbares Gerüst,LK 4, 8 m, Gebr.überl.
Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts, über 
die Grundeinsatzzeit hinaus.
Höhe oberste Lage : bis 8 m
Grundfläche : 10,0 m²
Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)

60 StWo

37.2 Gerüste innen Summe:
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OZ in EUR

Zusammenstellung 

37.1 Fassadengerüst

37.2 Gerüste innen

37 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Gerüst
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