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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 0386

Bauvorhaben :

Auftraggeber : Stadtverwaltung Gorlitz
Amt fir Hochbau und Liegenschaften, SG
Hochbau

Hugo-Keller-StralRe 14
02826 Gorlitz

Leistungsumfang : Gerust
Ausschreibung vom :

Ausfihrungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

Angebotssumme netto : EUR e,

............... % MWSt : EUR e

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )
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37 Geriist

Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strafl3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der Mallnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
AuBRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschliel3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

- Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Ful3ball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfuhrungen, Theaterauffihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:

- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhdhtes Brandrisiko
- Schulbau

- Arbeitsstatte

- offene Garage

Die Griundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StralRe
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG Il). Die
AulRenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Umkleiden und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefiihrt. Spielfeld und
Tribline werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hoélzerner Dachschalung
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ausgefuhrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Bdéden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufiillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stralle 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist (iber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Gérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstuck befinden
sich denkmalgeschitzte Gebdude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archdologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge durfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschliellich derjenigen der beschéaftigten Arbeithnehmer sind
aufderhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Stral3e sind zu vermeiden.

Far die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StralRenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind daflr innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfiigung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitdrausstattung fir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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- Baustellenbeleuchtung
- Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fir die Ausflihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Male und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fiir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfiigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke uber Parkierung (Sporthalle): 0,7 t Radlast

- Decke Uber Parkierung (Nebenraume): 0,3 t Radlast

- Ubrige Decken: 0,2 t Radlast

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fiir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfiigung gestellt. Sollten zur
Ausfuhrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

Raumgerust Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttirme

Weitere notwendige Geruste gemaf VOB/C (ATV) mussen vom AN eigenverantwortlich gemaf
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge
zu tragen.
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ANSCHLUSSE fiir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaf besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeflhrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlielen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldrm vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaRnahmen an
der nachstliegenden schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kandle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, diirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemaf aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung, zu beachten.
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MASSNAHMEN gemal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Strallengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fir die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafl BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit
- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfiihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestéatigtes Aufmal} und ggf. weitere
Nachweise beizufigen. Die Aufmale sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
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jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daftr erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Gbergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit
Dokumentation geringfligiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
- Protokolle notwendiger Priifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtspléanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,
- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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Anlagen zum LV

Pléne Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0031 - Grundriss GERQST Sockelgeschoss - M 1:200
0032 - Grundriss GERUST Erdgeschoss - M 1:200
0038 - Grundriss GERUST Technikgeschoss - M 1:200

0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200
0053 - Schnitt 3-3 - M 1:200
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Vorbemerkungen Geriist
VORBEMERKUNG GERUST

Das nachfolgend beschriebene Gerust ist als
l&ngenorientiertes Arbeits- und Schutzgertst entlang der
Gebaudefassade zu errichten.

Geriststandzeit Fassadengerust geplant:

April 2018 bis November 2018.
Standzeitverlangerung werden Uber die Positionen
"Gebrauchuberlassung" im Rahmen der VOB-B §2
abgegolten.

Die norddstliche Gebaudeecke liegt nahe der
Grundsticksgrenze, sodass das Gertist in diesem Bereich
auf dem Nachbargrundstiick zu stellen ist.

Aufstellflache Fassadengedust

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Fassadengerustes ist die
Baugrube mit tragfahigem Boden verfillt und verdichtet. Das
Gelande liegt dann ca. 50 cm unterm dem spéater geplanten
Gelandeverlauf an.

Das Sockelgeschoss des Gebaudes ist ein offenes
Parkdeck. Die geschlossenen Fassaden der Sporthalle
beginnen im Wesentlichen (mit Ausnahme von 2 Treppen)
mit dem Erdgeschoss.

Das Gerust dient als Arbeits- und Schutzgertist im
Wesentlichen zur Absicherung der Fassadenarbeiten wie
ALU-Glas-Fassaden und Klinkerfassade,
Dachklempnerarbeiten und Dacharbeiten (Flachdach).

Der vertikale Abstand der Ankerebenen von der Standflache
bis zur ersten Ankerebene betragt teilweise 4,00 m .

Das nachfolgend beschriebene und angebotene Gerist
muss fir diese Ankerabstande ausgelegt sein. Dies ist durch
die Geruststatik des AN nachzuweisen.

Das FassadengerUst wird mit einem Abstand von 45 cm zum
Rohbau aufgestelit.

Die Gerustlagen erhalten Belagverbreiterungen von 30 cm
fur die zeitweilige Uberbriickung des Abstandes zum
Gebaude sowie als Arbeitsraum firr die Fassadenarbeiten.
Die Belagverbreiterungen sind mit fortschreitenden
Fassadenarbeiten sukzessive/ gleitend/ abschnittsweise
rickzubauen.

Gelander oberste Geriistlage (ca. 1m unter OK Attika)
An den obersten Geriistlagen sind ebenfalls Gelander
anzubringen. Diese dienen als Absturzsicherung bei
Nutzung der obersten Geriistlage als Arbeitsebene bzw.
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als Absturzsicherung Dach.

Das Gebaude wird mit einer Ziegelvorsatzschale im wilden
Verband verkleidet. In den waagerechten Ziegelfugen sollen
Dauergerustanker durch das Gewerk Fassade, Dammung,
Sichtmauerwerk eingebaut werden.

Um das Gerust bereits im Rohbauzustand am Bau zu
befestigen wird ein Umsetzen dieser ersten
Gerustbefestigung in die Geristhulsen des
Fassadengewerkes notig.

Die Ankerebenen sind gemeinsam mit dem Tragwerksplaner
und dem AG vor Ort festzulegen und von diesen
freizugeben.

Lastverteilungsmalinahmen/ Untergrund

Im Zusammenhang mit dem Errichten des Standgerustes
sind MaBnahmen zur Lastverteilung auf der Standflache des
Gerusts auzufuhren. Art und Umfang der MalRnahmen zur
Lastverteilung ergeben sich aus den Vorgaben der
Geruststatik des AN.

Der Untergrund ist heterogen, bestehend aus verdichteter
Ruckverfillung sowie Fundamentvorspriingen aus
Stahlbeton.

Geruststatik

Der AN hat rechtzeitig vor Beginn der Gerlstbauarbeiten
dem AG eine geprifte Geruststatik vorzulegen. Diese
Geriststatik muss samtliche bauliche Geriistzustande, die
wahrend des Aufbaus, der Nutzung und des Abbaus
auftreten berlicksichtigen.

Folgende Leistungen sind vollstandig durch den Bieter in die
nachfolgenden Leistungspositionen einzukalkulieren:

- Auf- und Abbau der Gerustteile

- Befestigung in den benannten Ankerebenen

- das Ausgleichen aller Unebenheiten bis 0,5 m,

- alle notwendigen FuBplatten und Unterlagsbohlen,

- das Herstellen und Entfernen von Hilfsgriindungen,

- das Entfernen aller Verankerungsmittel nach Abbau

- das VerschlieRen der Ankerlocher (entfallt, da
Dauergeristanker in Ziegelfassade vorgesehen),

- das Reinigen aller im Zusammenhang mit den
Gerustarbeiten durch den AN zum Einsatz gebrachten
Materialien nach bzw. wahrend der Geriistdemontage bzw.
des Geriustumbaus,
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37.1.10 Genehmigungen Flachennutzung

Einholung der erforderlichen Genehmigungen zur
Geruststellung und Nutzung der Flache im Bereich des
Nachbargrundstiickes (Eigentimer: Gasversorgung Gorlitz
GmbH). Genehmigungszeitraum: Mai 2018 bis November
2018 (Geruststandzeit)

1 psch

37.1.20 Genehmigungen, Verldngerung

Verlangerung der Genehmigung zur Geriststellung der
Flache im Bereich des Nachbargrundstickes Uber die
Grundvorhaltezeit hinaus.

4 StWo

37.1.30 Statische Berechnung Geriist
Geprifte statische Berechnung DIN EN 12811-1, einschl.
erforderlicher Ausfuhrungszeichnungen fur nachfolgend
beschriebenes Gerust anfertigen, einschl. Einreichen der
Geruststatik zur Prifung beim Prifer

1 psch

37.1.40 Verankerungsplan, Fassadengeriist

Verankerungsplan fiir Fassadengerust erstellen.

Hierbei ist zu beachten, dass die Fassade aus
Ziegelverblendmauerwerk errichtet wird und durch das
Gewerk Ziegelfassade Dauergristanker montiert werden.
Diese sind nach Montage fir das GerUst zu nutzen.

1 psch

37.1.50 Fassadengerist, Arb.geriist, LK 4, W09
Ort: Nordseite, Teilbereich Ost und Westseite

Arbeitsgerist fur Fassadenarbeiten als langenorientiertes
Standgerist ohne Bekleidung, gemaR DIN EN 12811-1 und
DIN EN 12810-1 und "Vorbemerkung Gerust"
Gebrauchsiiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Stand: 13.09.2017
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Einzuristende Flache : senkrecht, keine Vorspringe
Hohe einzuristender Flache: 15 m
Standflache : eben, normal belastbar
Zugang : mit Leiter (LA)
Hoéhenklasse :H2
Breitenklasse : W09
Lastklasse : 4 (groRer gleich 3 kN/m?)
1626,00 m?
37.1.60 Fassadengerist, Arb.geriist, LK 4, W09
Ort: Siidseite, Teilbereich Ost und Westseite
wie Vorposition aber
Hoéhe einzurlistender Flache: 7,90m - 11,30 m
Standflache : teilweise schrag siehe
Ansichten, normal belastbar
600,00 m?
37.1.70 Fassadengeriist, LK 4, Gebrauchsiiberl.
Gebrauchsiiberlassung des Fassadengeriistes Uber die
Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerist gemaf
DIN EN 12811-1.
Lastklasse: 4 (groRer gleich 3 kN/m?)
Belagsbreite: W09
66780,00 m2Wo
37.1.80 Seitenschutz, Innengelédnder
Ort: Bereiche mit Glasfassaden
Innengeldnder als wandseitigen Seitenschutz  bzw.
Absturzsicherung am Fassadengerust, bestehend aus
Gelanderholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett.
Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
55,00 m
Stand: 13.09.2017 13 von 17
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37.1.90 Seitenschutz, Gebrauchsiiberlassung

GebrauchsuUberlassung der Seitenschutz/Innengelander am
Fassadengerist, Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.

1650 mWo

37.1.100 Belagverbreiterung, Geriist, 30 cm
Ort: Gerust alle Seiten, Bereiche mit Klinkerfassade

Belagverbreiterung fiir Fassadengeriist, zur Uberbriickung
des Abstandes von 45 cm zwischen Gerlst und Rohbau
sowie flr die Ausfihrung der Klinkerfassadenarbeiten,
Gebrauchsiiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Einbauen und Abbauen.

Auskragung :ca.30cm
Lastklasse : 4 (groRer gleich 3 kN/m?)
Einbauhdhe :bis 15 m

830,00 m

37.1.110 Belagverbreiterung, Gebrauchsiiberlassung

Belagverbreiterung Verlangerung der
Gebrauchsuberlassung Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit
hinaus.

24900 mWo

37.1.120 Uberbriickung, Schwerlast-Gittertriger
Ort: Durchfahrt durch Sockelgeschoss

Gerustiiberbriickung des Fassadengeriists iiber Offnungen
und freizuhaltenden Flachen mit Schwerlast-Gittertrager,
inkl. Demontage der Trager.

Gebrauchsiiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Lastklasse: 4 (groRer gleich 3 kN/m?)
Uberbrickung: ca. 5m

20,00 m
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37.1.130 Schwerlast-Gittertrager, Gebrauchsiiberl.
Geristlberbrickung mit Schwerlast-Gittertrager,
Verlangerung der Gebrauchsiberlassung tber die 4-
wdchige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsiberlassung : 30 Wochen
600 mWo
37.1.140 Erschwernis Hohenverprung, Fassad.geriist
Ort: Ost und Westseite siehe Ansichten
Erschwernis flir Fassadengerist Uber Hohenversprung u.a.
im Bereich der Stltzen; Gerust wie in Hauptposition.
Hohe Versprung : 4 m
1 psch
37.1.150 Zulage groRe Offnungen
Ort: Std-, Nord- und Ostseite siehe Ansichten
Zulage fur die Sonderaussteifungen/ Befestigungen des
Fassadengerustes im Bereich der grof3en
Fassadendffnungen siehe Ansichten
1 psch
37.1.160 Beseitigung Eis und Schnee
Beseitigung von Eis und Schnee auf dem Geriist nach
Anweisung der Baulberwachung
120,00 m?2
371 Fassadengeriist Summe:
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37.2 Geriiste innen

Fahrbare Geriiste

Fahrbare Gertste fur alle Ausbauarbeiten im Innenbereich
der Sporthalle wie Brandschutzverkleidung Stahlkreuze,
Montage der Akkustikdecke, Leuchten, Einbauteile Decke
etc.

Geruststandzeit Innengeruste:
Juli 2018 bis Marz 2019

37.2.10 Fahrbares Geriist, LK 4, 8 m, 10 m?

Fahrbares Standgerist als Arbeits- und Schutzgerist gemafn
DIN EN 12810-1, als Systemgerust.

Gebrauchsuberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.

Hohe oberste Arbeitslage: bis 8 m
Grundflache Arbeitslage: 10,0 m?
Lastklasse : 4 (bis 3 kKN/m?)

37.2.20 Fahrbares Geriist,LK 4, 8 m, Gebr.liberl.

Gebrauchsuberlassung des fahrbaren Standgerists, Uber
die Grundeinsatzzeit hinaus.

Hoéhe oberste Lage : bis 8 m

Grundflache :10,0 m?

Lastklasse : 3 (bis 2 KN/m?)

60 StWo

37.2 Geriiste innen Summe:
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Zusammenstellung

371 Fassadengertst
37.2 Geriste innen
37 Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme  Geriist
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