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Allgemeine Vorbemerkungen
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Baumalinahme Hugo-Keller-Strafl3e 15 in Gorlitz umfasst den Neubau einer
Zweifeldsporthalle (Ersatzneubau nach Hochwasser 2010) sowie damit im Zusammenhang die
Errichtung einer innerstadtischen Parkierungsanlage.

Die Finanzierung der Mallnahme gliedert sich in 3 verschiedene Bereiche:

1. Sporthalle -
Halle (EG bis Dach ab OK Decke tber SG) inkl. Griindung bis OK Bodenplatte -
AuBRenanlagen oberhalb Stellplatzniveau einschliel3lich Treppenaufgang

2. Parkdeck - Sockelgeschoss - ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber SG

3. Parkplatz - Parkplatz mit Einfriedung und statische Sicherung Mauer Hugo-Keller-Str.

Gebaudegrundform: Gebaudekomplex aus einem rechteckigen Einzelgebaude
Geschosse: Sockelgeschoss mit Parkierungsanlage, EG, OG und Technikgeschoss
Gebaudeausdehnung: ca. 46,60 x 37,50m, Hohe ca. 14,00m

Gebaudesubstanz: Neubau

Gebaudenutzung:

- EG und OG - Zweifeldsporthalle mit Nebennutzflachen

- Sockelgeschoss - innerstadtischen Parkierungsanlage

Der Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle nach dem Hochwaser 2010 dient der Schul- und
Vereinsnutzung. Im Zusammenhang mit der Vereinsnutzung sollen Wettkdmpfe in Ful3ball,
Handball, Volleyball, Basketball, Badminton und Boxen in der Halle ausgetragen werden. Die
Schulen nutzen die Halle zudem fir Veranstaltungen mit bis zu 450 Personen, wie
Schuleinfuhrungen, Theaterauffihrungen und Prifungen.

Einordnung gemaf Brandschutzkonzept, 30.10.2015:
- Sonderbau, Veranstaltungsstatte ohne erhéhtes Brandrisiko
- Schulbau
- Arbeitsstatte
- offene Garage

Die Griundung des Gebaudes erfolgt auf einer Betonplatte auf einem 1m starken
Grindungspolster mit 3 Bewehrungslagen aus Geokunststoff. Zur Sicherung der Baugrube ist
im sudlichen Bereich ein Berliner Verbau vorgesehen. Die Standsicherheit der vorhandenen
Mauer an der Hugo-Keller-StralRe ist unter den Bedingungen der Baugrubensicherung nicht
mehr gegeben. Eine Sicherung der Wand wird auf dem Gehweg der Hugo-Keller-StralRe
errichtet. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach Verfillung der Baugrube. Der gro3flachige
Bodenaustausch unter dem Gebaude und den Stellflachen wird archaologisch begleitet.

Die Decken werden als aussteifende Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton ausgefihrt.
Tragende Wande werden aus Stahlbeton oder KS-Mauerwerk (KS-L 20-2,0 in MG Il). Die
AulRenwande werden mit Dammung und Klinkervorsatzschale ausgefihrt. Die Dachscheibe wird
Uber Technikrdumen und Stadtbalkon als Spannbetonhohldielenscheibe ausgefihrt. Spielfeld
und Triblne werden von einer Konstruktion aus Holztragern und hélzerner Dachschalung
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ausgefuhrt. Das Dach wird als Kiesdach ausgefihrt.

Die Bdéden erhalten FuRbodenaufbauten auf schwimmendem Estrich. Das Spielfeld erhalt einen
flachen-elastischer Parkett-Schwingboden mit FuRbodenheizung. Die Hallenwande werden
entsprechend Schulbaurichtlinie mit Prallwanden ausgestattet.

Die Parkierungsanlage umfasst 129 Stellplatze, wovon 53 Stellplatze Giberdacht sind. Die als
offene Mittelgarage eingestufte Parkierungsebene erhalt eine Abdichtung und einen
Fahrbahnbelag aus Gussasphalt.

PUNKTFOLGEN

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom

Bieter auszufiillen, zwingend die konkreten Fabrikate einzutragen und der Nachweis der
Gleichwertigkeit durch beizulegenden Produktbeschreibungen, Zulassungen, Priifzeugnissen,
Datenblatter etc. zu fihren.

GLEICHWERTIGKEIT TECHNISCHER SPEZIFIKATIONEN

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

LAGE der BAUSTELLE, ZUFAHRT, VERKEHRSBESCHRANKUNGEN

Die Baustelle liegt an der Hugo-Keller-Stralle 15/16, 02826 Gorlitz. Die Zufahrt fir LKW bis 10
m Lange ist (iber die Hugo-Keller-Stralle moglich.

Das Baugrundstiick befindet sich auf den Grundstiicken der Gemarkung Gérlitz, Flur 45,
Flurstiick 574/3 und 574/5. Das Baufeld weist Hohenunterschiede von bis zu 9.50m auf und
wird im Norden vom Landschaftsraum des Lunitztals begrenzt. Auf dem Grundstuck befinden
sich denkmalgeschitzte Gebdude und bauliche Anlagen, welche zu erhalten sind. Der Standort
ist wegen der vorhandenen historischen Stadtmauer von hoher archdologischer Relevanz.

VERKEHRSVERHALTNISSE auf der BAUSTELLE; VERKEHRSBESCHRANKUNGEN
Fahrzeuge durfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig
ist. Samtliche Ubrigen Fahrzeuge, einschliellich derjenigen der beschéaftigten Arbeithnehmer sind
aufderhalb der Baustelle zu parken.

FUR VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN

Verkehrsbehinderungen auf der Hugo-Keller-Stral3e sind zu vermeiden.

Far die Inanspruchnahme von 6éffentlichen Verkehrs- und Wegeflachen sind rechtzeitig
Sondernutzungen beim Bau- und Liegenschaftsamt/ Sachgebiet StralRenverkehr in Abstimmung
mit der Bauleitung und dem AG zu beantragen und die daraus resultierenden Vorgaben
umzusetzen. Notwendige Aufwendungen sind daflr innerhalb der Einheitspreise zu kalkulieren.

Ausgange, Fluchtwege, Zufahrten flr Feuerwehr und Erste Hilfe sind stets freizuhalten.
Hydranten und Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen sind frei und
zuganglich zu halten

BAUSTELLENEINRICHTUNG - ALLGEMEIN/ GEWERKESPEZIFISCH

Fir alle Gewerke zur allgemeinen Nutzung zur Verfiigung gestellt werden:

- Sanitarcontainer fir bis zu 20 Arbeitskrafte (mannlich), Sanitdrausstattung fir weibliche
Arbeitskrafte ist bei der BU besonders anzumelden, mobile Toiletten bis zum Anschluss des
Sanitarcontainer

- Baustromanschluss, Bauwasseranschluss
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- Baustellenbeleuchtung
- Bauzaun

Die Kosten fur die komplette gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die fir die Ausflihrung
der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten notwendig sind, sind seitens des Bieters in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies umfasst auch die fir die Arbeitskrafte des AN
gesetzlich vorzuhaltenden Pausenrdume sowie die notwendige Ausstattung fur die Erste Hilfe.

MITBENUTZUNG von FLACHEN und RAUMEN

Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf Grundlage des allgemeinen zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungsplans. Dieser ist auch Grundlage fiir die Abstimmung eigener
Baustelleneinrichtungen mit der Bautiberwachung des Auftraggebers. Fir die Mitbenutzung von
Freiflachen und Baulichkeiten auf dem Baugelande hat der AN die vorherige Abstimmung der
Bauuberwachung des Auftraggebers herbeizufiihren. Der AN hat ohne besondere Verglitung
Schnee und Eis im Baustellenbereich zu beseitigen, soweit dies erforderlich ist.

MARE UND MENGEN im LV
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Male und Mengen sind Richtwerte und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort genommen und kontrolliert werden.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, TRANSPORTWEGE und TRAGFAHIGKEIT

Der Transport innerhalb der Geschosse geschieht mit eigenen Mitteln des AN und ist in die
Positionen einzukalkulieren. Es stehen fiir Transporte bauseits keine Aufziige zur Verfiigung.
Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse ist durch die Deckentragfahigkeit
begrenzt.

Deckenbelastbarkeit im Bauzustand ohne Bodenaufbau:

- Decke uber Parkierung (Sporthalle): 5 kN/m? (0,7 t Punktlast)

- Decke Uber Parkierung (Nebenraume): 3 kN/m? (0,3 t Punktlast)

- Ubrige Decken: 2 kN/m? (0,2 t Punktlast)

Die Nutzung der Transportgerate mit hdheren Lasten ist mit der Baulberwachung und dem
Tragwerksplaner des AG abzustimmen und freigeben zu lassen. Beschadigungen am Bauwerk
sind zu vermeiden.

Die Nutzung von Transportgeraten innerhalb der Geschosse mit Beldgen ist auf die zulassige
Nutzlast beschrankt und im Einzelfall mit der Bauiberwachung und dem Tragwerksplaner des
AG abzustimmen und freigeben zu lassen.

HEBEZEUGE

Es werden keine, fiir alle Beteiligten nutzbare Hebezeuge zur Verfiigung gestellt. Sollten zur
Ausfuhrung gewerkespezifischer Leistungen Hebezeuge erforderlich sein, so sind seitens des
Bieters die Kosten fir entsprechende Aufwendungen einzukalkulieren.

GERUSTE, ARBEITSBUHNEN etc.

Fassadengerist: bauseits

Raumgerust Halle: bauseits 2 fahrbare Gerusttirme

Weitere notwendige Geruste gemaf VOB/C (ATV) mussen vom AN eigenverantwortlich gemaf
Erfordernis seiner Leistungen kalkuliert werden.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Aufstandsflache sind auch hier die vorgegebenen
Belastungsgrenzen der Baukonstruktion zu beachten und fiir notwendige Lastverteilung Sorge
zu tragen.
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ANSCHLUSSE fiir ENERGIE; WASSER und ABWASSER

Dem AN stehen auf der Baustelle Anschlussstellen fir Elektro und Wasser zur Verfligung (siehe
BE-Plan). Die Umlage der Verbrauchskosten erfolgt gemaf besonderen Vertragsbedingungen
(BVB) des AG. Die Unterverteilung der Medien nach Erfordernis ist in die Positionen
einzukalkulieren.

BAULEISTUNGSVERSICHERUNG
Durch den AG wird eine Bauleistungsversicherung (ANB) abgeschlossen. Die Beteiligung der
Auftragnehmer an den Kosten dieser Versicherung ist in den BVB des AG geregelt.

SICHERHEITSDIENST
Das Baustellengelande wird nicht bewacht.

BESONDERE KLIMATISCHE und BETRIEBLICHE BEDINGUNGEN

Die Bauleistungen kénnen entsprechend den gesetzlichen Regelungen und aus
Larmschutzgrinden nur werktags zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeflhrt werden. Ein
entsprechender Baustellenbesatz mit Arbeitskraften, Maschinen und Geraten ist seitens des
Bieters vollstandig einzukalkulieren. Ein Mehrschichtbetrieb in dem genannten Zeitraum von
7.00 bis 20.00 Uhr wird nicht extra vergutet.

IMMISIONSSCHUTZ
Gemal § 11 SachsBO sind Bauarbeiten so durchzufiihren, dass vermeidbare Belastigungen
nicht entstehen. Vermeidbare Larmbelastigungen sind somit konsequent auszuschlielen.

Larmimmissionswerte sind nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Bauldrm vom 1. September 1970 bei der Durchfiihrung von Bau- und AbbruchmaRnahmen an
der nachstliegenden schutzwiirdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle einzuhalten.

Zuwiderhandlungen gegen die Auflage zum Baularm kénnen als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

Staubimmissionen bei den Bauarbeiten sollten durch geeignete Technologien und
Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik vermieden werden (z.B. Befeuchtung staubender
Baustoffe, Abplanung von Bereichen staubintensiver Arbeiten).

BESONDERE ANORDNUNGEN, VORSCHRIFTEN und MASSNAHMEN der EIGENTUMER
von LEITUNGEN, KABELN, KANALEN etc.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen
u. dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und Entsorgungsanlagen zustandigen
Tragern zu unterrichten. Werden bei Arbeiten Kabel / Leitungen / Kandle und dergleichen
beschadigt oder zerstort, ist unverziglich der Verantwortliche des AG bzw. bei Gefahr im
Verzug die zustandige Behdrde zu informieren!

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten Schachtscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den Versorgungstragern zu beantragen und die Unterlagen
wahrend der Arbeiten auf der Baustelle bereitzuhalten.

ENTSORGUNG

Um die umweltvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten, diirfen die vorhandenen bzw.
anfallenden Abfalle nicht vermischt werden[§ 7 (2) Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.
Februar 2012 (BGBL | S. 212) in der zz. giiltigen Fassung]. Gefahrliche Abfalle sind durch
Fachfirmen ordnungsgemaf aufnehmen zu lassen und in dafiir zugelassene Anlagen
umweltvertraglich zu entsorgen. Zum Nachweis der geordneten Entsorgung gefahrlicher Abfalle
sind die Vorschriften der§§ 47 bis 60 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012
(BGBL | S. 212) in der zz. giltigen Fassung, zu beachten.
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MASSNAHMEN gemal BAUSTELLENVERORDNUNG

Die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. Seitens des AG wird
ein SIGEKO gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) eingesetzt. Dieser ist dem AN gegentber
weisungsbefugt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER auf der BAUSTELLE

Es ist mit der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Unternehmer auf der Baustelle zu rechnen.
Bei gleichzeitiger Tatigkeit mehrerer Auftragnehmer auf der Baustelle sind die auszufiihrenden
Arbeiten Tag genau mit allen am Bau unmittelbar Beteiligten und in Abstimmung mit der
Bauleitung abzugleichen.

BESCHADIGUNG und VERSCHMUTZUNG
Die kostenlose Beseitigung von Beschadigungen liegt im alleinigen Aufgabenbereich des
Verursachers.

Verschmutzungen der anliegenden Stralen, Wege und Platze durch Fahrzeuge oder
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind gem. § 32 StVO 'Verkehrshindernisse' und
gem. § 17 Sachsisches Strallengesetz (SachsStrG) zu vermeiden bzw. unverziglich zu
beseitigen. Fur diese Leistung ist der AN allein verantwortlich.

Der AN ist fir die Beseitigung aller von ihm verursachten Kontaminationen verantwortlich. Eine
zusatzliche Vergitung dieser Leistungen erfolgt nicht.

Der jeweilige Arbeitsbereich ist durch jeden Auftragnehmer arbeitstaglich eigenstandige zu
reinigen.

BAUBERATUNG

Es findet wochentlich eine Bauberatung statt. Die Teilnahme an jeder Bauberatung durch einen
befugten Vertreter innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfihrungszeit muss seitens des AN
sichergestellt werden.

BAUTAGEBUCH

Durch die Ausfuhrungsfirmen ist gemafl BVB ein Bautagebuch (arbeitstaglich) zu fuhren. Die
Unterzeichnung erfolgt spatestens zu der darauf folgenden Bauberatung. Das Bautagebuch hat
tageweise mindestens folgende Angaben zu erhalten:

- Arbeitskraftezahl (gegliedert nach Polier, Facharbeiter, Helfer etc.)

- Arbeitszeitraum / Anwesenheit
- geleistete Arbeit / Arbeitsfortschritt
- Wetter / Temperatur

- besondere Vorkommnisse

PLANUNTERLAGEN
Ausfiihrungszeichnungen und Details werden in Papierform 2-fach sowie auf Wunsch digital als
pdf und dwg Ubergeben.

ABRECHNUNG/ AUFMAR

Erganzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) ist folgendes zu beachten: Die
Rechnungslegung erfolgt kumulativ.

Jeder Rechnung ist ein vorab von der Bauliberwachung bestéatigtes Aufmal} und ggf. weitere
Nachweise beizufigen. Die Aufmale sind nach rechtzeitiger Einladung gemeinsam mit der
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jeweiligen Bauliberwachung zu erstellen.

Die Rechnungen sind abgegrenzt nach den auf Seite 1 vorgegebenen drei Teilobjekten
(Budgetzuordnung) zu stellen. Der Mehraufwand in der Rechnungslegung ist in die Positionen
einzukalkulieren.

DOKUMENTATION

Zwei Wochen vor der bauaufsichtlichen Abnahme sind alle daftr erforderlichen Nachweise,
Dokumentationen und Prifzeugnisse an den AG zu Gbergeben. Nach der férmlichen Abnahme
und vor Schlussrechnungslegung ist eine Zusammenstellung der Abschlussdokumentation
nach Vorgabe des AG (in deutscher Sprache) 1 -fach in Papier sowie digital (pdf, dwg) u. a.
bestehend aus:

- Deckblatt mit Angaben zum AN

- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklarung

- Ubereinstimmungserklarung inkl. Bescheinigung des Errichters sowie ggf. mit
Dokumentation geringfligiger Abweichungen durch den Hersteller

- Eignungsnachweise zu Verfahrensprifungen, Priifzeugnisse etc.

- Dokumentation der Kooperationspartner (Zulieferer, etc.)
- [Allgemeine] Bauaufsichtliche Zulassungen aller eingesetzten Systeme und Baustoffe
- Protokolle notwendiger Priifverfahren gemaf der DIN Vorschriften wahrend der Ausfiihrung

- Materialdokumentation (soweit zum Verstandnis notwendig mit Ubersichtspléanen),
Lieferscheine, Datenblatter, Entsorgungsnachweise,

- Revisionszeichnungen,
- Bedienungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen,

- usw.
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PLANUNGSUNTERLAGEN, PLANVORLAUF

Dem AN werden vom Tragwerksplaner des AG zur Ausflhrung folgende Unterlagen (2-facher in
Papier und als pdf-Datei) zur Verfigung gestellt:

- die aktuellen Lastannahmen fur das zu erstellende Bauwerk

- die statische Berechnung gemaf § 49 HOAI, Leistungsphase 4 (Grundleistungen), auch fir
Bauteile und Bauwerke, fur die der AN eigene Ausfuhrungsunterlagen erstellen muss (z. B.
Fertigteile)

- die Zimmererplane fir das zu erstellende Bauwerk gemaf § 49 HOAI, Leistungsphase 5
(Grundleistungen); mit erganzenden Planen der Statik und Architekten (Anschliisse etc.)

Samtliche dartber hinausgehende statische Berechnungen und Planungsleistungen sind durch
den AN zu erbringen und den Architekten, Fachingenieuren und Prufingenieur rechtzeitig
mindestens 4 Wochen vor der geplanten Ausfiihrung zur Prifung vorzulegen.

Insbesondere gilt dies fur:

- Nachweise fiir Montage- und Transportzustande, hier insbesondere die Nachweise der
Baubehelfe, die fur das Bauvorhaben individuell gefertigt werden.

- Werkstattplanung der Baubehelfe, die fir das Bauvorhaben individuell gefertigt werden

AUFMASZ, WERKSTATTPLANUNG

Durch den AN ist ein Aufmal} der Dachflachen zu erstellen. Dieses Aufmal bildet die Grundlage
fur die weitere Werkstattplanung des AN. Das Aufmal} wird nicht gesondert vergutet. Die
seitens des AG zur Verfligung gestellten Planunterlagen dienen dem AN lediglich zur
Orientierung. Alle Mal3e sind vor Ort durch den AN zu ermitteln. Die Verantwortlichkeit fur die
MafRangaben obliegt ausschlie3lich dem AN.

Die Werkstattzeichnungen/ Abbundplan werden gesondert vergutet.

Bei deutlichen MaBRabweichungen von den vorgegebenen SolimaRen ist vor Eintragung
in die Werkstattzeichnungen des AN eine Abstimmungen mit den Architekten
herbeizufiihren.

BAUABLAUF )
Der AN hat dem AG mit Ubergabe der priffahigen Werkplanung einen vollstandigen
Bauablaufplan zur Priifung/ Abstimmung zu tbergeben.

Geplant und vertragsrelevant werden folgende Bauablauftermine und -fristen:

- Rohbaufertigstelung bis Binderauflager bis Mai 2018

- Bindermontage, Pfetten, Zugstabe 3 Wochen

-(Fertigstellung Spannbetondecke/ Ringanker nach Bindermontage vom Gewerk Rohbau)
zeitgleich

- Montage Gefallehélzer (Dachschrage 3%) sowie Dachschalung 2 Wochen

Die Oberlichter, Dammung und Abdichtung werden durch das Gewerk Dachdecker realisiert.

VERWENDUNGSNACHWEISE

Fir nicht genormte bzw. nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile
sind vom AN amtliche Priifzeugnisse vorzulegen bzw. Einzelzulassungen zu erwirken.
Anfallende Gebuhren hierfir sind vom AN zu Gbernehmen.

BRANDSCHUTZ
Die Dachkonstruktion muss einem Feuerwiderstand von F30 genlgen.

HOLZSCHUTZ
Es sind keine MaRnahmen des Holzschutzes vorgesehen, da kein Bauteil mit der Au3enluft in

Stand: 13.09.2017 9 von 34



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung

01127 Dresden Wurzener Stralle 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
5 Zimmerer Dachholzkonstruktion
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Kontakt kommt.

GERUSTE

Fur die Ausfihrung der hier beschriebenen Leistungen werden bauseits ein Fassadengerust
und zwei fahrbare Gerusttirme als Raumgerust innerhalb der Halle zur Verfligung gestellt. Im
Bedarfsfall sind seitens des Bieters die Kosten fiir entsprechende Aufwendungen
einzukalkulieren.

HEBEZEUGE

Der AG stellt dem AN keinerlei Hebezeuge zur Verfligung. Der AN hat dies in die Positionen
einzukalkulieren. Es wird im Baustellenbereich eine Stellflache fir einen Kran vorgesehen, die
entsprechend vorbereitet ist.

Es ist auBerdem die Sperrung der Hugo-Keller-StralRe fiir kurzzeitige Arbeiten, z.B. Anlieferung
Dachbinder vorzusehen.

SCHUTZNETZE
siehe Titel 05

ANLAGEN zum LV

Pléane Hochbau
0001 - Baustelleneinrichtung - M 1:250

0038 - Grundriss Technikgeschoss - M 1:200
0041 - Dachaufsicht - M 1:200

0051 - Schnitt 1-1 - M 1:200
0054 - Schnitt 4-4 - M 1:200

0140 - Detail Attika - M 1:5

0144 - Detail Dachentwasserung 1 und Fuge - M1:5
0145 - Detail Dachentwasserung 2 - M1:5

0146 - Detail Binderauflager - M1:20/ 5

Plane Statik
Dachkonstruktion - Ausfiihrung - 2017_118

Dachkonstruktion - Details -Ausfihrung - 2017_119
Dachkonstruktion - Binder -Ausfuhrung - 2017_120
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51 Holzdachkonstruktion Material
HOLZ MATERIAL LIEFERN
5.1.10 Binder - Brettschichth,GL32c,lief,40/190
Bauteil: Dachbinder
BSH GL32c¢, bxh 40 cm x 190-220 cm
Brettschichtholz fir Dachbinder liefern.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL32c
Leimtyp :I
Nutzungsklasse : 1
Oberflache : allseitig gehobelt (Industriequalitat reicht
aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte : 40 cm Breite
190-220 cm cm hoch,
oberseitig mit Dachgefalle mitlaufend
Einzellangen 028,17 m
142,300 m?
5.1.20 Uberhéhung, Brettschichtholz, Mehrpreis
Bauteil: Dachbinder
Mehrpreis fiir Uberhéhung von Brettschichtholz bis 1/300 bei
einzelnen Abmessungen.
Uberhéhung :8,5¢cm
6 St
5.1.30 Binderverstarkungen Brettschichth,GL32c, lief
Bauteil: Dachbinder, Durchbriche von Liftungs- und
Dachentwasserungsleitungen
Zulage Binderverstarkungen BSH GL32c
Brettschichtholz liefern.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL32c
Leimtyp o
Nutzungsklasse : 1
Oberflache : allseitig gehobelt (Industriequalitat reicht
Stand: 13.09.2017 11 von 34
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aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte

je Binder : 24x 100/197/9cm
12x 80/120/9 cm
10x 85/165/9 cm
6,700 m?
Pfettenbefestigung

Die Pfetten werden Uber Balkentréger an den Bindern
befestigt. Diese sind in einer gesonderten Positionen im Titel
3 ausgeschrieben.

5.1.40 Pfetten - Brettschichth,GL24h,lief,36/42,6
Bauteil: Pfetten am Kreuzverband

BSH GL24h

Brettschichtholz liefern.

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL24h

Leimtyp o

Nutzungsklasse : 1

Oberflache : allseitig gehobelt (Industriequalitat reicht

aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte : 34-36 cm Breite
42,6 cm oberseitig 3% Schrage fur
Dachgefalle
Einzellangen : ca. 6,10-6,35 siehe Grundriss
Technikgeschoss

Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefélle.

19,800 m?

5.1.50 Pfetten - Brettschichth,GL24h,lief,20/42,6

Bauteil: Pfetten allgemein, inkl. Randpfetten allgemein an
den Langsseiten

BSH GL24h

Brettschichtholz liefern.

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL24h (BS 11)

Leimtyp il

Nutzungsklasse : 1

Oberflache : allseitig gehobelt (Industriequalitat reicht

Stand: 13.09.2017 12 von 34
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aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte : 20 cm Breite
42,6 cm Hohe, oberseitig 3% Schrage fur
Dachgefalle
Einzellangen : ca. 6,10 -6,35 siehe Grundriss
Technikgeschoss
Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefalle.
40,000 m?
5.1.60 Wechsel - Brettschichth.,GL24h,lief,12/18
Bauteil: Wechsel an den Oberlichtern/ Offnungen
BSH GL24h, 12x18cm
Brettschichtholz liefern
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL24h (BS 11)
Leimtyp o
Nutzungsklasse : 1
Oberflache : allseitig gehobelt (Industriequalitat reicht
aus, da nicht sichtbar)
Querschnitte :12x18 cm
Einzellangen :ca.20m
Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefalle.
0,400 m?
5.1.70 Gefille-Kehl-Firstholz - KVH,C24,FI
Ort: Kehle/ Firstbohle zur Unterstitzung der Dachschalung,
Kantholzer zur Herstellung des Gefélles
Konstruktionsvollholz fir den nicht sichtbaren Bereich
geman den Vereinbarungen der
Uberwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz als
Bauschnittholz ~ fir ~ Zimmerarbeiten liefern;  Abbund
gesondert.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer / Larche
Holzfeuchte : um 15 +/- 3%
Einschnittart : herzgetrennt
Sortierklasse : S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : trocken
Schnittklasse : S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse: C 24
Querschnitte . differierend 12/12 cm bis 14/36 cm siehe
Zimmererplan Binder
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Einzellangen : bis ca. 6,50 m gemaf Liste
Baumkante : <=10% der kleineren Querschnittseite (schrag
gemessen)

Zuschnitt oberseitig mit 3% Gefalle.

6,800 m?

5.1.80 Gefilleholz 3%

Ort: auf Pfetten mit Gefalleausgleich< 10 cm, Zuschnitt als
Gefalleholz

wie Vorposition aber
Gefalleholz als Auflagerlatte mit 3% Schragschnitt, sagerau,
als Unterkonstruktion

Querschnitt (bxh) : 16 /3-3,5 cm

0,300 m?®

5.1.90 Keilbohle 3%

Ort: am Ubergang zu Betondach
siehe Detail 0144 - Dachentwasserung, Fuge

wie Vorposition aber
Gefallebohle als Gefalleausgleich gemal Detail, als
Unterkonstruktion befestigt auf Dachschalung.

Querschnitt (bxh) : 25 /3-4 cm

1,400 m?

5.1.100 Dachschalung,Bohle 2-fach gespundet,d=50mm,Dachk.

Dachschalung aus Bohlen, Nadelholz, allseitig Nut und
Feder liefern

Material : Fichte / Tanne / Kiefer
Bohlendicke : 50 mm

Stand: 13.09.2017
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Breite : 100-max 160 mm
Befestigungsmittel: Schrauben
Die StoRRe sind bei der Verlegung versetzt anzuordnen! Die
Mehrmenge an Materialverschnitt ist in diese Position
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.
1233,00 m?
5.1 Holzdachkonstruktion Material Summe:
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5.2 Holzdachkonstruktion Abbund

DACHKONSTRUKTION

Es ist eine Dachkonstruktion mit Leimbindern
(Spannweite=22,60 m, a=6,80m), Pfetten (Spannweite
6,80m, a=2,15m) und 50 mm Dachschalung herzustellen.

Die Binder liegen jeweils auf einer 30cm starken
Stahlbetonwand und in die Wandaussparungen montierten
Stahlbauteilen auf.

Die Dachschalung wird mit einem 3% Gefalle verlegt.
Dazu werden die Binder mit oberseitigen Schragen
hergestellt sowie Pfetten in unterschiedlichen Hohen
montiert (augenommen Bereich der
Tragwerksauskreuzungen, dort werden Gefallehdlzer
verlegt).

An die Dachkonstruktion einschlieBlich Schalung besteht
der Brandschutzanspruch F30. Alle Stahlbauteile sind
entsprechend zu schitzen.

In den Bereichen mit Stahlkreuzen ist eine
Trockenbaukonstruktion F30 als Schutz vorgesehen.

5.2.10 Werkplanung, Abbundplan

Werkplanung auf Grundlage der Ausflihrungsplane wie folgt
herstellen:

- 1. Abbundplan auf Basis und der ibergebenen
Planunterlage des AG,

- 2. angepasster Abbundplan auf Basis des Aufmasses des
AN und der Ubergebenen Planunterlage des AG,

- Eintrag aller zur Ausfiihrung relevanten Angaben, wie
Material, Oberflache, Befestigungsmittel,
Unterkonstruktionen,

- Darstellung aller ergédnzenden Details in Ublichen
Malstaben (1:1/1:2/1:5/1:10). Die Mal¥stébe sind so zu
wahlen, dass eine ausreichende Beurteilung der
Detailausfuhrung moglich ist. Die Darstellung der
Stahlbaudetails muss das Dachgefalle von 3%
bericksichtigen.

- die allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse fur
Verankerungs-, Verbindungs-/Befestigungselemente,

Der Prufzeitraum des AG fir die durch den AN vorgelegten
und vollstandigen Planungsunterlagen betragt 15 Werktage
(10 Werktage Prifzeitraum und 5 Werktage fir Freigabe
durch den AG). Sollten Anderungen an den vorgelegten
vorgenannten Unterlagen vorgenommen werden mussen,
stehen dem AN weitere 10 Werktage zur Uberarbeitung und
dem AG weitere 10 Werktage fir die nochmalige Prifung

Stand: 13.09.2017

16 von 34



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung

01127 Dresden Wurzener Stralle 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
5 Zimmerer Dachholzkonstruktion
2 Holzdachkonstruktion Abbund
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

und Freigabe zu. Der zeitliche Umfang dieses
Abstimmungsprozesses ist bei der Planung des Bauablaufes
des AN einzuplanen und so sicherzustellen, dass der
vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin eingehalten
wird.

Bei deutlichen MalRabweichungen von den vorgegebenen
Sollmafen ist vor Eintragung in die Werkstattzeichnungen
des AN eine Abstimmungen mit den Architekten
herbeizufuhren.

Folgende Ubergaben sind zu beachten:
Vorabzug zur Prufung AG (Architekt): 1
ABZUG/PLAN + DWG +PDF

Uberarbeitete

Werkplanungplanung zur BU (Architekt): 1
ABZUG/PLAN + DWG +PDF

Die Werkplaneplane sind der Dokumentation ebenfalls
beizufigen.

1 psch

5.2.20 Abbund Brettschichtholz,Dachkonstruktion
Bauteil: Dachbinder und Pfetten

Abbinden des Brettschichtholzes fir Dachtragwerke aller Art
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller
Anschlisse und Auswechslungen nach Zeichnung und
Statik. In der Position enthalten ist das eigenverantwortliche
Uberpriifen der MaRe am Bau.

Die Binder werden au3enwandseitig die die Rohbaudffnung
eingeschoben. Auf der Gegenseite ist dafiir eine Offnung
nach oben offen vorgesehen. Der ggf. besondere
Montageaufwand fir diese Leistung ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.

Holzart : BSH Fichte / Tanne / Kiefer
Dachneigung: Binder 0%
Pfetten im Bereich Kreuze 0%
Pfetten sonstige 3%
Dachart : Flachdach

Die Pfetten sind in unterschiedlichen Hohen zu montieren
siehe Schnitt 1-1 um das Gefalle von 3% ohne Gefallehdlzer
zu erreichen. Im Bereich der Stahlkreuze sind die Pfetten ca.
12 cm unter Tiefpunkt des Binders in einer Hohe zu
montieren. Auf diesen Pfetten sind Gefallehodlzer als
Ausgleich zu montieren.

792,00 m
Stand: 13.09.2017
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5.2.30 Zulage Binderauflager
Bauteil: Dachbinder
Zulage fur das Herstellen von Anpassarbeiten am
Binderauflager wie
Bohrungen Langloch im Dachbinder 30*80 mm
gem. Statikplan K118 und
Architekten-Detail 0146 - Binderauflager
12 St
5.2.40 Zulage Binderauflager Ausklinkung
Bauteil: Dachbinder Auflager Innenwand
Zulage fiir das Herstellen von Ausklinkungen am
Binderauflager Innenwand wegen durchlaufenden
Ringanker der Spannbetondecke
Ausklinkung bxh: 30x10 cm
Architekten-Detail 0146 - Binderauflager
5 St
5.2.50 Durchbriiche inkl. Verstarkungen, d=60 cm
Bauteil: Dachbinder , Durchbruch Liftung
Herstellen der fachgerechte Verstarkung mit Brettschichtholz
(Material in Titel 1 erfasst) beidseits des Binders geklebt
befestigt sowie )
das Einbringen von Offnungen in den Dachbinder
mit beidseitigen Verstarkungen wie folgt:
Abmessung Verstarkung:
100/197/9¢cm (24 Stk )
Abmessung Durchbruch:
- 2 Stk/ je Binder Druchmesser: 60cm , Tiefe 58 cm
Kalkulation je Durchbruch inkl. beidseitiger Verstarkung
12 St
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5.2.60 Durchbriiche inkl. Verstirkungen, 4525 cm
Bauteil: Dachbinder , Durchbruch Dachentwasserung

wie Vorposition aber

Abmessung Verstarkung:
85/165/9 (10 Stk)

Abmessung Durchbruch:
- 1 Stk/ je Binder Druchmesser: 45x25 cm , Tiefe 58 cm

Kalkulation je Durchbruch inkl. beidseitiger Verstarkung
5 St

5.2.70 Durchbriiche inkl. Verstirkungen, 4020 cm
Bauteil: Dachbinder , Durchbruch ELT

wie Vorposition aber

Abmessung Verstarkung:
80/120/9 (12 Stk)

Abmessung Durchbruch:
- 1 Stk/ je Binder Druchmesser: 40x20 cm , Tiefe 58 cm

Kalkulation je Durchbruch inkl. beidseitiger Verstarkung

6 St

5.2.80 Abbund Gefille, First und Kehl-Holzer, Wechsel, etc.
Bauteil: Dachkonstruktion

Abbinden des Konstruktionsvollholzes fiir Gefalle, First und
Kehlbohle etc. fur das zuvor beschriebene Dachtragwerk
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller
Anschlisse und Auswechslungen, Keilhodlzer fur Gefalle
nach Zeichnung und Statik. In der Position enthalten ist das
eigenverantwortliche Uberpriifen der Make am Bau.

Holzart : KVH, Bauholz S 10 nach DIN 4074-1
Querschnitte : 12/12 cm bis 14/36 cm

(Material im Titel 1 erfasst)

373,00 m
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5.2.90 Zulage Abbund mit Brandschutzanfoderungen

Bauteil: Dachkonstruktion
siehe Grundriss Technikgeschoss

Zulage fur das fugenfreie Verlegen von Gefallehélzern mit
mind. 160 mm Starke als Brandschutzabschluss der
Gefache mit Stahlkreuzen oberhalb der Pfetten bis
Unterkante der Schalung mit 3% Gefalle, inkl. Schragschnitt
der Holzer an der Oberseite in Quer gemaf Schnitt 1-1

202,00 m

5.2.100 Anschluss Binder wind- und dampfdicht

Ort: Binderauflager Auf3enwand
siehe Detail 0146

Anschluss des Binders winddicht und dampfdicht an den
Stahlbeton-Rohbau (d.h. Verschluss der Rohbaudffnung von
0,7 x 2,07 m nach Einbau des Binders) wie folgt herstellen:

- winddichter Anschluss mit Beplankung der Aul3enseite
der STB-Wand mit eine diffusionsoffenen Holzwerkstoffplatte
s4 < 0,5 m allseitig 10 cm Uberlappend (d.h. Plattengréfie ca.
0,9 * 2,20 m) an Rohbau sowie Abdichtung winddicht mit
dafir zugelassenen Dichtband (Untergrund Stahlbeton).

- Ausdammen des Hohlraums um den Binder mit
geeignetem Dammstoff

- dampfdichter Anschluss des Holzleimbinders an die
Innenseite der Stahlbetonwand mit geeigneter
Dampfsperrbahn sy = 1500 m als allseitig Schirze das
Stahlbauteil iberlappend.

Sichtanforderungen bestehen nicht, das Binderauflager liegt
im Unterhangdeckenbereich.

5.2.110 Anschluss Binder akustisch dicht
Ort: Binderauflager Innenwand an Achse 3

Anschluss des Binders akustisch dicht an den Stahlbeton-
Rohbau (d.h. Verschluss der Rohbaudéffnung von 0,7 x 2,07

Stand: 13.09.2017
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m nach Einbau des Binders) wie folgt herstellen:

- Beplankung der hallenabgewandten Seite
(Technikrdume) der STB-Wand mit Gipskartonbauplatte 2-
lagig allseitig 10 cm Uberlappend (d.h. Plattengrof3e ca. 0,9 *
2,20 m) an Rohbau akkustisch dicht mit geeigneter
Spachtelmasse anschliel3en.

- Ausdammen des Hohlraums um den Binder mit
geeignetem Dammstoff, z.B. MIWO

- Abdeckung der Rohbauoffnung an der
hallenzugewandten Seite der STB-Wand mit
Gipskartonbauplatte 2-lagig allseitig 10 cm Uberlappend
an Rohbau und Holzleimbinder akkustisch dicht mit
geeigneter Spachtelmasse anschlie3en.

Sichtanforderungen bestehen nicht, das Binderauflager liegt
im Unterhangdeckenbereich bzw. im Technikraum.

5.2.120 Dachentwésserung-Herstellen Durchbruch
Bauteil: Dach- Dachschalung, Dacheinlaufe, Noteinlaufe

Herstellen von Durchbrichen in der Dachschalung fiir die
Dachentwasserung und Notentwasserung mit Wechseln
unter der Schalung geeignet fur Lastaufnahme von 30 kg
inkl. allem notwendigem Bauholz/ Holzwerkstoffplatten sowie
aller Befestigungsmittel

OffnungsgréRe: d=25 cm
Last aus Bauteil Dachablauf: 30 kg

5.2 Holzdachkonstruktion Abbund Summe:
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5.3 Stahlbauteile

SchweiBeignungsnachweis

Der Schweifleignungsnachweise nach DIN EN 1090-2 fur
die im Folgenden beschriebenen Stahlbauteile (teilweise mit
Stahlplatte bis 6 cm Starke) ist mit den LV zu Ubergeben.

Stahlbauteile - 3% Dachgefalle

Alle nachfolgend beschriebenen Stahlbauteile und
Befestigungen sind dem Statik-Plan

"Stahlbauteile Dachkonstruktion - Details -Ausfihrung -
2017_119"

Die Darstellung hat gundsatzlichen Charakter. Alle Details
sind in der 3d Werkplanung an das Dachgefalle von 3%
anzupassen.

5.3.10 Einbauteile in STB fiir Binder
Einbauort: Stahlbetonwand am Binderauflager

Einbauteile in STB flir Binderanschluss

- 2 Stk DN 27 (10,9) als Bewehrungsbligel als Ankerbolzen
im Beton eingegossen

Das Stahlbauteil muss dem Gewerk Rohbau rechtzeitig
und mit entsprechenden Angaben zum Einbau in der
Stahlbeton zur Verfiigung gestellt werden.

22 St

5.3.20 Stahlbauteil Binderauflager
Einbauort: Binderauflager STB-Wand

Sonder-Stahlbauteil fir Binderauflager herstellen, liefern und
montieren

entsprechend Statik-Detail Binderauflager und

wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Stahl S 235, feuerverzinkt,

- 1 Stiick Stahlplatte 680/600/60mm (horizontales Auflager)
am Binderende verankert mit 2x2 M27 (10,9) Ankerbolzen
an der STB-Wand unterhalb des Binderauflagers

- 4 Unterlegscheiben 250/110/12mm an den Ankerbolzen +
Muttern

Stand: 13.09.2017
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Gesamtbetrag

- 1 Stick Stahlplatte 1360/580/20mm (Riickseite Binder),
angeschweifst umlaufend mit a= 10mm an vorgenannte
Stahlplatte im rechten Winkel

- 2 Stlck Stahlplatten 1360/600/20mm (beidseitig Binder),
angeschweif3t mit a=10mm an den zuvor genannten
Stahlplatte zur Fixierung des Binders

- Befestigung des Binders am hergestellten Balkenschuh mit
4 Bolzen M30 (10,9) mit Unterlegscheiben in je einem
Langloch 30/80mm im Binder

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen
und Anpassungen an den Holzbauteilen

Brandschutzanstrich/ Verkleidung F30 ist in gesonderter
Position erfasst.

11 St

5.3.30 Stahlbauteil Binderauflager TH 1
Einbauort: Binderauflager STB-Wand im Bereich TH 1

Stahlbauteil fur Binderauflager herstellen, liefern und
montieren

entsprechend Statik-Detail Binderauflager Bereich Treppe
und wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Stahl S 235, feuerverzinkt,

- 1 Stiick Stahlplatte1900/600/30mm mit 24 Kopfbolzen am
Binderende verankert in der STB-Wand (Achse 3),

- 24 Kopfbolzen bestehen aus 6x4 Kopfbolzendibel
Bolzentyp d=25mm, Bolzenkopf 40x12, Bolzenldnge 24cm

- Stahlplatte 600/600/60mm (horizontales Auflager)
angeschweildt umlaufend mit a=15mm an zuvor genannte
Stahlplatteim rechten Winkel

- 2 Stick Stahlplatten 1360/600/20mm (beidseitig Binder),
angeschweifl3t mit a=10mm an den zuvor genannten
Stahlplatte zur Fixierung des Binders

- Befestigung des Binders am hergestellten Balkenschuh mit
2 Bolzen M30 (10,9) mit Unterlegscheiben in je einem
Langloch 30/80mm im Binder

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen
und Anpassungen an den Holzbauteilen

Das Stahlbauteil muss dem Gewerk Rohbau rechtzeitig

und mit entsprechenden Angaben zum Einbau in der
Stahlbeton zur Verfiigung gestellt werden.
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Brandschutzanstrich/ Verkleidung F30 ist in gesonderter
Position erfasst.

1 St

5.3.40 Verband Pfette - Binder allgemein

Ort: Verband Pfette mit Binder allgemein (auf3erhalb Bereich
Kreuze)

Verband Pfette mit Binder ausfuhren
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Dachpfette b/h = 20/42 cm, GL24 h, Befestigung/ Auflager
auf den Bindern durch Balkentrager BT4-240. SIMPSON
Strong Tie (Stabdlibelanzahl 6 x DN12, 44 CNA 4,0x50),

inkl. Ausfiihrung F30
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende
Stahlplatten missen mit 20 mm Holz berdeckt sein.

Achtung !!!

Die Pfetten im Bereich der Verbande

(bei Kreuzung der Diagonalen) sind ca. 11 cm
tiefer eingebaut.

124 St

5.3.50 Verband Pfette an Stahlbeton
Ort: Verband Pfette an STB-WAND

Befestigung Pfette an STB-Wand ausfiihren
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Dachpfette b/h = 20/42 cm, GL24 h,

Auflager auf Stahlbetonwande mit BTC-320 mit 8 Stabdubel
DN12

und verankert mit 6 Fischerbolzen FAZ Il (Verankerungstiefe
h =80mm)

inkl. Ausfiihrung F30
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende
Stahlplatten missen mit 20 mm Holz iberdeckt sein.

Achtung !!!

Die Pfetten im Bereich der Verbdnde

(bei Kreuzung der Diagonalen) sind ca. 11 cm
tiefer eingebaut.

124 St
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5.3.60 Verband Pfette - Binder Detail A
Ort: Verband Pfette mit Binder
entsprechend Statik-Detail A
Verband Pfette mit Binder ausfiihren
entsprechend Statik-Detail A
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt,
- 1 Stlck Stahlplatte 1920/180/12 mm Uber Pfetten und
Binder, verschweil3t mit Schweiflnaht a = 7 mm umlaufend
mit
- 2 Stuck Stahlplatten 760/290/10 mm in den Pfettenenden
und
- 2 Stlck Stahlplatten 700/200/12 mm zwischen Pfette und
Binder
- 2 Stuck Stahlplatten 260/210/22 mm in den Eckwinkeln
angeschweif3t mit SchweiRnaht a = 10 mm umlaufend
an vorg.Stahlplatten 700/200/12 mm zur Befestigung der
Zugstabe (Zugstabe separate Position)
-2 xje 10 x M 24 Passbolzen (3,6) fur Befestigung
Stahlplatten760/290/10 mm in Pfettenenden
- 4 x M 24 Passbolzen (3,6) fur Verbindung Stahlplatten
700/200/12 mit Binder
inkl. Ausfiihrung F30
d.h. die im Binder eingelassenen, freiliegende Stahlplatten
mussen mit 20 mm Holz Gberdeckt sein.
inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen
und Anpassungen an den Holzbauteilen
4 St
5.3.70 Verband Pfette - Binder Detail B
Ort: Verband Pfette - Dachbinder
Verband Pfette - Dachbinder ausfiihren
entsprechend Statik-Detail B
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt,
- 1 Stlick Stahlplatte 720/290/10 mm im Pfettenende
verschweil’t mit SchweilRnaht a = 7 mm umlaufend mit
- 1 Stick Stahlplatte 900/290/15 mm zwischen Pfette und
Binder
- 2 Stick Stahlplatten 220/280/10 mm fiir Verschraubung an
Bindergegenseite
- 2 Stiick Stahlplatten 260/230/20 in den Eckwinkeln
angeschweil’t mit Schweillnaht a = 10 mm umlaufend
an vorg.Stahlplatten 900/290/15 mm zur Befestigung der
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Zugstabe (Zugstabe separate Position)

- 5 x PassbolzenM 24 (3,6) fir Befestigung Stahlplatte
720/290/10 mm in Pfettenende

- 4 x M 24 Passbolzen (3,6) fur Verbindung Stahlplatte
760/290/15 und Stahlplatten 220/280/10 mm mit dem Binder

inkl. Ausfihrung F30
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende
Stahlplatten missen mit 20 mm Holz Gberdeckt sein.

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen
und Anpassungen an den Holzbauteilen

5.3.80 Verband Pfette - Obergurt Binder Detail B1
Ort: Verband Pfette - Obergurt Binder

Verband Pfette - Obergurt Binder ausfiihren

entsprechend Statik-Detail B 1

wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:

Stahl S 235, feuerverzinkt, F 30

- 1 Stick Stahlplatte 890/290/15 mm im Pfettenende
verschweil3t mit Schweiltnaht a = 7 mm umlaufend mit

- 1 Stick Stahlplatte 900/290/15 mm zwischen Pfette und
Binder

- 1 Stick Stahlplatten 520/280/12 mm fiir Verschraubung an
Bindergegenseite

- 1 Stiick Stahlplatte 260/230/20 im Eckwinkel angeschweif3t
mit Schweil’naht a = 10 mm umlaufend

an vorg.Stahlplatten 900/290/15 mm zur Befestigung der
Zugstabe (Zugstabe separate Position)

- 5 x PassbolzenM 24 (3,6) fir Befestigung Stahlplatte
720/290/10 mm in Pfettenende

-4 x M 24 Passbolzen (3,6) fur Verbindung Stahlplatte
760/290/15 und Stahlplatten 220/280/10 mm mit dem Binder.

inkl. Ausfihrung F30
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende
Stahlplatten missen mit 20 mm Holz Gberdeckt sein.

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen
und Anpassungen an den Holzbauteilen
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5.3.90 Verband Pfette - Obergurt Binder Detail C
Ort: Verband Pfette - Obergurt Binder
Verband Pfette - Obergurt Binder ausfiihren
entsprechend Statik-Detail C
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt, F 30
- 1 Stlck Stahlplatte 2000/240/12 mm Uber Pfetten und
Dachbinder, verschweif3t mit Schweillnaht a =7 mm
umlaufend mit
- 2 Stuck Stahlplatten 800/290/10 mm in den Pfettenenden
und
- 2 Stlck Stahlplatten 1200/200/12 mm zwischen Pfette und
Binder
jeweils
- 1 Stiuck Stahlplatte 260/210/20 mm und
- 1 Stick Stahlplatte 260/210/30 mm und
- 1 Stick Stahlplatte 260/210/22 mm
in den Eckwinkeln angeschweil3t mit Schwei3naht a = 10
mm umlaufend an vorg.Stahlplatten 1200/200/12 mm zur
Befestigung der Zugstabe (Zugstabe separate Position)
-2 xje 10 x M 24 Passbolzen (3,6) fir Befestigung
Stahlplatten760/290/10 mm in Pfettenenden
-2 x je 4 M 24 Passbolzen (3,6) fur Verbindung Stahlplatten
1050/200/12 mit dem Binder.
inkl. Ausfiihrung F30
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende
Stahlplatten missen mit 20 mm Holz iberdeckt sein.
inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen
und Anpassungen an den Holzbauteilen
8 St
5.3.100 Verband Pfette - Verband - STB Detail E
Ort: Verband Pfette - Verband - Stahlbetonwand
Verband Pfette - Verband - Stahlbetonwand
ausflihren entsprechend Statik-Detail E
wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln:
Stahl S 235, feuerverzinkt, F 30
- 1 Stick Stahlplatte 760/290/10 mm, eingelassen in
Pfettenende und
- 1 Stick Stahlplatte 940/510/15 angeschweil3t mit
Schweillnaht a = 7 mm umlaufend an vorg. Stahlplatte
760/290/10 und mit a = 10 mm an Stahlplatte 260/210/22
mm zur Befestigung Zugstab (Zugstab separate Position)
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- 10 x M 24 Passbolzen (3,6) fiir Befestigung
Stahlplatten760/290/10 mm in Pfettenenden

- 8 x Dubel M 24 W-VI/HCR, Verankerungstiefe 17 cm,
Abstand 16 cm in Stahlbetonwand Fa. WURTH oder giw.
Zulassung ETA-05-0034

- Hartholzplatte ca. 20/510/940 mm als zwischen Stahlplatte
und Stahlbetonwand (im Bereich der Verdibelung)

inkl. Ausfuhrung F30
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende
Stahlplatten missen mit 20 mm Holz Gberdeckt sein.

Fabrikat Verbindungsmittel / Zulassung:

inkl. herstellen der zur Befestigung notwendigen Bohrungen
und Anpassungen an den Holzbauteilen

5.3.110 Verankerung Verbande an Stahlbetonscheiben- Detail N

Ort: Verankerung der Verbande an Stahlbetonscheiben
zwischen Achsen B und C sowie Achsen F und G

Verankerung der Verbande an Stahlbetonwandscheiben
zwischen Achsen B und C sowie Achsen F und G
entsprechend Statik-Detail N

wie folgt / mit folgenden Verbindungsmitteln ausflhren:

- Pfetten 34/42 cm, GL 24 h (Material in Pos. Pfette erfasst)
montieren

- Verankerung in Stahlbetonscheibe mittels WIT-PE 500/S
8.8 M 24 im Abstand von 60 cm, Bohrlochtiefe 17 cm,

inkl. Zwischenholz — Hartholz d = max 20 mm

inkl. Ausfihrung F30
d.h. die im Binder/ Pfette eingelassenen, freiliegende
Stahlplatten missen mit 20 mm Holz iberdeckt sein.
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5.3.120 Stahlkreuze Zugstab 20 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstaben
DETAN Ds =20 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt
Stablange: ca. 8,70 m

liefern und gemaf Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position
erfasst.

5.3.130 Stahlkreuze Zugstab 20 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstaben
DETAN Ds = 20 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt
Stablange: ca. 8,40 m

liefern und geman Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position
erfasst.

5.3.140 Stahlkreuze Zugstab 20 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss

Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstaben
DETAN Ds = 20 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt
Stablange: ca. 6,30 m

liefern und geman Vorgaben der Statik montieren

Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position
erfasst.
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5.3.150 Stahlkreuze Zugstab 27 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss
Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstaben
DETAN Ds =27 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt
Stablange: ca. 8,70 m
liefern und gemaf Vorgaben der Statik montieren
Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position
erfasst.
2 St
5.3.160 Stahlkreuze Zugstab 27 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss
Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstaben
DETAN Ds = 27 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt
Stablange: ca. 8,55 m
liefern und geman Vorgaben der Statik montieren
Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position
erfasst.
3 St
5.3.170 Stahlkreuze Zugstab 36 mm
Einbauort: Dachtragwerk, siehe Grundriss Technikgeschoss
Stahlkreuz mit 2 Stk Zugstaben
DETAN Ds = 36 mm, Stahl S460 N, feuerverzinkt
Stablange: ca. 8,55 m
liefern und geman Vorgaben der Statik montieren
Brandschutzverkleidung EI30 ist in gesonderter Position
erfasst.
2 St
5.3 Stahlbauteile Summe:
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54 BrandschutzmaBnahmen

5.4.10 GK-Unterhangdecke freitragend, EI30 von unten
Einbauort: Bereich mit Stahlkreuzen

Freitragende Unterdecke, EI30 von unten

mit freitragender Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen und Beplankung
mit Gipsbauplatten gemaR Systemvorgaben

Keine Befestigung an der Dachschalung!!!

- Einbauhohe: 8,7 m,

- Spannweite: ca. 2.0 m (max. 2.200 mm),

- Befestigungsuntergrund: BSH-Pfetten, im Randbereich
Stahlbeton,

- Feuerwiderstandsklasse: F30 von unten,

- Verspachtelung gemaf Systemvorgaben fur
Brandschutzanforderung F30 von unten, keine Sichtqualitat
erforderlich

- max. Lasteintrag 20 kg/m?

Ausfuhrung gemaR Verwendbarkeitsnachweis/
Herstellervorschrift,

Ein Innengerust mit 10 m? Grundflache steht fir diese
Leistung bauseits zur Verfiigung.

517,00 m?

5.4.20 Abstellungen EI30 senkrecht an Dachdurchgéngen
Einbauort: Bereich mit Stahlkreuzen an Dachdurchgangen

Senkrechter Abschluss der EI30
Unterhangdeckenkonstruktion an REI30 Dachschalung
gemal Systemvorgaben der Vorposition herstellen,

inkl. notwendiger Unterkonstruktion mit Weitspanntragern.

Keine Befestigung an der Dachschalung!!!

Hohe: ca. 16-30 cm
22,00 m

Stand: 13.09.2017

31 von 34



h.e.i.z.Haus | Architektur.Stadtplanung

01127 Dresden Wurzener StraRe 15a Tel: 0351 85 84 367 Fax: 0351 85 84 369

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
5 Zimmerer Dachholzkonstruktion
4 BrandschutzmalRnahmen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

5.4.30 GK-Bekleidung von Stahlbauteile, Kleinflachen, EI30

Einbauort: Bereich mit Stahlkreuzen, Abdeckung von
Stahlverbindungen

Abdeckung von Stahlverbindungen
mit Gipsbauplatten EI30 gemal Systemvorgaben

- Befestigungsuntergrund: BSH-Pfetten, im Randbereich
Stahlbeton,

- Feuerwiderstandsklasse: EI30 von unten,

- Verspachtelung gemaf Systemvorgaben fur
Brandschutzanforderung EI30 von unten,

keine Sichtqualitat erforderlich

Kleinstflachen bis 0,5 m?

Ausfihrung geman
Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

60 St

5.4.40 Brandschutzbeschichtung EI30
Ort: Binderauflager

Brandschutzbeschichtung R 30, ddmmschichtbildend, auf
Stahlbauteilen wie folgt gemaR Systemvorgaben ausfihren:
- zu beschichtende Flachen reinigen, Flugrost entfernen

- systemgebundene Grundierung aufbringen

- Brandschutzbeschichtung EI 30 aufbringen

- Schutzlack und/oder Schuppenpanzer aufbringen

Abrechnung erfolgt nach m? Abwicklung
Bauteile sind spater nicht sichtbar

Referenzprodukt: Sika® Unitherm® Steel S Interior

18,00 m?

54 BrandschutzmafRnahmen Summe:
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5.5 Sonstiges

Sicherung wahrend Montage

Zur Personensicherung wahrend der Bindern und

Pfettenmontage ist in den folgenden Positionen ein

Schutznetz anzubieten.
5.5.10 Hoéhensicherung, Schutznetze

Hoéhensicherung unterhalb der Dachkonstruktion bestehend

aus Schutznetzen. Befestigung in Bindern bzw. Wanden aus

Stahlbeton.

Gebrauchsiberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Ruckbau mit Fertigstellung Schalung.

Geschosshdhe : 9,50m Hallenhéhe

max. Absturzhdhe ab OK Binder = 2,00m

max. Abstand Absturzkante zu Schutznetz = 0,30m

Untergrund: Brettschichtholzbinder/ Stahlbetonwande

1188,00 m?

5.5.20 Hoéhensicherung, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung der Hoéhensicherung mit

Schutznetzen an Gebaudedéffnungen, Uber die

Grundeinsatzzeit hinaus.

1188,00 m2Mt

5.5 Sonstiges Summe:
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Projekt: 0386 2Feldsporthalle mit Parkierungsanlage Gorlitz
5 Zimmerer Dachholzkonstruktion
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
(0)4 in EUR
Zusammenstellung
5.1 Holzdachkonstruktion Material
52 Holzdachkonstruktion Abbund
5.3 Stahlbauteile
5.4 BrandschutzmalRnahmen
5.5 Sonstiges
5 Summe
+ 19 % MwsSt.
Bruttosumme Zimmerer Dachholzkonstruktion
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